
 1 

P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a 
Lutow Mateusz 

19-300 Ełk, ul. Juliana Tuwima 1 lok. 10 

e-mail: biuro@mlprojekt.eu, tel. +48 518 599 503 

 
PROJEKT BUDOWLANY 

 
WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY 

 
 Inwestor: Zarząd Powiatu Ełckiego 

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 
19-300 Ełk 
 

 Nazwa zamierzenia 
 budowlanego: 

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1884N Sędki – 
Borzymy – etap II w ramach poprawy dostępności i spójności 
komunikacyjnej subregionu EGO – przebudowa drogi powiatowej 
na odcinku Sędki – Pisanica – Borzymy granica województwa 
 

 Adres: powiat ełcki, gmina Kalinowo 
 

 Kategoria obiektu 
 budowlanego: 
  

IV, XXV, XXVI 
 
 

 Identyfikatory działek 
 ewidencyjnych: 

obręb 0029 Pisanica, gmina Kalinowo, powiat ełcki 
280503_2.0029.24/3, 280503_2.0029.35/1, 280503_2.0029.445, 
280503_2.0029.514, 280503_2.0029.519 
obręb 0031 Romanowo, gmina Kalinowo, powiat ełcki 
280503_2.0031.9, 280503_2.0031.17, 280503_2.0031.29, 
280503_2.0031.34, 280503_2.0031.40, 280503_2.0031.625, 
obręb 0035 Stacze, gmina Kalinowo, powiat ełcki 
280503_2.0035.624 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ełk, lipiec 2025 r. 
   

 



Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1884N Sędki – Borzymy – etap II 

Pracownia Projektowa Lutow Mateusz 2 

SPIS ZAWARTOŚCI 

 

 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 3 

 2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 6 

 3. Pozwolenie wodnoprawne 22 

 4. Opinia PKP 25 

 5. Uzgodnienie Gaz – System 26 

 6. Uzgodnienie MHE 30 

 7. Opinia Warmińsko – Mazurskie Centrum Nowych Technologii 31 

 8. Pozwolenie wodnoprawne 32 

 9. Zgłoszenie wodnoprawne 34 

 10. Uzgodnienie ZUD 36 

 11. Uzgodnienie PGE S.A 42 

 



Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1884N Sędki – Borzymy – etap II 

Pracownia Projektowa Lutow Mateusz 3 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego 

 

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1884N Sędki – Borzymy 

etap II 

 

 

działki o nr geod. 

obręb 0029 Pisanica, gmina Kalinowo, powiat ełcki 

24/3, 35/1, 445, 514, 519 

obręb 0031 Romanowo, gmina Kalinowo, powiat ełcki 

9, 17, 29, 34, 40, 625, 

obręb 0035 Stacze, gmina Kalinowo, powiat ełcki 

624 

 

 

 

Inwestor: 

 

Zarząd Powiatu Ełckiego 

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 

19-300 Ełk 

 

 

 

Sporządził: 

 

mgr inż. Wojciech Grzybowski 

ul. Kołodziejska 25C 

15-256 Białystok 



Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1884N Sędki – Borzymy – etap II 

Pracownia Projektowa Lutow Mateusz 4 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

do projektu budowlanego 

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1884N Sędki – Borzymy – etap II 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiek-

tów. 

Zakres robót zamierzenia budowlanego obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie 

warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni dróg, zjazdów i skrzyżowań z drogami bocznymi, oznako-

wanie pionowe i poziome, przebudowa przepustów, zabezpieczenie i przebudowa istniejącej infrastruk-

tury technicznej. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W ramach prowadzonych robót rozbiórce podlegają nawierzchnie konstrukcji jezdni drogi, zjazdów, 

ciągów pieszych, sieci uzbrojenia terenu. Nie przewiduje się adaptacji lub rozbiórki innych obiektów 

budowlanych. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki na lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

3.1. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi: 

- doziemna i napowietrzna kablowa linia elektroenergetyczna nN i SN. 

3.2. Elementy terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- nie występują. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budow-

lanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowanie zagrożeń wymienionych w punkcie 

3, a dodatkowo przewiduje się występowanie zagrożeń podczas wykonywania następujących prac: 

- zagrożenie uszkodzenia ciała – występuje w trakcie wykonywania prac rozbiórkowych, montażu 

drobnowymiarowych elementów betonowych nawierzchni przez cały czas prowadzenia robót, 

- zagrożenie potrąceniem przez pojazdy – występuje w trakcie prac prowadzonych w pasie drogowym 

przez cały czas prowadzenia robót, 

- zagrożenie przysypaniem ziemią – występuje w tracie wykonywania wykopów do czasu ich zasypa-

nia, 

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym – występuje podczas prowadzenia robót ziemnych lub 

innych robót stwarzających możliwość uszkodzenia doziemnej linii energetycznej lub dotknięcia na-

ziemnej linii energetycznej. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niż raz na rok) w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Zapewnienie szkolenie wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obejmującego in-

struktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym 

przed ich przystąpieniem do pracy: 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 

- jeżeli wykonana praca stwarza zagrożenie życia lub zdrowia należy bezwzględnie przerwać wy-

konywanie danej czynności w celu usunięcia zagrożenia. Jeżeli usunięcie zagrożenia nie jest 

możliwe, należy zgłosić problem przełożonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej czyn-

ności. 

- w przypadku zauważenia wykonania przez innego z pracowników prac stwarzających zagrożenie 

pracownik, który zauważył zagrożenie, jest obowiązany zgłosić to osobie sprawującej nadzór na 

budowie. 

- należy używać narzędzi, maszyn i urządzeń jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją 

użytkową. Zabrania się używania maszyn i urządzeń, które wykazują cechy niespełniania wyma-
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gań bezpieczeństwa (np. przetarty kabel, zepsuty wyłącznik, brak osłony itp.). O uszkodzeniach 

należy poinformować osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami w celu 

usunięcia uszkodzeń lub wymiany urządzenia. 

- używanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jedynie 

przez osoby posiadających odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o szkoleniu pracow-

ników. 

b) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 

zagrożenia. Pracownicy są obowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich 

przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynności, a w szczególności: 

- ubrania ochronnego - do wszystkich wykonywanych prac, 

- rękawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac, 

- czapki drelichowanej - do wszystkich wykonywanych prac, 

- okularów ochronnych białych - do cięcia i szlifowania szlifierką kątową, do przecinania elemen-

tów betonowych, do prac rozbiórkowych młotem udarowym i narzędziami prostymi, 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 

celu osoby: 

- ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujące. 

- wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych bez bezpośredniego nadzoru przez osobę do tego 

wyznaczoną jest niedopuszczalne, 

- zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających odpowiednio do rodzaju wykonywanej 

czynności. 

- instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: imienny podział pracy, ustalenie kolejności 

wykonywania zadań, ustalenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu po-

szczególnych czynności. W miejscach szczególnie niebezpiecznych w strefie prowadzonych ro-

bót drogowych umieszczone będą znaki informujące o rodzaju zagrożenia. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wyni-

kającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

- przeszkolenie pracowników na wypadek konieczności udzielenia pierwszej pomocy oraz w dziedzi-

nie postępowania na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

- ciągły nadzór, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejności i sposobu wykonywania po-

szczególnych prac ze szczegółowym uwzględnieniem konsekwencji ich bezpieczeństwa. 

- ciągły nadzór, nad sposobem i miejscem składania materiałów, tak aby nie zakłócać sprawnej komu-

nikacji i umożliwić szybką ewakuację, 

- umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerów telefonów do najbliższego pogotowia, po-

licji i straży pożarnej, 

- prowadzenie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. 

 

 

Ełk, lipiec 2025 r. Sporządził 
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UZGODNIENIE

Dotyczy: skrzyżowania przebudowywanej drogi powiatowej nr 1884N na odcinku Sędki – Borzymy 

z istniejącym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN700 relacji Polska – Litwa MOP 8,4 MPa na 

terenie dz. nr ew. 514 obręb Pisanica, gm. Kalinowo, powiat ełcki.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie 

w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 01.07.2025, informuje, iż uzgadnia skrzyżowanie 

przebudowywanej drogi powiatowej nr 1884N na odcinku Sędki – Borzymy z istniejącym gazociągiem 

wysokiego ciśnienia DN700 relacji Polska – Litwa MOP 8,4 MPa na terenie dz. nr ew. 514 obręb Pisanica, 

gm. Kalinowo, powiat ełcki, zgodnie z załącznikami do niniejszego pisma i na warunkach 

wymienionych poniżej.

1. Każde skrzyżowanie gazociągu z infrastrukturą lub przeszkodą terenową powinno być 

oznakowane za pomocą elementów oznakowania trasy gazociągu takimi jak (do wyboru przez 

projektanta): słupki oznaczeniowe, słupki oznaczeniowo-pomiarowe, tablice orientacyjne, 

taśmy lub siatki ostrzegające. 

2. Zaleca się do stosowania tablice informacyjne umieszczane na słupkach oznaczeniowych,  

a na tych tablicach zamieszczenie informacji m. in. dotyczącej rodzaju krzyżującej się 

infrastruktury, głębokości jej ułożenia oraz kierunku przebiegu.

3. Przed przystąpieniem do prac w miejscu skrzyżowania oraz w strefie kontrolowanej gazociągu 

wysokiego ciśnienia, należy zlokalizować jego położenie przy użyciu elektronicznego 

lokalizatora infrastruktury podziemnej. 
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4. W strefie kontrolowanej zabrania się organizowania zapleczy budowy, miejsc postoju sprzętu, 

parków maszynowych, składowania materiałów.

5. Zabrania się poruszania pojazdów wzdłuż osi gazociągu wysokiego ciśnienia oraz przejazdów 

nad gazociągiem po gruntach rolnych bądź po nieutwardzonych drogach polnych 

krzyżujących się z gazociągiem bez zabezpieczenia tego przejazdu.

6. Planując wykonanie prac będących robotami budowlanymi w strefie kontrolowanej gazociągu 

wysokiego ciśnienia należy bezwzględnie powiadomić służby Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie.

7. O terminie przystąpienia do realizacji prac w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego 

ciśnienia należy powiadomić z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie, 05-126 Nieporęt, 

ul. Jana Kazimierza 578 celem wyznaczenia płatnego nadzoru

8. Zlecenie na pełnienie nadzoru powinno zawierać następujące dane:

 Kopię uzgodnienia;

 Nr telefonu, e-mail, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia 

Wykonawcy;

 Wnioski o zlecenie pełnienia nadzoru należy wysyłać na adres: 

nadzory.rembelszczyzna@gaz-system.pl

9. Dla robót ziemnych oraz budowlanych w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia, 

może zaistnieć konieczność opracowania pisemnego polecenia pracy niebezpiecznej wraz z 

instrukcją wykonania niniejszej pracy. Wzory pisemnego polecenia prac wraz z załącznikami 

zostaną przekazane przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie po zleceniu pełnienia 

nadzoru. 

10. Najpóźniej na 4 dni robocze przed planowanym  rozpoczęciem prac należy uzgodnić 

z Działem Eksploatacji Sieci GAZ-SYSTEM S.A Oddział w Rembelszczyźnie technologię wykonania 

robót budowlanych oraz ziemnych lub jeżeli charakter robót tego wymaga uzgodnić pisemne 

polecenie pracy.

11. Odpowiedzialny za eksploatację po stronie GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie może 

wyznaczyć, w związku z pracami wykonywanymi przez Wykonawcę zewnętrznego, będącymi 

robotami budowlanymi w strefie kontrolowanej gazociągu, na cały przebieg tych prac lub ich 

określoną część, osobę sprawującą, zależnie od potrzeb, stały lub doraźny nadzór nad 

eksploatacją urządzeń energetycznych, ze względu na ryzyko wystąpienia okoliczności lub 

czynników mogących mieć negatywny wpływ na element sieci gazowej. Prace, które mogą 

wpłynąć na realizację usługi przesyłowej bezwzględnie podlegają konieczności opracowania 

pisemnego polecenia.

mailto:nadzory.rembelszczyzna@gaz-system.pl
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12. Wyżej wymieniona osoba powinna posiadać ważne Świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku 

dozoru, a jej wyznaczenie powinno wynikać z warunków wykonywania prac wydanych na 

piśmie na okoliczność robót podejmowanych przez Wykonawcę zewnętrznego. Sporządzenie 

warunków, w których powołuje się tę osobę, uprawnia Odpowiedzialnego za eksploatację do 

podjęcia decyzji o wykonywaniu robót bez polecenia pisemnego.

13. Jeżeli w uzgodnieniu technologii wykonania robót budowlanych/pisemnego polecenia pracy 

z Działem Eksploatacji Sieci GAZ-SYSTEM S.A nie określono inaczej, w odległości mniejszej niż 3,0 

m od osi gazociągu wysokiego ciśnienia:

 roboty ziemne należy prowadzić ręcznie;

 nie można składować materiałów i ziemi z wykopów;

 roboty ziemne należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych odsłaniających 

gazociąg wysokiego ciśnienia, mających na celu weryfikację rzędnych posadowienia 

gazociągu oraz kontroli stanu izolacji; wykopy należy prowadzić pod nadzorem służb GAZ-

SYSTEM S.A.

14. Jeżeli w wyniku robót ziemnych prowadzonych bez nadzoru służb eksploatacyjnych nastąpi 

niezamierzone odkrycie eksploatowanego gazociągu wysokiego ciśnienia, prace ziemne 

powinny być przerwane, a ich wznowienie jest możliwe pod nadzorem służb Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie.

15. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia defektów izolacji i uszkodzeń ścianki gazociągu 

wysokiego ciśnienia powstałych podczas wykonywania prac.

16. Warunkiem przekazania protokołu odbioru robót, jest przekazanie pracownikowi 

prowadzącemu nadzór ze strony Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.:

 potwierdzenia dokonania płatności za wykonany nadzór;

 szkicu z pomiaru inwentaryzacyjnego wraz ze współrzędnymi.

17. Dla skrzyżowań szkic powinien zawierać: 

 pomierzoną, w odległości do 50,0 m od skrzyżowania z gazociągiem wysokiego ciśnienia 

na stronę, nowo wybudowaną infrastrukturę;

 wszelkie elementy towarzyszące z nią związane;

 pomiar gazociągu wysokiego ciśnienia w obrębie wykopu wraz 

z rzędnymi jego położenia (jeżeli został odkryty);

 zawierać informację o układzie współrzędnych płaskich i wysokościowych, 

w którym wykonano pomiar. 

18. Prace bez nadzoru mogą generować wysokie koszty dla Wykonawcy związane 

z koniecznością wykonania sprawdzenia stanu gazociągu wysokiego ciśnienia w rejonie 
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prowadzonych prac oraz bardzo wysokie koszty w przypadku wykrycia uszkodzeń izolacji lub 

ścianki rury.

19. Realizacja prac w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia bez zgłoszenia nadzoru, 

o którym mowa w pkt. 7 niniejszego pisma, będzie skutkować zgłoszeniem tego faktu do 

odpowiedniego organu nadzoru budowlanego

20. Przed przystąpieniem do prac nadzorujący prace określi i oznaczy położenie gazociągu 

w terenie.

21. Prace niebezpieczne powinny być nadzorowane i wykonywane przez pracowników ze strony 

Wykonawcy posiadających uprawnienia i kwalifikacje odpowiednie do wykonywanych 

czynności.

22. Prace bez nadzoru mogą generować wysokie koszty dla Wykonawcy związane 

z koniecznością wykonania sprawdzenia stanu gazociągu w rejonie prowadzonych prac oraz 

bardzo wysokie koszty w przypadku wykrycia uszkodzeń izolacji lub ścianki rury.

Powyższe uzgodnienie traci ważność po upływie dwóch lat od daty wystawienia.

      Dyrektor
                                                                                         Oddziału w Rembelszczyźnie

Załączniki:

1. Mapa orientacyjna.

2. Projekt zagospodarowania terenu w miejscu skrzyżowania.

3. Profil podłużny skrzyżowania.

4. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób kontaktujących się z Operatorem Gazociągów 
Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A.





 

 

RSS.016.8.2025 
Olsztyn, dnia 08.07.2025 r. 

 
 

 
Mateusz Lutow 
ul. Juliana Tuwima 1 lok.10 
19-300 Ełk 

 
 
Dotyczy: informacja dotycząca Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Warmińsko-

Mazurskiego zlokalizowanej w pasie drogowym Drogi Powiatowej nr 1884N na odcinku Sędki-
Borzymy. 

 

W odpowiedzi na przesłane zapytanie informuję, że w pasie drogowym drogi 

powiatowej nr 1884N pomiędzy miejscowościami Sędki - Borzymy zlokalizowany jest rurociąg 

Regionalnej Sieci Szerokopasmowej (RSS) składający się z czterech rur HDPE Ø40/3,7mm 

z wyróżnikami 1-białym, 2-niebieskim, 3-zielonym i 4-czerwonym, ułożonych w układzie 2x2. 

W obecnej chwili zajęta jest jedna rura z wyróżnikiem białym, trzy pozostają puste. Istnieje 

możliwość dzierżawy przestrzeni w poszczególnych rurach lub dzierżawy całych rur. W rurze 

z wyróżnikiem białym znajduje się kabel światłowodowy będący własnością Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. Na całej trasie istnieje możliwość dzierżawy włókien 

światłowodowych.  

Informacje na temat budowy i charakterystyki sieci RSS można uzyskać na stronie: 

rss.warmia.mazury.pl. 

 

Opracował: 
Jarosław Bróździak 

Inspektor 
Biuro Regionalnej Sieci Szerokopasmowej 

Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii  
ul. Bartosza Głowackiego 14; 10-448 Olsztyn 

T: +48 89 613 13 40 
 

Jarosław 
Bróździak

Elektronicznie podpisany 
przez Jarosław Bróździak 
Data: 2025.07.08 12:52:17 
+02'00'















STAROSTWO POWIATOWE W EŁKU
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI 
NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Piłsudskiego 5
19-300 Ełk
tel. 87 621 83 30

Data narady:

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

2025-09-09

Przedmiot uzgodnienia:

Pouczenie:

Wnioskodawca:

Lokalizacja obiektu:

Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1151) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, uzgodnili przedłożony projekt pod warunkiem uwzględnienia uwag 
zawartych w załączniku nr 1.

Pracownia Projektowa Lutow Mateusz 

Inwestor:

Gm. Kalinowo, obr. Romanowo dz. nr 34, 40, 17, 9, 29, 625, 624, 514, 35/1, 445

Nr
sieć elektroenergetyczna i kanalizacyjna

Juliana Tuwima 1/10
19-300 Ełk

Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

1. Znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki podlegają ochronie. W celu zachowania niezmiennego 
położenia punktów osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela jednostki 
geodezyjnej obsługującej budowę. W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiązek na 
własny koszt zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktów.

Załączniki:
1.Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej
2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia 

6630.127.2025

127.2025

Powiat Ełcki 

ODPIS

z up. STAROSTY EŁCKIEGO
Aneta Łałak

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami

(dokument podpisany cyfrowo)

2. Przy realizacji projektu w terenie należy uwzględnić charakterystykę dokładności poszczególnych punktów 
granicznych wzdłuż których realizowana jest inwestycja.

Aneta 
Iwona 
Łałak

Elektronicznie 
podpisany przez 
Aneta  Iwona Łałak 
Data: 2025.09.17 
10:26:29 +02'00'



Załącznik nr 1

Stanowiska uczestników Narady Koordynacyjnej:

127.2025

6630.127.2025 z dnia 2025-09-09sygn.
ODPIS

Nazwa Instytucji Imię i nazwisko uzgadniającegoStanowisko uczestnika
Data

PGE Dystrybucja S.A. Odział Białystok 
Rejon Energetyczny Ełk

Jarosław Stępiński
2025-09-08 09:10:25

                 Uzgodniono pod warunkami:
1. Roboty ziemne w pobliżu kabli 
elektroenergetycznych wykonać ręcznie pod 
nadzorem RE Ełk.
2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi 
urządzeniami elektroenergetycznymi (słupy, linie 
napowietrzne) zachować normatywne odległości 
zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
Odległość krawędzi wykopu pod proj. urządzenia 
(sieci) od słupa linii napowietrznej musi być większa 
od głębokości wykopów. W przypadku gruntów 
niestabilnych należy zastosować przy wykonaniu 
wykopów odparcie lub rozparcie ścian wykopu. 
3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń należy dokonać 
przekopów próbnych celem ustalenia trasy przebiegu 
kabli elektroenergetycznych. Nie wykonywać 
przekopów jeżeli niwelacja terenu nie narusza taśm 
ostrzegawczych nad istniejącymi liniami kablowymi 
elektroenergetycznymi.
4. W miejscach skrzyżowań istniejące kable 
elektroenergetyczne zabezpieczyć rurami ochronnymi 
i przed zasypaniem zgłosić do odbioru w RE Ełk.
5. Grunt w pobliżu słupów energetycznych należy 
zabezpieczyć przed osunięciem się.
6. Na 14 dni przed planowanym przystąpieniem do 
robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych 
należy zgłosić je do wyłączenia dla celów BHP.
7. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji 
robót powinien zgłosić się RE Ełk w celu aktualizacji 
niniejszego uzgodnienia.
8. Przebudowę urządzeń elektroenergetycznych 
wykonać zgodnie z zapisami warunków usunięcia 
kolizji RE Ełk.

FAN-TEX A.G. Hirsztritt Andrzej Musiał
2025-09-08 09:51:38

brak uwag        

Multimedia Polska sp. z o.o. Robert Borawski
2025-09-12 12:22:02

brak uwag        

PGE Dystrybucja S.A Odział Białystok 
Rejon Energetyczny Ełk

brak stanowiska *

 Orange Polska S.A.  Dział Zarządzania 
Zasobami Infrastruktury i Obsugi Klienta

brak stanowiska *

Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku 

brak stanowiska *

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. w Ełku

brak stanowiska *

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 
Oddział Zakład Gazowiczy w Olsztynie 

brak stanowiska *
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Gazownia w Ełku

Spółdzielnia Mieszkaniowa "ŚWIT" w 
Ełku

brak stanowiska *

Gmina Kalinowo brak stanowiska *

Gmina Miasto Ełk brak stanowiska *

Gmina Prostki brak stanowiska *

Gmina Kalinowo . brak stanowiska *

Gmina Ełk brak stanowiska *

Gmina Stare Juchy brak stanowiska *

Multimedia Polska S.A. brak stanowiska *

Hawe Telekom Sp. z o.o. brak stanowiska *

Warmińsko-Mazurskie Centrum 
Nowych Technologii 

Jarosław Bróździak
2025-09-16 11:39:13

                 Na obszarze objętym uzgadnianą inwestycją 
6630.127.2025 zlokalizowany jest czynny rurociąg 
światłowodowy Regionalnej Sieci Szerokopasmowej 
(RSS), którego Właścicielem jest Województwo 
Warmińsko – Mazurskie.
	Przedłożony projekt „Przebudowa oraz rozbudowa 
drogi powiatowej nr 1884N na odcinku Sędki – 
Borzymy – etap II” uzgadnia się z zachowaniem 
następujących warunków technicznych dotyczących 
zabezpieczenia infrastruktury RSS:
1) Infrastrukturę RSS oznaczoną na mapach „ts” 
stanowi rurociąg HDPE 4x40/3,7 (czarne rury z 
wyróżnikami: biały, niebieski, zielony i czerwony) 
wraz z ułożoną bezpośrednio na rurociągu taśmą 
lokalizacyjno-pomiarowo-ostrzegawczą z metalową 
wkładką oraz ułożoną w połowie wykopu 
pomarańczową taśmą ostrzegawczą. 
2) Do robót na przedmiotowym odcinku można 
przystąpić po wcześniejszym poinformowaniu z min. 
2-tygodniowym wyprzedzeniem na piśmie na adres 
zarządzającego siecią: Warmińsko-Mazurskie Centrum 
Nowych Technologii (WMCNT) ul. Głowackiego 14, 10-
448 Olsztyn lub mailowo na adres: 
uzgodnienia.rss@warmia.mazury.pl - podając w tytule 
miejsce prac z informacją w opisie o zakresie robót.
3) Wskazane w dokumentacji projektowej linie są 
czynne i jest uruchomiona na nich transmisja, wszelkie 
prace na czynnych liniach światłowodowych należy 
bezwzględnie uzgodnić i przeprowadzać w terminie i 
czasie uzgodnionym z zarządzającym siecią 
Warmińsko - Mazurskim Centrum Nowych Technologii, 
Biurem Regionalnej Sieci Szerokopasmowej.
4) Podczas prowadzenia prac:
•	ustala się 1 metrową strefę ochronną wokół 
infrastruktury RSS. W strefie ochronnej wszelkie 
prace należy prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu 
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mechanicznego z zachowaniem szczególnej 
ostrożności, pod nadzorem służb technicznych 
WMCNT. Odkryte w trakcie prowadzenia prac 
elementy infrastruktury linii światłowodowej muszą 
być odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem 
podlegają odbiorowi;
•	przed rozpoczęciem prac należy ustalić 
szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń RSS 
w terenie, na podstawie map sytuacyjno-
wysokościowych, zawierających inwentaryzację 
geodezyjną linii światłowodowej oraz wykonania 
wykopów kontrolnych. Tak ustalony przebieg linii RSS 
należy trwale i widocznie oznaczyć w terenie na cały 
czas prowadzenia prac budowalnych;
•	w miejscach skrzyżowań linii światłowodowej RSS z 
projektowanymi elementami drogowymi (np. zjazdy, 
wjazdy, ciągi pieszo-rowerowe) należy zabezpieczyć 
rurą dwudzielną ochronną grubościenną O160. Jeden 
z końców rury oznaczyć znacznikiem 
elektromagnetycznym EMS1250;
•	odkryte urządzenia telekomunikacyjne należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem, osiadaniem ziemi 
a po zakończeniu prac pozostawić w ziemi w stanie 
nienaruszonym. Przed zasypaniem należy sporządzić 
dokumentację zdjęciową którą należy przekazać do 
WMCNT;
•	w przypadku prac związanych z posadowieniem 
nowoprojektowanych słupów oświetleniowych lub 
innych urządzeń infrastruktury drogowej (np. znaki, 
tablice informacyjne, bariery energochłonne, itp.) 
lokalizowanych w bezpośrednim zbliżeniu do 
infrastruktury RSS (w odl. 1m), rurociąg 
światłowodowy należy bezwzględnie odkopać w celu 
jednoznacznego określenia jego położenia. Prace 
przeprowadzić ręczenie bez użycia sprzętu 
mechanicznego pod nadzorem służb WMCNT;
•	należy zachować normatywne odległości 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu do istniejącego 
rurociągu RSS oraz jego zabezpieczenie na 
skrzyżowaniach i zbliżeniach zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 
26.05.2023 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.2023.1040 ze zm.) 
oraz z zachowaniem technologii budowy określonej w 
normie ZN-96 TPSA-004;
•	w przypadku prowadzenia prac niwelacyjnych i 
stwierdzeniu, iż głębokość istniejącego rurociągu RSS 
nie spełnia wymaganej normy ułożenia (minimum 0,7-
1,0m od rzędnej terenu), należy infrastrukturę RSS 
zagłębić w miejscu wypłycenia. O zaistniałej sytuacji 
powiadomić WMCNT;
•	w przypadku gdy projektowana elementy drogowe 
pokrywa się z istniejącą studnią RSS. Wysokość ramy 
wraz z pokrywą studni należy dopasować do rzędnej 
projektowanej drogi rowerowej – regulacja ramy wraz 
z pokrywą;
•	prace prowadzić w sposób wykluczający 
przerwanie taśmy lokalizacyjno-pomiarowo-
ostrzegawczej. W przypadku uszkodzenia taśmy z 
metalową wkładką należy bezwzględnie dokonać jej 
naprawy (połączenia);
•	w przypadku jeżeli występuje konieczność 
przebudowy sieci należy projektować na terenie który 
jest własnością inwestora. W przypadku, gdy nie 
będzie takiej możliwości i sieć zostanie 
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zaprojektowana w gruntach osób trzecich, Inwestor 
zobowiązany jest zapewnić zgodę właściciela/ działki 
na lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej oraz 
dostęp do infrastruktury w celu jej konserwacji i 
utrzymania na rzecz Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. Zobowiązany jest również do pokrycia 
kosztów tych zgód oraz zapewnienia dostępu do 
przebudowanych urządzeń. W przeciwnym razie 
roszczenia osób fizycznych i prawych z tytułu 
posadowienia sieci oraz gruntach osób trzecich będą 
obciążały Inwestora;
•	na ewentualną przebudowę linii światłowodowej 
RSS należy opracować szczegółowy projekt 
wykonawczy, który należy uzgodnić z WMCNT;
•	prowadzone roboty budowlane nie mogą zakłócać 
pracy sieci RSS;
•	w przypadku uszkodzenia infrastruktury 
teletechnicznej, w szczególności w wyniku 
niedotrzymania wymagań i warunków określonych w 
niniejszym dokumencie, WMCNT obciąży sprawcę 
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty 
związane między innymi z wypłaconymi karami 
wynikającymi z zawartych przez WMCNT umów z 
klientami, a także innymi karami administracyjnymi. O 
fakcie uszkodzenia infrastruktury RSS należy  
natychmiast powiadomić o tym fakcie służby WMCNT 
(pod nr tel.89-613-13-45 lub na adres e-mail: 
noc@warmia.mazury.pl).
5) Nadzór przedstawicieli Właściciela sieci 
szerokopasmowej jest płatny. O ustanowienie 
nadzoru należy każdorazowo wystąpić pisemnie z 
minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem zlecając 
pisemnie pełnienie nadzoru na uzgodnionych 
wcześniej warunkach. Koszt nadzoru nad pracami 
wynosi 500 zł netto (ryczałt: za każdy dojazd oraz 1,5 
h nadzoru). Każda następna godzina nadzoru 100zł 
netto. W czasie ustanawiania nadzoru należy 
wskazać dane strony, która zostanie obciążona po 
zakończeniu prac.
6) Wszelkie koszty związane z należytym 
zabezpieczeniem infrastruktury RSS na czas budowy 
ponosi Inwestor i Wykonawca robót.
7) Inwestor i Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia prac w sposób wykluczający 
możliwość uszkodzenia i powstania awarii sieci RSS 
oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z 
usunięciem awarii mających związek z prowadzonymi 
pracami, zarówno w trakcie ich trwania jak i 
powstałych na ich skutek w przyszłości.
8) Z treścią uzgodnienia należy zapoznać wszystkie 
osoby fizycznie prowadzące prace w terenie w 
miejscu którego ono dotyczy.
9) Podczas realizacji inwestycji należy bezwzględnie 
przestrzegać wydanych warunków i uzgodnień. 
Nieprzestrzeganie ich będzie skutkowało 
powiadomieniem właściwych organów nadzoru 
budowlanego i wstrzymaniem prac.
10) Zakończenie zadania inwestycyjnego należy 
zgłosić mailowo na adres: 
uzgodnienia.rss@warmia.mazury.pl podając w tytule 
miejsce prac z informacją w opisie o zakresie robót. 
11) Z uwagi na zmiany dotyczące cyfrowych 
zasobów geodezyjnych nie wyklucza się możliwości 
występowania odstępstw między odwzorowaniem 
przebiegu linii RSS na mapie zasadniczej i jej ułożeniem 
w terenie.
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Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe 
Grzegorz Kuberka, Marek Kuberka

brak stanowiska *

FAN-TEX A.G. HIRSZTRITT brak stanowiska *

NEXERA Sp. z o.o. brak stanowiska *

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
Spółka z o.o. w Prostkach 

brak stanowiska *

Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z 
o.o. 

brak stanowiska *

Przewodniczący narady 
koordynacyjnej 

brak stanowiska *

* Na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Art. 28ba. 1. Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie 
zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania 
projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3.

Strona: 5

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Aneta Łałak

QRLabel3

z up. STAROSTY EŁCKIEGO

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami

(dokument podpisany cyfrowo)

z up. STAROSTY EŁCKIEGO
Aneta Łałak

(dokument podpisany cyfrowo)

Naczelnik Wydziały Geodezji 
Gospodarki Nieruchomościami




