WZMOCNIENIE KROKW!I:
K1- 12/16i6/16
K2 - 12/16 + 2 x 6/16 z obu stron

K3 - bez zmian

K4 - 9/15i 6/15
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RzUT WIEZBY DACHOWEJ
zalecenia

LEGENDA:
krokwie do wzmocnienia
rZzzzzzzz71 - ptatew dodatkowo podparta zastrzatami
ZZzzzzz771 - murtata do wymiany
peconoeeeed - krokwie do wymiany
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Szczeg6t wzmochienia

krokwi K1

120
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2xM12
co 60 cm

Szczeg6t wzmochieni
krokwi K2

a

16

2 xM12
co 60 cm

Szczeg6t wzmochienia

krokwi K4

150

Inwestor:

GMINA USTRON, 43-450 USTRON, UL. RYNEK 1

Nazwa projektu: REMONT BUDYNKU W ZAKRESIE
WYMIANY POKRYCIA DACHU WRAZ
OBROBKAMI BLACHARSKIMI, WYM. OKIEN
DACHOWYCH, WYM. INST. ODGROMOWEJ

Faza:projekt

BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 4 W USTRONIU,
%UKVISNIOWEJ 13 W USTRONIU-HERMANICACH

Rzut wiezby dachowej - stan projektowany
Data: 21.11.2025

Projektowat: inz. Marek Filipczak Skala: 1:100
Opracowat: inz. Marek Weglorz J. miary: cm
Sprawdzit: Nr rys: 4




