
Rozwiązania w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie praw autorskiego i mogą być powielane oraz udostępnienie osobom trzecim  

jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia  

ww. Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 

 

Nazwa zamówienia: 

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz sporządzenie i 
złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami Projektu 
pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta łączącej Łódź z gminą 
Konstantynów Łódzki i Aleksandrów Łódzki” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2021-2027. 
 
Zadanie 1: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

Adres : 

Łódź, ul. Popiełuszki, „Zielone Smulsko”, Park na Smulsku. 

 

Numery ewidencyjne działek : 

Obręb P-39 dz. nr 100/3, 100/5, 101/2, 101/3; Obręb P-23 dz. nr 1778, 1789/1, 1761/22, 3/6, 771/2, 
896/1, 897/1, 898, 1767/1, 900/1, 904, 905/1, 907, 14/26, 15/25, 1759/83, 362/179, 362/182, 91/2, 
1759/79, 362/183, 91/3, 91/4, 1757/6, 96/4, 445/7; Obręb P-22 dz. nr 61/80, 61/81, 61/82, 61/83, 63/54, 
63/55. 

Numer umowy: 

CUW-WE.263.5.68/2025 

Tytuł opracowania: 

Program Funkcjonalno – Użytkowy 

 

Zamawiający:  

MIASTO ŁÓDŹ – ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH 

90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 

 Wykonawca:  

 

 

DS Consulting Sp. z o. o. 
ul. Jaśkowa Dolina 11b/3 
80-252 Gdańsk 

Imię i Nazwisko Specjalność Numer uprawnień Podpis 

mgr inż. Zbigniew Grudzień drogowa POM/0300/POOD/09 
 

mgr inż. Patryk Nakonowski drogowa --- 
 

Data: 

Czerwiec 2025 r. 

Nr rewizji: 

1 

Kod ewidencyjny: 

129/PFU 



 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

2 

TA STRONA CELOWO JEST PUSTA  



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

  
 

3 

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45110000-1  Roboty ziemne w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

   ziemne 

45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  

   nawierzchni autostrad, dróg 

45220000-5  Roboty inżynieryjne I budowlane 

45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45233129-9   Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg 

45233140-2  Roboty drogowe 

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231220-3  Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

45231300-8   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody burzowej 

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45232452-5  Roboty odwadniające 

45314000-1  Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45316213-1  Instalowanie oznakowania drogowego 

77310000-6  Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

45233293-9  Instalowanie mebli ulicznych 

45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

71248000-8  Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45232452-5  Roboty odwadniające 

45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów dla odprowadzenia wody burzowej 

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  

   odprowadzania ścieków  
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1 CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na budowie, przebudowie 
i rozbudowie dróg rowerowych, dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów wraz z uzbrojeniem i 
zielenią wykonywana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury rowerowej na 
terenie miasta łączącej Łódź z gminą Konstantynów Łódzki i Aleksandrów Łódzki” w ramach 
zadania: „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz sporządzenie i złożenie 
wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami Projektu pn. „Budowa infrastruktury 
rowerowej na terenie miasta łączącej Łódź z gminą Konstantynów Łódzki i Aleksandrów Łódzki w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2021-2027”. 
Inwestycja realizowana będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj. 

1.1.2 Cel opracowania 

Opracowanie stanowi wytyczne (element SWZ) dla Wykonawcy, co do zakresu, jaki wynika z 
poszczególnych zapisów niniejszego PFU i dokumentów, do których PFU się odwołuje do wymaganej 
dokumentacji projektowej oraz niezbędnych robót budowlanych. 
Na podstawie niniejszego opracowania została stworzona dokumentacja, na podstawie której 
Zamawiający będzie ubiegał się o dofinansowanie dla projektu w ramach Funduszy Europejskich dla 
Łódzkiego 2021-2027, Priorytet FELD.03 Fundusze Europejskie dla mobilnego Łódzkiego. Działanie 
FELD.03.02 Mobilność Miejska – ZIT Łódzki Obszar Metropolitalny (Numer naboru FELD.03.02-IŻ.00-
001/25). 

1.1.3 Lokalizacja i zakres rzeczowy inwestycji 

Planowane inwestycje zlokalizowane są w województwie Łódzkim, powiat Łódź, gmina Łódź, miasto 

Łódź. Zakresem inwestycja obejmuje: 

Obszar w zachodniej części dzielnicy Polesie od ul. Popiełuszki przez park na Smulsku, do ul. 

Inwestycyjnej przy granicy miasta z gminą Konstantynów Łódzki. 

 
Poglądowa orientacja obszaru i zakresu projektu. Źródło: Opracowanie własne na podstawie OpenStreetMap 
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Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach istniejącego pasa drogowego części ulic: 

− Ul. Księdza Jerzego Popiełuszki – stanowiąca drogę powiatową, 

− Ul. Gimnastyczna – stanowiąca drogę gminną, 

− Ul. Hippiczna – stanowiąca drogę gminną, 

− Ul. Kolarska – stanowiąca drogę gminną, 

− Ul. Inwestycyjna – stanowiąca drogę gminną, 

− Ul. Kinga C. Gillette – stanowiąca drogę gminną, 

Ponadto obejmuje część działek, które ze względu na trwałe zainwestowanie w infrastrukturę drogową 

będą albo włączone do pasa drogowego albo użytkowane na podstawie innych porozumień, oraz część 

działek, stanowiących teren niezbędny do realizacji inwestycji, zajętych czasowo w celu realizacji prac 

budowlanych i elementów związanych z inwestycją. 

Działki wchodzące w skład planowanej inwestycji: 

Obręb P-22 działka nr: 61/80, 61/81, 81/82. 61/83, 63/54, 63/55 

Obręb P-23 działka nr: 3/6, 14/26, 15/25, 91/2, 91/3, 91/4, 96/4, 362/179, 362/182, 362/183, 445/7, 771/2, 

896/1, 897/1, 898, 900/1, 904, 905/1, 907, 1757/6, 1759/79, 1759/83, 1761/22, 1767/1, 1778, 1789/1 

Obręb P-39 działka nr: 100/3, 100/5, 101/2, 101/3 

 

Wykonawca na etapie opracowywania projektu budowlanego zweryfikuje powyższy zakres konieczny do 

uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/ZRID. 

Lokalizacja zadania inwestycyjnego (zajętość działek ewidencyjnych) została ustalona na etapie 

koncepcji przebiegu tras rowerowych. Na etapie projektu budowlanego, który uszczegółowiania 

rozwiązania projektowane m.in. w zakresie rzędnych wysokościowych zajętość działek może ulec 

zmianie. 

Projektowany zakres prac obejmuje przede wszystkim: 

− budowę dróg dla rowerów, 

− budowę, przebudowę, rozbudowę ciągów dla pieszych oraz ciągów dla pieszych i rowerów, 

− przebudowę skrzyżowań wraz z przejazdami rowerowymi oraz przejściami dla pieszych, 

− przebudowę/budowę zjazdów do posesji, 

− budowę drogi publicznej,  

− przebudowę dróg publicznych, 

− budowę parkingu rowerowego, 

− budowę wiat przystankowych, 

− przebudowę sygnalizacji świetlnej, 
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1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 
budowlanych 

Ważniejsze charakterystyczne parametry projektowanego przedsięwzięcia: 

Obiekt Parametr 

Drogi rowerowe 665 m 

Ciągi pieszo-rowerowe 470 m 

Chodniki  200 m 

Droga publiczna 50 m 

 

W zakres zamówienia wchodzi: 

− Aktualizacja i/lub dostosowanie do pozyskanych warunków koncepcji programowej, 

− Sporządzenie dokumentacji projektowej (projektów budowlanych i technicznych) i formalno-

prawnej, 

− Realizacja robót budowlanych. 

1.2.1 Przewidywany zakres dokumentacji projektowej i dokumentów formalno – prawnych 

Przewiduje się wykonanie następujących prac projektowych: 

− uzyskanie, aktualizacja lub przedłużenie ważności dla warunków technicznych, opinii i uzgodnień 

od gestorów sieci i/lub urządzeń kolidujących i/lub przebudowywanych w ramach realizowanej 

inwestycji, 

− uzyskanie, aktualizacja lub przedłużenie ważności uzgodnień z właściwymi zarządcami terenu 

objętego inwestycją, 

− uzyskanie, aktualizacja lub przedłużenie ważności opinii i uzgodnień z właściwym 

konserwatorem zabytków dla zakresu prac objętych inwestycją – o ile jest wymagane, 

− opracowanie mapy do celów projektowych, 

− opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie w imieniu Inwestora Decyzji 

wodnoprawnej, 

− pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile okaże się konieczne), 

− opracowanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych – jeśli wykonanie robót przyjęto w 

trybie zgłoszenia oraz uzyskanie w imieniu Inwestora zgłoszenia robót budowlanych , 

− opracowanie projektu budowlanego zgodnie z prawem budowlanym, opracowanie wniosku o 

wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/pozwolenie na budowę oraz 

uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji ZRID/decyzji pozwolenia na budowę, 

− opracowanie i zatwierdzenie projektów podziału działek, 

− opracowanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych i dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej, 

− opracowanie projektów budowlanych, 

− opracowanie projektów technicznych, 

− opracowanie STWiORB, 

− opracowanie przedmiarów robót, 

− opracowanie kosztorysów, 
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− opracowanie projektów technologicznych, 

− opracowanie projektów branżowych związanych z usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą 

techniczną, 

− opracowanie projektu stałej organizacji ruchu 

− opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej, 

− opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, 

− opracowanie wizualizacji 3D, 

− opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

− opracowanie operatu terenowo – prawnego. 

Projekty budowlane, projekty techniczne, specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy i 

dokumentację powykonawczą należy wykonać kompleksowo w podziale branżowym i rzeczowym 

inwestycji. W ramach projektu budowlanego i technicznego należy uwzględnić wszelkie opracowania i 

projekty towarzyszące i uzupełniające niezbędne do wykonania opracowania podstawowego. 

Wykonawca w ramach projektu budowlanego jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, które są 

opisane w niniejszym PFU i jego załącznikach, a także zaproponować rozwiązania inne niż w PFU, jeśli 

w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia kosztów lub poprawy walorów 

użytkowych i funkcjonalnych projektowanych obiektów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian. Odrzucenie lub nieakceptowanych zmian przez 

Zamawiającego, nie będzie stanowić dla Wykonawcy podstawy do roszczeń z tytułu dodatkowego 

wynagrodzenia. 

Działania podjęte przez Wykonawcę w tym zakresie stanowią jego ryzyko, które musi uwzględnić na 

etapie składania oferty. 

W projektach należy uwzględnić wszelkie opracowania i projekty towarzyszące i uzupełniające. 

W ramach wynagrodzenia kontraktowego należy opracować także wszelkie opracowania, jakie mogą 

okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład 

przedmiotu zamówienia. 

Przewiduje się konieczność uzyskania następujących dokumentów formalno – prawnych: 

− decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 

w zależności od potrzeb i trybu realizacji przedmiotowej inwestycji wraz z klauzulą ostateczności, 

− pozwolenia wodnoprawnego wraz z klauzulą ostateczności – o ile jest wymagane, 

− wszystkich wymaganych prawem lub przepisami niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków 

technicznych, decyzji, 

− zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych – o ile jest wymagane, 

− inne niewymienione wyżej dokumenty, niezbędne do uzyskania w imieniu Zamawiającego 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót oraz 

pozwolenia na użytkowanie dla wykonanych obiektów budowlanych. 

Biorąc pod uwagę zakres przeprowadzonych na etapie opracowania PFU analiz, proponowany przebieg 

ścieżki rowerowej oraz aktualny stan prawny, inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących 

zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z tym decyzja  

o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest na tym etapie wymagana. Tym nie mniej Wykonawca na 

etapie prac projektowych będzie zobowiązany ponownie dokonać oceny kwalifikowalności 
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przedsięwzięcia z uwzględnieniem docelowego zakresu prac, a jeśli okaże się to konieczne Wykonawca 

pozyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

1.2.2 Zakres planowanych robót budowlanych 

Przewiduje się wykonanie następujących zasadniczych robót budowlanych: 

− wprowadzenie tymczasowych rozwiązań dla organizacji ruchu drogowego i transportu 

zbiorowego, 

− zabezpieczenie placu budowy i miejsca prowadzenia robót, a w szczególności wykopów oraz 

miejsc mogących stwarzać potencjalnie zagrożenie dla pieszych i rowerzystów, 

− rozbiórki istniejących nawierzchni drogowych, infrastruktury towarzyszącej, obiektów 

budowlanych, 

− rozbiórki elementów małej architektury będących w kolizji z projektowanym układem w tym np.: 

słupki wygrodzeniowe, barierki ochronne, ogrodzenia, wiaty śmietnikowe, reklamy wolnostojące 

itp., 

− wycinki drzewostanu kolidującego z budową oraz zabezpieczenie istniejącej zieleni 

przeznaczonej do adaptacji, 

− wykopy, wymiana gruntów, wzmocnienia gruntów nie nadających się do posadowienia 

wszystkich konstrukcji w tym m.in.: drogowych, infrastruktury technicznej, 

− budowa odwodnienia, 

− zabezpieczenie, przebudowa i likwidacja uzbrojenia podziemnego będącego w kolizji z 

projektowanym układem, 

− korytowanie i profilowanie wykopów, 

− budowa nasypów/wymian gruntu z zagęszczeniem lub doprowadzanie podłoża do wymaganej 

nośności dla posadowienia konstrukcji w zależności od przyjętych technologii i rozwiązań w 

projektach budowlanych, 

− ukształtowanie terenu, budowa i umocnienie skarp, 

− budowa dolnych warstw nawierzchni drogowych, 

− budowa górnych warstw konstrukcji drogowych (podbudowy zasadnicza i pomocnicza, warstwy 

wyrównawcze), 

− budowa nawierzchni ścieralnych drogowych (jezdni, zatok, chodników, ścieżek, innych), 

− budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego, 

− budowa/przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej, 

− budowa/montaż elementów małej architektury, 

− zakup oraz montaż mebli miejskich, 

− nasadzenia zieleni, 

− prace wykończeniowe i porządkowe. 

Przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych związanych z infrastrukturą podziemną: 

− budowa odwodnienia, 

− rozwiązanie kolizji istniejących odcinków sieci i przyłączy sanitarnych oraz wykonanie niezbędnej 

przebudowy urządzeń kolidujących z planowaną infrastrukturą rowerową: 

• w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych: przebudowa istniejących hydrantów, 

zabezpieczenie istniejących odcinków, 

• w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej: likwidacja istniejących odcinków, 
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• w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, przydrożnych rowów wraz z przepustami: 

reprofilacja, regulacja, przebudowa rowów wraz z przepustami, likwidacja i zarurowanie, 

podłączenie do istn. kanalizacji deszczowej, budowa wylotu, 

• w zakresie sieci i przyłączy gazowych: zabezpieczenie istniejących odcinków, 

− przebudowa sieci elektroenergetycznych oraz przebudowa przyłączy elektroenergetycznych w 

ramach usunięcia kolizji z inwestycją oraz budowa przyłączy elektroenergetycznych i 

teletechnicznych do wiat przystankowych, tablic SIP i innych urządzeń lub obiektów 

− przebudowa sieci teletechnicznych w ramach usunięcia kolizji studni, kabli i światłowodów 

teletechnicznych, 

− przebudowa i budowa okablowania dla oświetlenia ulicznego oraz słupów oświetleniowych, 

− budowa kanału technologicznego, 

Zamawiający zaznacza, że Inwestycja obejmuje przebudowę wszystkich sieci infrastruktury technicznej 

zinwentaryzowanej w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej i stwierdzonej jako kolidująca z 

projektowanym układem drogowym. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót 

stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

1.2.3 Zastosowane rozwiązania techniczne 

Proponowane rozwiązania techniczne przedstawione w niniejszym PFU wyszczególnione zostały na 

koncepcyjnym rysunku planu sytuacyjnego wykonanego w ramach opracowania, stanowiącej Załącznik 

nr 1 do niniejszego PFU i zwanej dalej Koncepcją. 

Opracowanie to jest częścią PFU i stanowi materiał pomocniczy dla Wykonawcy i stanowi wytyczne w 

zakresie możliwych do przyjęcia rozwiązań układu drogowego Wskazane w koncepcji rozwiązania mogą 

ulec zmianie w toku opracowywania dokumentacji projektowej oraz w wyniku np. ustaleń poczynionych 

podczas rad technicznych i prowadzonych przez Wykonawcę uzgodnień/ustaleń z poszczególnymi 

jednostkami opiniującymi/uzgadniającymi, jeśli będzie to podyktowane uwarunkowaniami technicznymi, 

funkcjonalnymi lub formalno-prawnymi, wynikającymi np. z obowiązujących przepisów. Dla uniknięcia 

wątpliwości Wykonawca winien oszacować zakres niezbędnych prac w oparciu o własną wizję w terenie 

oraz zapisy programu funkcjonalno-użytkowego, a ewentualne rozbieżności pomiędzy koniecznym do 

wykonania zakresem prac, a zakresem prac założonym w udostępnionej koncepcji projektowej nie będą 

stanowiły dla Wykonawcy podstawy do jakichkolwiek roszczeń. 

Na wniosek Wykonawcy dopuszcza się ewentualne zmiany w zakresie rozwiązań przyjętych w Koncepcji 

na etapie opracowywania dokumentacji projektowej – jednak wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

Rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej, niezależnie 

od decyzji Zamawiającego w zakresie akceptacji lub odrzucenia proponowanych zmian. 

1.2.4 Zakres planowanych robót budowlanych 

Zakres przebudowy ulic poprzecznych określony w koncepcji należy traktować jako minimalny. 

Ostateczny zakres ingerencji w ulice poprzeczne należy ustalić na etapie projektu budowlanego. 

Koncepcja nie wskazuje szczegółowo m.in. lokalizacji zjazdów i zieleńców, zaś docelowy przebieg 

chodników należy doprecyzować na etapie Projektu. Zjazdy wrysowano wyłącznie w lokalizacjach 

istniejących. Należy zapewnić dowiązanie tych elementów do stanu istniejącego na etapie projektu 

budowlanego. 
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Ostateczny zakres ingerencji w ulice poprzeczne należy ustalić na etapie projektu budowlanego. 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania oraz 

przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami i wymaganiami niniejszego PFU i 

dokumentów, do których PFU się odwołuje, ustawy „Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 

2023 r., Poz. 682 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., Poz. 1363 z późn. 

zm.), z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, 

wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia. 

Wykonawca przy projektowaniu i wykonaniu przedmiotu zamówienia jest zobowiązany uwzględnić 

wszelkie warunki wynikające z planowanych na obszarze inwestycji, bądź uzyskanych dokumentów 

planowania przestrzennego, warunków ochrony konserwatorskiej, warunków geotechnicznych oraz 

warunków ochrony środowiska. 

Wszelkie działania przygotowawcze i realizacyjne przedsięwzięcia muszą być wykonane w zgodzie z 

decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia uzyskaną dla projektu (o ile jej 

pozyskanie okaże się konieczne). Decyzja ta ustanawia obowiązki dla Wykonawcy w dwóch aspektach: 

projektowania i innych działań przygotowawczych oraz realizacji robót i eksploatacji obiektu (to ostatnie 

dotyczy Zamawiającego). Wszelkie dane i wymagania dotyczące rozwiązań związanych z ochroną 

środowiska należy interpretować zgodnie z postanowieniami tej decyzji i uwzględnić w ramach inwestycji. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia 

i opracowania harmonogramu realizacji prac projektowych i robót budowlanych. 

Realizacja zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez 

Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

Kopia mapy zasadniczej stanowiąca Załącznik nr 3 do niniejszego PFU przedstawia istniejący układ 

wysokościowy oraz układ drogowy wraz z uzbrojeniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej w oparciu o mapę do celów 

projektowych. W przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian projektowych wynikających z 

różnic pomiędzy mapą zasadniczą a mapą co do celów projektowych Wykonawca wprowadzi ww. zmiany 

w ramach wynagrodzenia kontraktowego. 

1.3.1 Teren inwestycji - uwarunkowania 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Łodzi 

Dokumentem planistycznym obowiązującym obecnie dla całego obszaru miasta jest "Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi" przyjęte uchwałą Nr 

LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. oraz uchwałą Nr LII/1605/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 

grudnia 2021 r. (dokumenty studium dostępne na stronie internetowej: 

https://mpu.lodz.pl/opracowania/studium/). 

https://mpu.lodz.pl/opracowania/studium/
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Wykonawca jest zobowiązany aby wykonać dokumentacje zgodnie z Planem Ogólnym Miasta Łódź, jeśli 

ten wejdzie w życie do czasu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. (Informacje o Planie Ogólnym 

Miasta Łodzi dostępne są na stronie internetowej: https://mpu.lodz.pl/opracowania/plan-ogolny/). 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Na terenie projektowanej inwestycji obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

− Plan nr 42 „Maratońska – tory PKP – północna granica miasta, granica Łódzkiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej” przyjęty uchwałą nr XXXIX/0782/08 z dnia 10-09-2008 r. 

− Plan nr 144 „Gillette, Maratońska, Nowy Józefów” przyjęty uchwalą nr XLV/1427/21 z dnia 07-

07-2021 r. 

Ochrona konserwatorska i archeologiczna terenu 

Teren projektowanej inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. Na etapie wykonywania koncepcji 

nie uzyskano również żadnych informacji o istnieniu stanowisk archeologicznych na terenie. 

1.3.2 Opis stanu istniejącego 

Inwestycja w zakresie od ul. Popiełuszki do granicy miasta z gminą Konstantynów Łódzki w znacznym 

stopniu prowadzona jest przez tereny rekreacyjne Zielonego Smulska oraz Parku na Smulsku. Inwestycja 

przecina także drogi poprzeczne, które będą wymagać przebudowy lub rozbudowy. 

Przestrzeń na docinku, gdzie przebiega przedmiotowy układ ma charakter mieszany. Na początkowym 

odcinku inwestycja przebiega przez tereny zielone, pomiędzy gęstą zabudową mieszkalną, a bliżej 

granicy miasta przez niezagospodarowane tereny zielony oraz tereny industrialne. 

1.3.2.1 Istniejący układ drogowy 

Elementem projektu jest modernizacja układu drogowego w zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy 

dróg dla rowerów, dróg dla pieszych oraz dróg dla rowerów i pieszych w ciągu, bądź na przecięciach dróg 

w obrębie obszaru od ul. Popiełuszki do granicy miasta z gminą Konstantynów Łódzki: 

− ul. Księdza Jerzego Popiełuszki – droga powiatowa o zbiorczej (Z) klasie technicznej, 

− ul. Gimnastyczna – droga gminna o lokalnej (L) klasie technicznej, 

− ul. Hippiczna – droga gminna o dojazdowej (D) klasie technicznej, 

− ul. Kolarska – droga gminna o lokalnej (L) klasie technicznej, 

− ul. Inwestycyjna – droga gminna o dojazdowej (D) klasie technicznej, 

− ul. Kinga C. Gillette – droga gminna o dojazdowej (D) klasie technicznej. 

W śladzie projektowanej trasy zlokalizowane są ciągi piesze i ciągi pieszo-rowerowe z nawierzchnią z 

kostki betonowej, a także skrzyżowania z drogami publicznymi. Na końcowym odcinku przy granicy z 

gminą sąsiednią trasa przebiegać będzie przez niezagospodarowane tereny zielone. 

Na końcowym odcinku trasa będzie posiadać powiązanie z pętlą autobusową, na której zlokalizowany 

jest przystanek ŁSSE Nowy Józefów (0703). 

1.3.2.2 Istniejące uzbrojenie podziemne terenu 

Na obszarze opracowania zarówno wzdłuż jak i w poprzek projektowanej trasy zlokalizowana jest 

infrastruktura techniczna, prowadzone jest także napowietrzne i podziemne uzbrojenie terenu tj.:  
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− kanalizacja deszczowa 

− kanalizacja sanitarna, 

− podziemne sieci energetyczne, 

− słupy energetyczne i oświetleniowe, 

− sieć gazowa niskiego ciśnienia, 

− sieć wodociągowa, 

− sieć ciepłownicza, 

− podziemne sieci telekomunikacyjne. 

1.3.3 Warunki gruntowo-wodne 

Załącznikiem do niniejszego PFU jest opinia geotechniczna, określająca szczegółowo warunki gruntowo-

wodne, stanowiąca Załącznik nr 2. 

1.3.4 Dokumentacja projektowa i formalno – prawna 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i wymagania 

zawarte w niniejszym PFU wraz z załącznikami i dokumenty, do których PFU się odwołuje oraz 

obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i 

uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Inwestycja objęta niniejszym Zamówieniem przewidziana jest do współfinansowania z programów 

pomocowych – w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 (Numer naboru 

FELD.03.02-IŻ.00-001/25). Nakłada to na Wykonawcę obowiązek stosowania się do przepisów oraz 

wymagań, jakie wynikają z procedur wdrażania projektu z programu pomocowego, ustalonych przez 

właściwą Instytucję Zarządzającą. 

Rozwiązania projektowe przyjęte w koncepcji stanowiły podstawę do opracowania wniosku o 

dofinansowanie, w szczególności w zakresie punktacji wynikającej z kryteriów rankingujących. W 

przypadku zmiany rozwiązań projektowych na etapie projektu budowlanego należy zweryfikować ich 

wpływ na punktację i wszelkie rozbieżności w tym zakresie konsultować z Zamawiającym. 

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę potrzeby uzyskania zgody na odstępstwa od 

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w trybie art. 9 ust. 3 ustawy „Prawo budowlane" z 

dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., Poz. 682 z późniejszymi zmianami), rozstrzygnięcie co do sposobu 

dalszego postępowania będzie zależało od Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy i 

wyrazi zgodę na złożenie wniosku do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w tej 

sprawie, albo Wykonawca będzie zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania projektowego. Powyższe 

ma zastosowanie także do rozwiązań przyjętych w załączonej koncepcji. Obowiązek uzyskania zgody na 

odstępstwa nie może być podstawą do składania roszczeń w zakresie ceny umownej/kontraktowej. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy 
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powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.3.5 Opracowania projektowe i formalno-prawne posiadane przez Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że posiada poniższe materiały niezbędne do wykonania dokumentacji 

projektowej, uzyskania decyzji administracyjnych oraz realizacji robót budowlanych: 

− Koncepcyjny Plan Sytuacyjny dla projektu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie 

miasta łączącej Łódź z gminą Konstantynów Łódzki i Aleksandrów Łódzki” (stanowiąca 

Załącznik nr 1 do PFU) 

− Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną budowy dróg dla 

rowerów, dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów (stanowiąca Załącznik nr 2 do PFU) 

− Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych w wersji cyfrowej (stanowiąca Załącznik nr 3 

do PFU) 

− Analiza terenowa – prawna dla działek planowanej inwestycji (stanowiąca Załącznik nr 4 do 

PFU) 

− Koncepcja Stałej Organizacji Ruchu (stanowiąca Załącznik nr 5 do PFU), 

1.3.6 Przedsięwzięcia powiązane 

Przedsięwzięcia i projekty powiązane oraz komplementarne, których realizacja może mieć wpływ na 

projektowaną inwestycję, do czego wzięcia pod uwagę zobowiązany jest Wykonawca: 

− „Rozbudowa drogi dla rowerów oraz ul. Armii Krajowej wraz z niezbędną infrastrukturą” – 

realizowana przez PROMARK Budownictwo i Nieruchomości Sp. z o.o. 

Nie wyklucza się możliwości wystąpienia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej bądź 

wykonywania robót budowlanych dodatkowych powiązań z inwestycjami, które mogą być realizowane 

przez inne jednostki samorządowe lub zewnętrzne, a które mogą mieć wpływ na projektowanie i 

wykonanie robót budowlanych w ramach niniejszego zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany traktować powyższe jako ryzyko kontraktowe. 

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Zasadnicze cele i oczekiwane rezultaty realizacji inwestycji: 

− poprawa ciągłości i integralności dróg rowerowych, 

− zmniejszenie wpływu transportu na środowisko, 

− promocja aktywnych form transportu, 

− wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta, 

− poprawa integracji transportu rowerowego i komunikacji miejskiej, 

− poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego, rowerowego i pieszego, 

− zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, tlenków azotu, pyłów zawieszonych, 

− stymulowanie rozwoju przestrzennego i gospodarczego oraz współtworzenie ładu 

przestrzennego, 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., Poz. 682 z 
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późniejszymi zmianami). Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami 

prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi 

normami, wytycznymi oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej. 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek przedmiot 

inwestycji objęty niniejszym PFU, na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie i 

zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z wymaganiami PFU i SWZ. 

Dokumentacja projektowa, podobnie jak obiekty i roboty budowlane, zostaną zrealizowane na podstawie 

niniejszego PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje. 

Wszystkie obiekty budowlane, drogowe lub ich części należy projektować i realizować tak, aby spełnione 

były wymagania podstawowe w zakresie: 

− bezpieczeństwa konstrukcji, 

− bezpieczeństwa pożarowego, 

− bezpieczeństwa użytkowania, 

− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

− ochrony przed hałasem i drganiami, 

− usuwania wody opadowej i odpadów, 

− możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

− warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

− ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 

− odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; 

− poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 

trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

− warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

− zapewnienia warunków do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, w 

szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; 

Ponadto ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe realizowanego przedsięwzięcia, wynikają z 

dokumentów i załączników, do których odwołuje się niniejsze PFU. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

− wykonaną koncepcją przebiegu tras, 

− wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

− wynikami opracowań własnych, 

− zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

− przy sporządzaniu dokumentacji należy uwzględnić wszystkie kolizje inwestycji z infrastrukturą 

podziemną i naziemną. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewnić 

wykonanie robót, zgodnie z przepisami i rozwiązaniami zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 
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Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowych 

Wskaźniki liniowe i powierzchniowe – wg rysunków Koncepcji 

Poniżej przedstawiono orientacyjne wielkości, które należy zweryfikować na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej. 

Nawierzchnie rozbierane: 

Element Jedn. Ilość 

rozbiórka jezdni – nawierzchnia asfaltowa m2 210 

rozbiórka nawierzchni z kostki i płytek betonowych m2 890 

rozbiórka nawierzchni bitumicznej m2 460 

powierzchnie zielone m2 3950 

Nawierzchnie i elementy liniowe projektowanie: 

Element Jedn. Ilość 

Jezdnie bitumiczne m2 325 

droga dla pieszych  m2 770 

droga dla rowerów – asfaltowa m2 1820 

droga dla pieszych i rowerów – asfaltowa m2 1850 

bufory, separacje, utwardzenia, najazdy – kostka betonowa m2 215 

powierzchnie zielone – trawniki, zieleń niska m2 590 

krawężnik betonowy – krawędź drogi m 300 

opornik betonowy – ścieżki rowerowej m 1340 

obrzeże betonowe m 1560 

 

Zestawienie elementów rozbieranych/demontowanych oraz elementów projektowanych małej 

architektury określono w punkcie 2.6.15 PFU. 

Planowane przebudowy sieci infrastruktury podziemnej w ramach usunięcia kolizji określono w punktach 

2.6.6.- 2.6.12. PFU. 
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2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 

2.1 Ogólne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
i planowanej inwestycji 

Zamawiający wymaga, aby przedmiotowa inwestycja została zaprojektowana i wykonana zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami, innymi 

stosowanymi przepisami oraz wytycznymi Zamawiającego. 

Rozwiązania mają zapewniać wymaganą trwałość, wysoką estetykę, optymalną ekonomiczność realizacji 

i eksploatacji przedsięwzięcia z zastosowaniem nowoczesnych technologii i materiałów. 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań projektowych z 

koniecznymi warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, zezwoleniami, decyzjami 

i zgodami, niezbędnymi do realizacji i zakończenia robót budowlanych, które Wykonawca musi uzyskać 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

Zakres ten obejmuje również wykonanie wszystkich niezbędnych prac koniecznych dla prawidłowego 

funkcjonowania obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy wykonać wszystkie 

niezbędne opracowania oraz prace budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o 

pozwoleniu na jego użytkowanie lub inny dokument wymagany przepisami prawa, na podstawie którego 

można rozpocząć jego użytkowanie. 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy 

jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Dokumenty zawarte w 

niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 

Wiążące są zapisy PFU dotyczące funkcjonalności poszczególnych składników projektu, natomiast 

dopuszcza się przyjęcie rozwiązań innych niż wskazanych w niniejszym dokumencie, o ile będzie to 

wynikało z postępu technicznego i możliwości zastosowania nowych rozwiązań lub technologii, lub gdy 

Wykonawca wskaże na inne przesłanki wskazujące, że proponowane przez niego rozwiązania będą o 

lepszych parametrach technicznych, użytkowych i funkcjonalnych lub korzystniejsze pod względem 

estetyki i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Rozwiązania te muszą być tożsame pod względem funkcji spełnianej w projekcie i muszą gwarantować 

spójność zarówno w ramach przedmiotowej inwestycji jaki i jej powiązań zewnętrznych. 

Przy realizacji zamówienia przyjmuje się, że, zawarte w PFU i w dokumentach związanych, zmiany 

ilościowe lub parametrów, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej, z uwzględnieniem postanowień PFU i SWZ, nie będą powodowały zmiany kwoty umownej 

kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie robót budowlanych, przy czym podane parametry 

jakościowe i ilościowe w niniejszym PFU należy traktować jako wymagania minimalne. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 

Wykonawca ustanowi nadzór autorski w ramach Inwestycji. 
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2.2 Wymagania dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej 

W oparciu o przedmiotowy program funkcjonalno-użytkowy  do obowiązków Wykonawcy należy 

opracowanie kompleksowe dokumentacji budowlanej. 

− Projekt budowlany i techniczny należy sporządzić na aktualnej mapie do celów projektowych, 

− W przypadku konieczności zwiększenia zakresu mapy do celów projektowych będzie to leżało 

po stronie Wykonawcy, 

− Projekt powinien zawierać rysunki wykonawcze, warsztatowe, architektoniczno-konstrukcyjne, 

pokazujące kompozycje oraz sposób układania nawierzchni, detale, przekroje i połączenia na 

styku różnych rodzajów nawierzchni, 

− Projekty technologiczne powinny określać technologię prac i etapowanie robót oraz uwzględniać 

uwarunkowania lokalne, czasowe, posiadane zasoby i doświadczenie, 

− Projekt czasowej organizacji ruchu należy opracować i uzgodnić z odpowiednimi organami oraz 

uzyskać jego ostateczne zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót. Powinien on uwzględniać 

posiadany potencjał, doświadczenie, wybrane technologie i uwarunkowania czasowe oraz 

wymagania zarządców ruchu indywidualnego i komunikacji publicznej, 

− Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian projektowych i materiałowych 

innych niż przedstawione w koncepcji, jeżeli będzie to wynikało z wydanych przez gestorów sieci 

warunków technicznych lub będzie to wynikało z innych przesłanek 

technicznych/technologicznych oraz jeżeli zmiany będą lepsze z punktu widzenia sztuki 

budowlanej, ukształtowania terenu, zagospodarowania i funkcjonowania przestrzeni publicznej, 

bezpieczeństwa użytkowników, komunikacji, transportu zbiorowego itp., 

− Zamawiający nie wyklucza podziału projektów dla zadania inwestycyjnego na dające się 

wyodrębnić części, o ile podział taki uzasadniony będzie uproszczeniem lub skróceniem procedur 

administracyjnych. Powyższe części po uzyskaniu stosownych pozwoleń lub zgłoszeń mogą 

stanowić podstawę dla rozpoczęcia robót. Koszty wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 

(w tym pozwolenia na budowę) ponosi Wykonawca 

2.3 Materiały wyjściowe do projektowania i realizacji 

Opracowania, które Wykonawca otrzyma od Zamawiającego określono w punkcie 1.3.5. 

Dodatkowo, Wykonawca wykona/pozyska następujące czynności/materiały przed realizacją: 

− wykona mapy do celów projektowych w skali 1:500, 

− wykona inwentaryzację i ocenę stanu technicznego obiektów kolidujących z projektowaną 

inwestycją, zlokalizowanych w liniach rozgraniczających drogi oraz poza liniami, w odniesieniu 

do rozwiązań projektowych wykraczających poza linie rozgraniczające dróg, a w szczególności: 

budynki, zabudowania, ogrodzenia, nośniki reklamowe, elementy małej architektury, urządzenia 

i obiekty drogowe, elementy odwodnienia i inne; Zestawienie obiektów zlokalizowanych w 

obszarze oddziaływania inwestycji z podaniem: adresu, nr działki, opisu, usytuowania na planie, 

parametrów technicznych, oceny stanu technicznego ze wskazaniem zakresu niezbędnych 

napraw i remontów. 

− wykona inwentaryzację przyrodniczą terenu inwestycji, 

− pozyska wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzję 

lokalizacyjną celu publicznego - o ile będzie konieczne, 
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− pozyska decyzję zezwalającej na lokalizację urządzeń podziemnych w pasie drogowym - o ile 

taka potrzeba wynikała będzie z uzyskanych warunków przyłączenia mediów, 

− pozyska decyzję o zgodzie na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją - o ile będzie 

konieczne, 

− pozyska decyzję właściwego konserwatora zabytków (Miejskiego lub Wojewódzkiego) o 

uzgodnieniu projektu budowlanego (uzyskanie pozytywnej opinii) - jeśli będzie wymagana, 

− zweryfikuje i ewentualnie uzupełni dokumentację geodezyjno-kartograficzną oraz formalno-

prawną niezbędną do realizacji zadania do ewentualnego nabycia praw do nieruchomości pod 

inwestycję oraz do czasowego korzystania z nieruchomości, 

− wykona inwentaryzację i waloryzację zieleni, 

− pozyska inne istotne informacje niezbędne do projektowania, w tym wynikające z dokumentów 

planistycznych gminy, zasobów zarządców i administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i 

innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia, 

− opracuje projektu podziału nieruchomości (jeśli inwestycja będzie realizowana w trybie decyzji 

ZRID), 

− pozyska wszystkie istotne informacje od inwestorów przedsięwzięć powiązanych, 

− pozyska warunki techniczne, w oparciu o które opracuje a następnie wykona przebudowę lub 

budowę infrastruktury, 

− pozyska niezbędne porozumienia, zgody, uzgodnienia od gestorów sieci i zarządców dróg, 

związanych z realizacją inwestycji w zakresie przebudowy i kolizji istniejących sieci zewnętrznych 

oraz istniejącego układu komunikacyjnego, 

− pozyska opracowania projektowe realizowane w obszarze opracowania i sąsiedztwie i 

skoordynuje się z nimi, 

− pozyska inne niezbędne dokumenty i materiały, 

− będzie uczestniczył, w razie konieczności, w spotkaniach z mieszkańcami i podmiotami 

znajdującymi się w obszarze / sąsiedztwie realizacji inwestycji 

W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej obowiązku zawarcia 

umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem, Wykonawca – w porozumieniu z 

Zamawiającym – ureguluje wszelkie formalności z tym związane. 

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie harmonogramu prac budowlanych z 

Zamawiającym, po uwzględnieniu wymagań gestorów wynikających z warunków realizacji. 

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w jego imieniu 

przed administracją budowlaną i innymi urzędami. 

Ponadto dokumentacja projektowa powinna uwzględniać: 

− wytyczne do planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych w Łodzi zawarte w 

Zarządzeniu 1686/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia 

„Standardów projektowych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Łodzi); 

− Zarządzenie nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego Standardu Dostępności” , 

− w zakresie małej architektury należy stosować ustalenia zawarte w uchwale nr LXII/1597/17 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dn. 13.12.2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów  

małej  architektury,  tablic  reklamowych  i  urządzeń  reklamowych  oraz  ogrodzeń,  ich 
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gabarytów,  standardów  jakościowych  oraz  rodzajów  materiałów  budowlanych,  z  jakich  mogą 

być wykonane, dla miasta Łodzi. 

− Zarządzenie Nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie 

standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Lodzi. 

− Zarządzenie Nr 730/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie 

ujednolicenia standardów inwentaryzacji zieleni na terenie Miasta Łodzi. 

− uchwalone przez Radę Miejską „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łodzi” (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXIX/1753/18 z dnia 

28.03.2018 r.) dostępne na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 

(www.mpu.lodz.pl). 

2.4 Sprawy terenowo - prawne 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty i zgody umożliwiające Zamawiającemu 

wydanie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

stanowiącego załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę, w ramach procedury ZRID lub zgłoszenie. 

Wykonawca na etapie opracowywania projektu budowlanego uzyska zgody właścicieli działek, na których 

zostaną umieszczone urządzenia obce w ramach czasowego zajęcia na umieszczenie tych urządzeń. 

Komplet takich zgód zostanie przekazany do Zamawiającego wraz z projektem budowlanym. W 

przypadku braku możliwości uzyskania takiej zgody Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 

odpowiednim wyprzedzeniem i zostanie wypracowana odpowiednia procedura postępowania. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót na działkach znajdujących się poza pasem drogowym 

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację pierwotnego stanu działek przeznaczonych pod przebudowę 

infrastruktury technicznej poza projektowanym pasem drogowym, a następnie przekaże w formie 

tabelarycznej opis wraz z dokumentacją fotograficzną. Dokumentacja fotograficzna powinna być 

przekazana dodatkowo na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD). Wykonawca przekaże następującą 

dokumentację: 

− opis stanu pierwotnego działek (lub ich części) przeznaczonych pod przebudowę urządzeń 

infrastruktury technicznej wraz z dokumentacją fotograficzną, 

− spisane protokoły zarówno o rozpoczęciu czasowych zajęć, jak i ich zakończeniu, 

− informacje o przywróceniu nieruchomości do stanu pierwotnego, bądź braku takiej możliwości 

wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urządzenia infrastruktury 

technicznej) oraz opisaniem ilości i rodzaju wykonanych robót wraz z dokumentacją fotograficzną 

i potwierdzeniem czasu zajęcia przez Wykonawcę nieruchomości; informacja jest niezbędna w 

procesie ustalenia ewentualnego odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości, 

− pozyskane przez Wykonawcę oświadczenia właścicieli działek o braku lub uregulowaniu 

roszczeń z tytułu zniszczeń i szkód, 

− Wykonawca pokryje koszty odszkodowań z tytułu zniszczeń i szkód powstałych na skutek działań 

Wykonawcy poza projektowanym pasem drogowym. 

W przypadku realizacji inwestycji na podstawie decyzji ZRID, Wykonawca poniesie koszty związane z 

czasowym zajęciem nieruchomości w związku z obowiązkiem budowy i przebudowy infrastruktury 

technicznej oraz budowy i przebudowy innych dróg publicznych tzn.: oznaczeniem w terenie czasowych 
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zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, powiadomieniem właścicieli oraz 

spisaniem protokołów zarówno o rozpoczęciu czasowych zajęć, jak i ich zakończeniu. 

Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu na czas realizacji 

robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza budowy oraz poniesienie kosztów z tego 

tytułu należą do Wykonawcy. 

Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych Wykonawca 

pobierze z Łódzkiego Ośrodka Geodezji. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali 

punkty główne trasy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

Znaki osnowy geodezyjnej należy odtworzyć zgodnie z warunkami otrzymanymi z Łódzkiego Ośrodka 

Geodezji. Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże do ww. ośrodka dokumentację geodezyjną z tej 

czynności. 

Wykonawca przeniesie na własny koszt punkty wysokościowe osnowy geodezyjnej znajdujące się w 

projektowanym pasie drogowym., kolidujące z zakresem robót budowlanych. Przeniesienie punktów 

wysokościowych osnowy geodezyjnej należy uzgodnić z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi. 

Wykonawca zawiadomi właścicieli wszystkich nieruchomości o czynnościach przyjęcia przebiegu granic 

nieruchomości objętych podziałem, a kopie tych zawiadomień przekaże Zamawiającemu. 

Wykonawca sporządzi operat terenowo - prawny zawierający: 

− aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntów (muszą nosić datę opracowania z tego samego 

miesiąca danego roku, w którym następuje odbiór dokumentacji), 

− aktualną mapę z ewidencji gruntów z naniesioną lokalizacją drogi wraz z pasem robót oraz 

określeniem powierzchni zajętych pod jej budowę (musi nosić datę opracowania z tego samego 

miesiąca danego roku, w którym następuje odbiór dokumentacji), 

− tabelaryczne zestawienia nieruchomości (w wersji papierowej oraz elektronicznej w programie 

MS Excel) – osobno dla poszczególnych działek położonych w całości w liniach 

rozgraniczających teren inwestycji, działek podlegających podziałowi oraz dla działek 

stanowiących teren wód płynących. Zestawienia powinny zawierać następujące informacje: 

numer ewidencyjny działki, obręb geodezyjny, adres, powierzchnię działek znajdujących się w 

liniach rozgraniczających teren inwestycji (w tym przed i po podziale), użytek faktyczny, 

określenie własności (właściciela, użytkownika wieczystego, władającego itp.), zakres 

planowanych robót na poszczególnej działce, dokument własności na podstawie załączonych 

wypisów z rejestru ewidencji gruntów prowadzonego przez Łódzki Ośrodek Geodezji, 

− wykaz obiektów budowlanych z określeniem ich funkcji, ogrodzeń itp. kolidujących z 

projektowaną inwestycją, przeznaczonych do rozbiórki. 

Z punktu widzenia spraw terenowo - prawnych: 

− na mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 dla poszczególnych 

opracowań projektowych należy czytelnie oznaczyć (odpowiednim kolorem) granice własności 
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oraz numery poszczególnych działek ewidencyjnych położonych w liniach rozgraniczających 

teren inwestycji, w tym działki przed i po podziale, 

− w tabelarycznym zestawieniu zieleni zakwalifikowanej do wycinki należy podać numery działek 

ewidencyjnych, na których znajduje się każda planowana sztuka do wycinki, 

− do opracowanej mapy z projektem podziału nieruchomości (działek) położonych w 

projektowanych liniach rozgraniczających teren inwestycji, wykonanej przez uprawnionego 

geodetę i zaewidencjonowanej w Łódzkim Ośrodku Geodezji w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 

należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, iż jest tożsama z przebiegiem linii rozgraniczającej 

teren inwestycji oraz z opracowanym projektem budowlanym. 

2.5 Prace projektowe 

Obejmują sporządzenie dokumentacji projektowej budowlano-technicznej umożliwiającej otrzymanie 

niezbędnych do realizacji inwestycji wszelkich decyzji administracyjnych oraz wystarczającej do realizacji 

tej inwestycji zgodnie z odpowiednimi przepisami i sztuką budowlaną. 

Projekt Budowlany 

Projekt budowlany musi być zgodny z następującymi dokumentami (lub ich nowszymi wydaniami): 

− ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), 

− ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz 1693 ze zm.), 

− ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 

1260, 1504, 1576, 1747 ze zm.) 

− ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783 ze zm.) 

− ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z dnia 2022 r. poz. 1385, 1723 

ze zm.) 

− ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z dnia 2022 r. poz. 988, 

1002, 1768, 1783 ze zm.), 

− ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 2022 r. poz. 

1710 ze zm.), 

− rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 

2454 ze zm.) 

− rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 r. poz. 2458) 

− rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 

− rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2000 r., nr 63, poz. 735 z późn. zm.), 
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− rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 784 z późn. zm.), 

− rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j.: Dz. U. z 2019 

r., poz. 2311 z późn. zm.), 

− rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i 

sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 r., nr 207, poz. 2109 ze zm.), 

Z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę i uzyskanie innych decyzji administracyjnych (np. 

decyzja o zezwoleniu na wycinkę drzew i krzewów) wystąpi Wykonawca w imieniu Zamawiającego, po 

uzgodnieniu projektów przez Zamawiającego. 

W ramach projektu budowlanego należy wykonać między innymi: 

− dodatkowe pomiary niwelacyjne punktów charakterystycznych (np. terenu przyległego na 

zjazdach do posesji i wejść do budynków), 

− inwentaryzacje chodników, urządzeń odwadniających, oznakowania poziomego i pionowego 

oraz urządzeń technicznych drogi (barierki, słupki i inne), 

− skorygować (o ile konieczne) i uszczegółowić geometrię trasy tramwajowej i dróg oraz elementów 

pasa drogowego w planie sytuacyjnym, 

− zaprojektować niwelety w dowiązaniu wysokościowym do posesji i terenów przyległych biorąc 

także pod uwagę sprawne odprowadzenie wody, 

− wykonać przekroje poprzeczne wskazujące odpowiednie dowiązanie wysokościowe do posesji i 

terenów przyległych,  

− przygotować przekroje normalne i konstrukcyjne we wczesnym stadium projektu budowlanego, 

celem akceptacji. W przypadku braku możliwości normatywnego dowiązania wysokościowego 

zjazdów do istniejącego zagospodarowania terenu należy uwzględnić wejście w teren poza 

pasem drogowym. Powyższe rozwiązanie należy uzgodnić z właścicielem terenu na etapie 

wykonywania dokumentacji, 

− w ramach zadania należy uwzględnić lokalizacje zjazdów do posesji przyległych do pasa 

drogowego, które nie posiadają możliwości obsługi komunikacyjnej od strony dróg niższych klas 

a także tych które uzyskały zgodę zarządcy drogi na lokalizację zjazdów z drogi klasy wyższej. 

Lokalizację i szerokości zjazdów należy każdorazowo ustalić z właścicielami nieruchomości 

przyległych do pasa drogowego (uzyskać podpis właściciela na planie sytuacyjnym z naniesioną 

lokalizacją zjazdu) – uzgodnienia takie winny być dołączone do dokumentacji. W przypadku braku 

uzgodnienia do dokumentacji należy dołączyć potwierdzenie dostarczenia (bądź braku 

możliwości dostarczenia) wniosku o uzgodnienie lokalizacji zjazdu właścicielowi posesji. Co do 

zasady każda posesja winna mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej. W przypadku gdy 

zajdzie potrzeba zaprojektowania większej ilości zjazdów, zasadność ich wykonania należy 

potwierdzić w Zarządzie Dróg i Transportu. Parametry techniczne zjazdów dostosować do 

istniejącego zagospodarowania na terenie nieruchomości, 

− dla ogrodzeń posesji i obiektów budowlanych kolidujących z projektowanym układem drogowym 

(jeśli występują) wykonać projekty ich przebudowy (odtworzenia w nowej lokalizacji), zawierające 

m.in. inwentaryzację fotograficzną (z numerami posesji). Przedmiotowe projekty powinny 
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zawierać opinię właściciela posesji. Inwentaryzację fotograficzną Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac nad projektem budowlanym, 

− należy wykonać inwentaryzację drzew, krzewów i projekt nasadzeń zieleni zgodnie z wytycznymi 

szczegółowymi dla zieleni. Inwentaryzacja zieleni powinna być pierwszym etapem wykonania 

projektu z uwagi na ewentualną konieczność dostosowania projektu do istniejącej zieleni w dobrej 

kondycji zdrowotnej. Należy przyjmować rozwiązania techniczne eliminujące wycinkę drzew i 

roślinności, w szczególności cennej przyrodniczo, 

− należy dokonać inwentaryzacji drzew i krzewów znajdujących się na terenie objętym projektem 

wraz z operatem dendrologicznym, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 do 

Zarządzenia Nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie 

standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi, 

− inwentaryzację zieleni należy wykonać zgodnie z zasadami oraz kartą inwentaryzacji zieleni 

wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 730/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 kwietnia 2022 r. 

wraz z projektem gospodarki istniejącą zielenią, wykonaną na planie zagospodarowania terenu, 

dla celów uzyskania decyzji o pozwoleniu na wycięcie drzew, zgodnie z ustawą o ochronie 

przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzysząca powinna spełniać wymagania 

niezbędne do uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń. Projekt powinien być opracowany odrębnie dla 

każdej branży. Zawartość poszczególnych opracowań powinna odpowiadać specyfice każdej branży i 

wymogom Zamawiającego, zarządców i gestorów. 

Projekt Techniczny 

Projekt techniczny oraz rysunki warsztatowe zostaną opracowane przez Wykonawcę. Wykonawca 

zagwarantuje ich wykonanie w pełnej zgodzie z wymaganiami Zamawiającego, koncepcją i PFU. Przez 

projekt techniczny Zamawiający rozumie dokumentację techniczną uzupełniającą koncepcję programowo 

– przestrzenną w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, 

kosztorysu ofertowego i realizacji robót. Projekt techniczny powinien zawierać rysunki w skali 

uwzględniającej specyfikę zamawianych robót wraz z wyjaśnieniami opisowymi niniejszego 

przedsięwzięcia. 

− Projekty techniczne należy wykonać dla wszystkich wymaganych elementów planowanej 

przebudowy, w tym także należy wykonać projekt ochrony drzew na placu budowy oraz rysunki 

planu tyczenia oraz planu warstwicowego. 

− W projekcie powinny być zawarte przekroje normalne wraz ze szczegółami konstrukcyjnymi, 

przekroje poprzeczne (nie rzadziej niż co 20m oraz w punktach charakterystycznych) oraz 

badania geotechniczne podłoża gruntowego, 

− Projekt powinien ponadto zawierać rysunki wykonawcze, warsztatowe, architektoniczno-

konstrukcyjne w tym wszystkich posadzek, pokazujące kompozycje oraz sposób układania 

nawierzchni, detale, przekroje i połączenia na styku różnych rodzajów nawierzchni, ze wszystkimi 

charakterystycznymi elementami w tym z małą architekturą, meblami miejskimi, obramowaniami 

zieleńców, urządzeniami rekreacyjnymi, zielenią i oświetleniem ulicznym i iluminacyjnym, z 

podaniem wszystkich wymiarów i domiarów. 

− W zakresie mebli miejskich, małej architektury i elementów wyposażenia, w tym słupów, 

wysięgników i opraw Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć specyfikację techniczną wraz z 

opisem cech i parametrów oraz rysunki warsztatowe ww. elementów. Rysunki muszą 
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przedstawiać obiekt wraz ze sposobem mocowania, montażu elementów składowych mebla / 

produktu, opisem zastosowanych materiałów, kolorystyką i wszystkimi niezbędnymi cechami i 

parametrami 

 

Wizualizacje 

Należy wykonać fotorealistyczne wizualizacje 3D w rozdzielczości minimum 300 dpi i wielkości formatu 

A0 (9933 x 14043 pikseli ), pliki zapisane w formacie TIFF oraz przekazać je Zamawiającemu. 

Należy opracować minimum 4 ujęć, w tym 2 z „poziomu wzroku” i 2 z „lotu ptaka”. 

Wizualizacje powinny zawierać wiernie odtworzone tekstury detali architektonicznych, elementy 

zagospodarowania terenu (w granicach szczegółowego zakresu opracowania), w szczególności 

przedstawiać: 

− odwzorowanie istniejących obiektów budowlanych, 

− nawierzchnie przestrzeni publicznych i dróg, 

− elementy infrastruktury tramwajowej i drogowej(krawężniki, oświetlenie, słupy trakcyjne), 

− formy zieleni (drzewa, krzewy, zieleń niska), 

− obiekty małej architektury i meble miejskie, 

− inne użyte rozwiązania projektowe, 

− znaki drogowe. 

Przedmiary, kosztorysy i ST 

− Przedmiar robót i kosztorysy powinny być bezwzględnie dostosowane do SST i projektu i być 

rozdzielone na branże. 

− W ramach branż należy kosztorysy i przedmiary podzielić na poszczególne rodzaje robót. 

− SST winna być odzwierciedleniem projektów. 

− Kosztorysy inwestorskie powinny posiadać datę tożsamą z miesiącem ich złożenia 

Zamawiającemu. 

− Należy przygotować specyfikacje techniczne we wczesnym stadium projektu budowlanego, 

celem akceptacji. 

Przedmiary robót powinny być zapisane w podkatalogu o nazwie „przedmiary” w postaci plików 

w formacie *.xls stanowiących eksport z programu kosztorysowego Wykonawcy. Nazwa pliku powinna 

odzwierciedlać zakres robót, którego dany przedmiar dotyczy. Dokumentację w postaci elektronicznej 

należy dostarczyć na nośnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R). 

W projekcie budowlanym i wykonawczym należy zamieścić uwagę o następującej treści: 

„Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 

2003r. Nr 80 poz. 718) zastosowane wyroby budowlane winny być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie”. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną 

Wykonawca przedłoży do uzgodnienia propozycję rozliczenia robót (tabele rozliczeniową robót) 

sporządzoną w oparciu o sporządzone kosztorysy. Zawierać ona będzie wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych z rozbiciem na branże oraz poszczególne roboty w ramach tych branż. Do każdej pozycji 
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należy określić ilość jednostkową poszczególnych robót, ich koszt jednostkowy oraz wartość całej pozycji. 

Ostateczny kształt tabeli rozliczeniowej należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Projektowana dokumentacja powykonawcza 

W dokumentacji powykonawczej muszą znaleźć odzwierciedlenie wszystkie zmiany wprowadzone do 

projektu budowlanego/wykonawczego w ramach nadzoru autorskiego w trakcie budowy. 

Wykonawca na bieżąco będzie wykonywał pomiary i szkice geodezyjne, które będzie udostępniał do 

wglądu Zamawiającego na każdym etapie realizacji. Po zakończeniu robót przedłoży dokumentację 

powykonawczą oraz 2 egzemplarze archiwalne wraz z operatem geodezyjnym, niezbędnymi 

załącznikami i oświadczeniami. 

Egzemplarz archiwalny powinien mieć wersję papierową i elektroniczną wraz ze spisem zdawczo 

odbiorczym, przygotowaną zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

− umieszczenie dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej o grubości 

nie przekraczającej 5 cm, a w kopertach płyty CD, teczki umieszczone w pudłach; 

− usunięcie z dokumentacji części metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, koszulek), 

− wykonanie paginacji tzn. ponumerowania każdej zapisanej strony oraz umieszczenie na 

wewnętrznej stronie teczki (tylnej okładce) opisu o poniższej treści: 

o jednostka…………….. zawiera ……. paginowanych kart, 

o podpis osoby opracowującej teczkę, 

o Łódź, dn. … ; 

Sprawowanie nadzoru autorskiego 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany pełnić nadzór autorski nad realizacją robót 

w zakresie między innymi: 

− pełnienie nadzoru nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych, funkcjonalnych oraz 

technologicznych z dokumentacją projektową w czasie realizacji inwestycji, zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami, 

− uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy, który 

realizować będzie inwestycję, wątpliwości powstałych w toku realizacji prac, 

− sporządzanie opracowań korygujących dokumentację projektową, 

− uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych w 

projekcie, zgłoszonych przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu/Wykonawcę; 

− nadzór aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 

projektu, wymagającej nowych pozwoleń, a w przypadku konieczności wprowadzenia zmian 

istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich wystąpień do instytucji opiniujących 

oraz organu przyjmującego zgłoszenia/wydającego pozwolenia; 

− udział w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiającego oraz wszystkich innych spotkaniach 

związanych z realizacją inwestycji, na żądanie Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu; 

− niezwłoczne informowanie Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy realizującego 

inwestycję o wszelkich dostrzeżonych błędach realizacji inwestycji, w szczególności o 

rozbieżnościach z dokumentacją projektową; 
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− informowanie Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu o konieczności wykonania zamówień 

dodatkowych lub robót dodatkowych bądź zamiennych, nieprzewidzianych umową zawartą przez 

Zamawiającego z Wykonawcą realizującym inwestycję; 

− udział w komisjach odbioru technicznego oraz odbiorze inwestycji i przekazaniu jej do 

eksploatacji, na żądanie Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu 

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub innego dokumentu wymaganego przepisami prawa w terminie 

określonym w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą jest po stronie Wykonawcy. 

O ile nie zostanie ustalone inaczej, dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane 

roboty związane z przebudową, budową i rozbudową dróg, dróg dla rowerów, zjazdów, chodników 

powinna składać się z następujących opracowań i projektów: 

− branża drogowa, 

− branża drogowa – inżynieria ruchu z elementami SIM: 

o projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy/wykonywania robót, wraz z jej 

zaopiniowaniem i zatwierdzeniem, 

o projekt stałej organizacji ruchu wraz jego zatwierdzeniem; przy jego sporządzaniu 

Wykonawca może wykorzystać koncepcję stałej organizacji ruchu oraz opinię do niej, 

o projekt Systemu Informacji Miejskiej (SIM) z jego uzgodnieniem, 

− branża konstrukcyjna/mostowa – budowa kładek/mostków, projekty rozbiórek, 

− branża elektryczna – budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, zasilanie urządzeń 

związanych z infrastrukturą drogową, usunięcie kolizji urządzeń elektroenergetycznych, 

− branża sanitarna – budowa odwodnienia, a także zabezpieczenie, przebudowa i likwidacja 

uzbrojenia podziemnego będącego w kolizji z projektowanym układem: wodociągów, sieci 

gazowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej, 

− branża teletechniczna – budowa kanału technologicznego, przebudowa istniejących sieci 

teletechnicznych, elementów SIP, 

− branża architektoniczno-budowlana – zagospodarowanie terenu, nawierzchnie, mała 

architektura, 

− projekt zieleni i nasadzeń kompensacyjnych, 

− wszelkie projekty technologiczne i montażowe niezbędne do zrealizowania obiektów lub robót 

budowlanych, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych 

odpowiadające rozwiązaniom sporządzonej Dokumentacji Projektowej, 

− przedmiary robót dla każdej z branż, 

− kosztorys inwestorski dla każdej z branż, 

− informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osobno dla każdej z branż, 

− harmonogram realizacji prac, 

− wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja projektowa dla przebudowy obiektów drogowych powinna zawierać w szczególności: 

− geometrię dróg, dróg dla rowerów, chodników, ciągów pieszo-rowerowych i elementów pasa 

drogowego w planie sytuacyjnym, 

− przekroje podłużne dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych, 

− przekroje normalne, 
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− przekroje i szczegóły konstrukcyjne, w tym posadowienie konstrukcji drogowych czy 

wzmocnienia podłoża gruntowego, 

− przekroje poprzeczne, które powinny wskazywać na odpowiednie dowiązanie wysokościowe do 

posesji i terenów przyległych, 

− dodatkowe pomiary niwelacyjne punktów charakterystycznych (np. terenu przyległego na 

zjazdach do posesji i wejść do budynków), 

− rysunki planu warstwicowego (szczególnie dla skrzyżowań). 

Na etapie projektowania wymaga się: 

− uczestnictwa Wykonawcy w konsultacjach roboczych i Radach Technicznych z Zamawiającym 

w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych - na każdym etapie projektowania i realizacji 

w ilości ustalonej z Zamawiającym, 

− przeprowadzania jednej Rady Technicznej w każdym tygodniu, na etapie budowy planuje się 

jedną Radę Budowy w każdym tygodniu. Przekazanie materiałów do omówienia na Radzie 

Technicznej musi nastąpić na 2 dni robocze przed planowaną Radą. 

− udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie ustalonym z 

Zamawiającym od zgłoszenia przez Zamawiającego. 

Zespół projektowy przekazuje Zamawiającemu: 

− oświadczenie, w którym pod odpowiedzialnością cywilno-karną, stwierdza, że przedmiot 

niniejszego zamówienia został wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu 

któremu ma służyć 

− oświadczenie potwierdzające, że forma pisemna opracowania jest tożsama z wersją 

elektroniczną 

Każdy egzemplarz projektu musi być opatrzony wszystkimi podpisami i zaświadczeniami, których 

wymaga Prawo Budowlane. 

Kompletne opracowanie powinno być umieszczone w katalogu o nazwie odzwierciedlającej temat 

opracowania. W tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie 

„SPIS.TXT” zawierający listę podkatalogów i plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych. 

Każdy tom opracowania powinien być zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie 

podkatalogu – nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny być 

w wersji edytowalnej (.docx) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny być w wersji edytowalnej 

(.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe należy wykonać w arkuszu kalkulacyjnym 

kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazać w formie elektronicznej Zamawiającemu. 

Przedmiary robót powinny być zapisane w podkatalogu o nazwie „przedmiary” w postaci plików w 

formacie *.xls stanowiących eksport z programu kosztorysowego Wykonawcy. Nazwa pliku powinna 

odzwierciedlać zakres robót, którego dany przedmiar dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentację w 

postaci elektronicznej należy dostarczyć na nośnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R). 

Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna 

umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości 

biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. 
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Materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny charakteryzować się następującymi 

parametrami: 

− rysunki techniczne kolorowe 

o rozdzielczość minimalna: 300-600 dpi 

o minimalna liczba kolorów: 256 w indeksowanej palecie 

− rysunki techniczne czarno-białe 

o rozdzielczość minimalna: 200 dpi 

o 8-bitowa skala szarości dla światłokopii lub 1-bitowy kolor dla wydruków z białym tłem 

− dokumenty 

o rozdzielczość minimalna: 150 dpi 

o 8-bitowa skala szarości 

Wszystkie opracowania powinny być wykonane w technice cyfrowej oraz w postaci papierowej, z 

odpowiednim podziałem na branże. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w ilości określonej w Umowie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą: 

− w formie papierowej 

o Projekt budowlany 

o Projekt techniczny 

o Plan Bioz 

o Projekt zieleni wraz inwentaryzacją 

o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

o Przedmiary robót 

o Kosztorys Inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów 

o Dokumentacja geotechniczna 

o Projekt Stałej Organizacji Ruchu 

o Projekt Systemu Informacji Miejskiej (SIM) 

o Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu 

o Mapy do celów prawnych z projektem podziału 

o Dokumentację powykonawczą 

w tym 1 komplet projektów technicznych i projektów budowlanych z oryginalnymi uzgodnieniami i 

opiniami. Pozostałe komplety muszą zawierać kserokopie ww. dokumentów poświadczonych za 

zgodność z oryginałem przez projektanta (autora opracowania). Zamawiający/Inżynier Kontraktu będzie 

przyjmował dokumentację zszytą w sposób trwały. Każde opracowanie branżowe winno być oprawione 

oddzielnie, wszystkie rysunki złożone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami składania 

rysunków. 

− w formie cyfrowej 

o w wersji nieedytowalnej – pliki pdf – płyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie 

cyfrowej (łącznie z mapą ewidencji gruntów, mapą dc. projektowych, przedmiarami robót, 

wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami)  

o w wersji edytowalnej – pliki dwg/docx – płyta CD/DVD z nagraną kompletną 

dokumentacją projektową wraz z mapą dc projektowych w formie cyfrowej 
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Wymagana ilość egzemplarzy przekazywanej dokumentacji projektowej zostanie ustalona z 

Zamawiającym na etapie podpisywania umowy. 

Na etapie realizacji inwestycji wymaga się: 

− pełnienia przez Wykonawcę obowiązków nadzoru autorskiego nad realizowaną dokumentacją 

projektową 

− wykonania dokumentacji powykonawczej, 

− sporządzenia instrukcji użytkowania obiektów budowlanych. 

2.6 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i 
wskaźników ekonomicznych 

2.6.1 Branża drogowa 

Projekt budowlany branży drogowej należy wykonać w oparciu o przepisy aktualne na dzień rozpoczęcia 

procesu budowlanego, tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518), wytyczne 

rekomendowane dotyczące dróg – od WR-D-10 do WR-D-90 i inne przepisy związane. 

Zakres realizacji: 

Zakres realizacji obejmuje budowę, przebudowę i rozbudowę na obszarach m.in. Zielonego Smulska od 

ul. Księdza Jerzego Popiełuszki do okolic pętli autobusowej ŁSSE Nowy Józefów (0703) przy granicy 

miasta z gminą Konstantynów Łódzki. Ewentualna przebudowa układu drogowego oraz zjazdów powinna 

zostać wykonana w zakresie niezbędnym wynikającym z budowy, przebudowy i rozbudowy ścieżek 

rowerowych, chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych. Przebudowa układu drogowego powinna nieść 

za sobą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego z uwzględnieniem niechronionych uczestników 

ruchu. 

Zaprojektowano przejście oraz przejazd rowerowy przez ul. Księdza Jerzego Popiełuszki. W dalszym 

przebiegu projektowana jest wydzielona droga rowerowa. W ciągu ul. Gimnastycznej zaleca się 

zaprojektowanie przewężenia w celu poprawy bezpieczeństwa na przejeździe rowerowym. 

W dalszym przebiegu przewiduje się projektowanie wydzielonych dróg dla rowerów i chodników, aż do 

ul. Kolarskiej. Konieczne jest zapewnienie dojazdu do budynku zlokalizowanego na działce nr 1151/2. 

Od ul. Kolarskiej w kierunku wschodnim projektuje się fragment drogi publicznej wraz z zawrotką, a na 

dalszym przebiegu ciągu pieszo-rowerowy. Rozwiązanie to powinno zarówno w planie jak i poprzez 

dobranie odpowiednich konstrukcji zapewnić dojazd służb do pobliskich terenów zielonych Parku na 

Smulsku. 

Trasa powinna zapewniać możliwość dojazdu do pętli autobusowej ŁSEE Nowy Józefów (0703), a także 

umożliwiać dalszą jazdę w kierunku centrum Konstantynowa Łódzkiego. 

W ramach zadania należy przewidzieć budowę wiat przystankowych w obrębie pętli autobusowej ŁSEE 

Nowy Józefów (0703). 

Infrastruktura piesza i rowerowa: 

Drogi rowerowe zaprojektowano jako dwukierunkowe o szerokości 2,0 m – 2,5 m z nawierzchnią 

bitumiczną. Krawędzie drogi dla rowerów należy ograniczyć za pomocą oporników betonowych. Chodniki 
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zaprojektowano o szerokości min. 2,0 m z sugerowaną nawierzchnią z płytek betonowych 30x30x8 w 

kolorze szarym. Ciągi pieszo-rowerowe zaprojektowano o szerokości nominalnej 3,5 m z lokalnymi 

zawężeniami wynikającymi z uwarunkowań otoczenia. 

Wszystkie projektowane chodniki, drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów należy wykonać 

w dowiązaniu do istniejącej infrastruktury lub do projektów realizowanych na styku z inwestycją. 

Infrastrukturę pieszą, rowerową i pieszo-rowerową należy projektować zgodnie z Wytycznymi 

Rekomendowanymi WR-D oraz zgodnie z zarządzeniem Nr 1686/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 

21 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Standardów projektowych i wykonawczych dla infrastruktury 

rowerowej Miasta Łodzi”. 

Przejścia dla pieszych 

Krawężniki na przejściach dla pieszych należy obniżyć do 0,5 cm nad jezdnią. 

Na szerokości przejść dla pieszych z obniżonym krawężnikiem należy zaprojektować pas płytek 

polimerobetonowych żebrowanych białych o szerokości 60 cm o układzie żeber prostopadłym do osi 

jezdni. Kierunek żeber musi wskazywać kierunek przechodzenia przez przejście. Do przejść dla pieszych 

w poprzek chodnika należy zaprojektować pas dojścia o szerokości 60-90 cm złożony z płytek 

polimerobetonowych guzkowanych żółtych. W przypadku sygnalizacji wzbudzanej przyciskiem pas 

dojścia powinien przebiegać w poprzek chodnika i dochodzić do sygnalizatora z guzikiem. W przypadku 

przejść dla pieszych bez sygnalizacji pas z płytek z wypustkami powinien dochodzić do środka przejścia 

dla pieszych. 

Nie należy lokalizować słupów, słupków znaków drogowych i sygnalizacji oraz studzienek 

kanalizacyjnych w świetle przejść dla pieszych, tym bardziej w pasach płytek wskaźnikowych dla osób z 

dysfunkcją wzroku. 

Infrastrukturę pieszą należy projektować z uwzględnieniem wymagań określonych w załączniku do 

zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

Przejazdy rowerowe 

Krawężnik na przejazdach rowerowych należy obniżyć do 0 cm nad jezdnią. 

Przejazdy rowerowe i drogi rowerowe wydzielone w pasie jezdni należy wyróżnić malowaniem w kolorze 

czerwonym. 

Układ drogowy 

W koncepcji uwzględniono budowę drogi publicznej dojazdowej, która będzie krzyżować się z ul. 

Kolarską. Droga na końcu posiada plac do zawracania. Za droga znajduje się ciąg pieszo-rowerowy.  

Parkingi rowerowe 

W ramach zadania przewidziano budowę parkingu/stojaków rowerowych przy przystanku autobusowym  

ŁSSE Nowy Józefów. 

W ramach zadania przewidziano budowę zadaszonego parkingu rowerowego typu Bike&Ride przy 

przystanku autobusowym  ŁSSE Nowy Józefów. Na  parkingu  przewidziano wykonanie po 10 stojaków 

umożliwiających przypięcie dwóch rowerów, dzięki czemu uzyskano 20 stanowisk postojowych. 
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Wymiary oraz sposób rozstawienia stojaków rowerowych, wraz z wymaganymi wymiarami stanowiska 

należy wykonać zgodnie z Wytycznymi Rekomendowanymi WR-D oraz zgodnie z zarządzeniem Nr 

1686/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Standardów 

projektowych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Łodzi”. 

Konstrukcje nawierzchni drogowych 

Konstrukcja nawierzchni należy przyjąć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1518), Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni 

Podatnych i Półsztywnych, Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych oraz warunkami 

gruntowo-wodnymi określonymi dla przedmiotowego opracowania. 

Projekty konstrukcji nawierzchni wszystkich elementów drogi należy uzgodnić i uzyskać zatwierdzenie na 

etapie projektu budowlanego i technicznego oraz opracowania SSTWiORB. 

Krawężniki, oporniki, obrzeża 

Krawędzie nawierzchni jezdni dróg należy ograniczyć za pomocą krawężników betonowych 20x30x100 

cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z 

oporem. Krawężnik należy wynieść na wysokość 12 cm. Na przejściach dla pieszych krawężniki należy 

obniżyć do wysokości 0,5 cm, natomiast na przebudowywanych zjazdach do 4 cm. 

Nawierzchnię projektowanych wybrukowań należy ograniczyć za pomocą krawężnika granitowego na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm na ławie betonowej z betonu C12/15. Krawężnik należy 

wynieść na wysokość 4 cm. 

Krawędzie nawierzchni chodników ograniczyć za pomocą obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem. 

Krawędzie nawierzchni ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo- rowerowych należy ograniczyć za 

pomocą oporników betonowych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm na 

ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Przejazdy rowerowe zaprojektowano o nawierzchni ciągłej 

bez krawężników. 

Rozwiązania dla osób niepełnosprawnych w zakresie układu drogowego 

W celu zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa osób starszych, osób z niesprawnością ruchową oraz z 

dysfunkcjami wzroku, w projekcie bezwzględnie należy uwzględnić rozwiązania, zgodnie z Łódzkim 

Standardem Dostępności, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 

20.10.2017 roku, normą DIN 32984 oraz z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 05.04.2018 r. 

Chodniki, ciągi piesze, perony powinny być pozbawione barier architektonicznych i objęte systemem 

prowadzenia zgodnie z powyższym opisem do wskazanych elementów infrastruktury drogowej. 

Docelowy projekt zagospodarowania terenu należy uzgodnić z miejskim Rzecznikiem Osób z 

Niepełnosprawnościami. Audyt z osobami lub podmiotami reprezentującymi interesy osób z 

niepełnosprawnościami należy przeprowadzić na etapie projektowania, na etapie realizacji i na 

zakończenie realizacji projektu. 
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Rozbiórki 

W zakresie rozbiórek są istniejące ogrodzenia do posesji oraz meble miejskie zgodnie z zakresem 

koncepcji. Na etapie projektu budowlanego należy uszczegółowić zestawienie w zakresie rozbiórek. 

Należy sporządzić tabelaryczny wykaz ogrodzeń, obiektów budowlanych i budynków oraz inwentaryzację 

fotograficzną (z określeniem ich funkcji użytkowej) kolidujących z inwestycją i przeznaczonych do 

rozbiórki, przeniesienia lub zmagazynowania. Wykaz obiektów budowlanych winien obejmować również 

obiekty, które nie zostały ujęte w rejestrze ewidencji gruntów i budynków, prowadzonym w Miejskim 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej a faktycznie znajdują się w terenie. Rzecz dotyczy 

również istniejących obiektów małej architektury. Z właścicielami obiektów należy uzgodnić kwestie ich 

ponownej instalacji w aktualnej lub nowej lokalizacji bądź zmagazynowania biorąc pod uwagę 

projektowane zagospodarowanie. Prace związane z przestawieniem ogrodzenia należy wykonywać tak, 

aby nie pozostawić rozgrodzonego terenu w trakcie realizacji inwestycji. Dla ogrodzeń posesji 

kolidujących z projektowanym układem drogowym wykonać projekty ich przebudowy (odtworzenia w 

nowej lokalizacji), zawierające m.in. inwentaryzację fotograficzną (z numerami posesji). Projekt 

przebudowy ogrodzenia winien zawierać opinię właściciela posesji. 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z PN-S-02205 „Roboty ziemne”. 

Założono, że wszystkie projektowane nasypy oraz wymiany gruntu zostaną zbudowane z piasku 

średniego. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być wykorzystane w maksymalnym 

stopniu do budowy nasypów. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny zostać 

poddane odzyskowi lub utylizacji. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

robót ziemnych. Odprowadzenie wód z wykopów nie może odbywać się ze szkodą dla sąsiednich 

nieruchomości. Robót ziemnych nie należy prowadzić podczas intensywnych opadów deszczu, aby nie 

dopuścić do nawodnienia gruntu, na którym budowany ma być nasyp lub konstrukcja nawierzchni. 

Roboty ziemne należy prowadzić na całej inwestycji w wykopach wąskoprzestrzennych, umocnionych, 

suchych i oznakowanych. 

Bezpośrednio pod projektowaną konstrukcją nawierzchni jezdni należy zapewnić wtórny moduł 

odkształcenia mierzony płytą VSS nie mniejszy niż E2 = 120MPa i wskaźniku zagęszczenie na poziomie 

Is = 1,03.  

Soczewki gruntów organicznych, wierzchnie warstwy gleby oraz nasypy niekontrolowane do głębokości 

2,5 m należy wymienić na grunt nasypowy, zagęszczany warstwami w celu doprowadzenia nośności 

podłoża do kategorii G1 (nie dotyczy projektowanych nawierzchni pieszych, do których nie będą miały 

dostępu pojazdy mechaniczne). 

W przypadku ujawnienia w trakcie robót ziemnych występowania w obszarze inwestycji nasypów 

niebudowlanych lub gruntów nienośnych, które nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża robót 

budowlanych, należy wykonać wymianę gruntu w celu doprowadzenia nośności podłoża do kategorii G1 

(nie dotyczy projektowanych nawierzchni pieszych, do których nie będą miały dostępu pojazdy 

mechaniczne). Zagęszczanie gruntów w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 

spełniać wymagania dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia wynoszącego Is =1,00. 
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Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni, należy je dogęścić do wartości Is=1,00. Jeżeli 

wartość ta nie może być osiągnięta przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy 

podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości 

wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do 

akceptacji Zamawiającemu. Dodatkowo można sprawdzić nośność warstw gruntu na powierzchni robót 

ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 

2.6.2 Docelowa organizacja ruchu 

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome jezdni oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 

poz. 2311) z 9 września 2019 r. wraz z załącznikami. 

Projekt docelowej organizacji ruchu należy zaopiniować w Wydziale Inżynierii Ruchu i Sterowania 

Ruchem ZDiT, a następnie zatwierdzić w Oddziale Zarządzania Ruchem na Drogach UMŁ. Dodatkowo 

należy uzyskać uzgodnienie Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. 

Koncepcja stałej organizacji ruchu stanowi załącznik nr 5 do PFU. 

2.6.3 System Informacji Miejskiej: 

Technologia wykonania tablic Systemu Informacji Miejskiej 

Należy przewidzieć wymianę uszkodzonych, zniszczonych i nieczytelnych lub nieaktualnych tablic 

Systemu Informacji Miejskiej oraz oznakowanie skrzyżowań i odcinków międzywęzłowych 

przedmiotowymi tablicami. Tablice winny być wykonane zgodnie z obowiązującym w Łodzi Systemem 

Informacji Miejskiej (Uchwała Nr LVI/1069/05 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2005 r. ze zm.) oraz 

powinny być spójne z elementami już istniejącymi w terenie. Powyższy zapis należy uwzględnić w opisie 

do SOR. 

Wszystkie tablice SIM przewidziane do pozostawienia (czytelne, nie zawierające uszkodzeń i zniszczeń) 

zlokalizowane na terenie planowanych robót należy zdemontować, zabezpieczyć i bezpiecznie 

przechować, a po zakończonych robotach ponownie zamontować w pierwotnej lokalizacji. W przypadku 

braku możliwości montażu tablic w lokalizacji sprzed przeprowadzonych robót, nową lokalizację należy 

uzgodnić z Zamawiającym. 

Jeśli nowa lokalizacja wymaga ponadto innego sposobu montażu (tj. np. zmiana montażu ze słupka na 

latarnię lub odwrotnie) lub zmiany zakresów adresowych Wykonawca zobowiązuje się do zmiany systemu 

mocowania tablicy oraz aktualizacji zakresów adresowych. Zarówno pierwotne jak i nowe lokalizacje 

należy przedstawić do akceptacji wraz z projektem organizacji ruchu. W przypadku zniszczenia tablic 

oraz ich nośników, Wykonawca zobowiązany jest do ich odtworzenia, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

Tablica nazewniczego oznakowania (tablica uliczna/„ulicówka”) 

Tablica zawierająca nazwę danej ulicy, placu, alei, ronda, skweru; nazwę obszaru Systemu Informacji 

Miejskiej oraz zakres numeracji adresowej, określający numery adresowe odcinka ulicy pomiędzy 

najbliższymi skrzyżowaniami i kierunek ich wzrostu. Rodzaj mocowania tablicy ulicznej – jest uzależniony 

od przewidzianego sposobu jej montażu: 
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− na słupie oświetleniowym (latarni)/wysięgniku sygnalizacji świetlnej, 

− na słupku, 

− na elewacji budynku/ogrodzeniu, 

− na wysięgniku nad jezdnią. 

Tablice uliczne – nośniki powinny być wykonane z blachy aluminiowej grubości 2 mm, chromianowanej 

lub anodowanej o wymiarach (wys. x dł.) w zależności od długości treści umieszczonej na tablicy: 

− 280 x 550 mm 

− 280 x 800 mm 

− 280 x 1050 mm 

− 280 x 1350 mm 

• Napisy (czcionka) – Humanist 777 Roman Condensed, 95 %, track 15; 

• Litery – wykonane z białej folii odblaskowej I generacji; 

• Pasek – czerwona folia odblaskowa I generacji, kolor zbliżony do Pantone 485; 

• Tło tablicy – niebieski lakier proszkowy RAL 5005; 

• Elementy stelaża „słupkowego” – niebieski lakier proszkowy RAL 5005; 

• Element mocujący tablice do słupa oświetleniowego - łącznik - stal ocynkowana pokryta lakierem 

proszkowym RAL 7016 (lakier w połysku). 

Na tablicy, na czerwonym pasku w dole tablicy należy umieścić nazwę obszaru określoną uchwałą Nr 

LVI/1069/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2005 r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej 

w Łodzi oraz uchwałą Nr VII/237/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Łodzi. 

Sposób rozmieszczenia tablic nazewniczego oznakowania ulic: 

− tablice należy zamontować na słupach oświetleniowych zlokalizowanych na narożnikach 

skrzyżowań lub na wolnostojących słupkach. Treść i projekt wielkości tablic ulicznych oraz 

lokalizację i sposób montażu tablic należy przedstawić do akceptacji wraz z projektem organizacji 

ruchu. 

− w przypadku bliskiej lokalizacji zabudowy przy skrzyżowaniach – dopuszcza się montaż tablic 

nazewniczego oznakowania ulic na elewacjach budynków. Powyższe wymaga zgody 

właściciela/administratora nieruchomości. 

− na skrzyżowaniu wymagany jest montaż co najmniej dwóch modułów tablic – z nazwami 

krzyżujących się ulic (jeden moduł wskazuje nazwę jednej ulicy). 

− na skrzyżowaniach czterowlotowych z drogą dwujezdniową tablice należy zamontować na 

każdym narożniku skrzyżowania (po cztery moduły dla każdej ulicy). 

− na skrzyżowaniach typu „mini rondo” – wystarczające jest oznakowanie na jednym narożniku, 

przy szerokich wlotach wymaga się oznakowania na dwóch narożnikach. 

Mocowanie tablic nazewniczego oznakowania ulic: 

Każda tablica, w zależności od miejsca jej mocowania, posiada własny zestaw mocujący. Do jej 

mocowania potrzebne tylko będą kołki rozporowe / obejmy (wykonane z taśmy nierdzewnej). 

Sposoby mocowania tablic nazewniczego oznakowania ulic: 
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− na słupkach – mocowanie poprzez dostarczone z modułem tablic, uchwyty do wykonanych 

wcześniej otworów w słupku śrubami i nakrętkami M6 kadmowanymi lub ocynkowanymi 

(mocowanie w kolorze RAL 7016). 

− na latarniach – mocowanie modułu tablic ulicznych obejmą wykonaną z taśmy nierdzewnej oraz 

poprzez dostarczone z tablicą uchwyty w kolorze RAL 7016. 

− na murach, ścianach budynków itp. mocowanie poprzez istniejące w tablicy uchwyty śrubami M6 

kadmowanymi z kołkami rozporowymi 

− na płotach ażurowych, siatkach ogrodzeniowych itp. mocowanie poprzez istniejące w tablicy 

uchwyty śrubami M6, nakrętkami i podkładkami kadmowanymi lub ocynkowanymi 

Wymóg stosowania złączy kadmowanych lub ocynkowanych wynika z potrzeby uzyskania możliwości 

demontażu tablic bez ich uszkodzenia. 

Wszystkie elementy stalowe tablic SIM powinny być ocynkowane ogniowo, również te, które pokryte będą 

lakierem. Wszystkie elementy ze stopów aluminiowych powinny być anodowane lub chromianowane (w 

tym te, które później pokrywane będą lakierem). Przed naniesieniem lakieru proszkowego, powierzchnie 

powinny być dodatkowo poddane chromianowaniu preparatami zawierającymi kwas chromowy, kwas 

sześciofluorokrzemowy. 

Elementy lakierowane powinny być pokryte lakierem proszkowym poliestrowym, poliestrowym z 

domieszkami PFDF lub poliamidowym. 

Słupek pod tablice nazewniczego oznakowania ulic 

Słupek wykonany jest z dwóch części: (grafika) 

Część I: rura stalowa ze szwem ocynkowana, zwana „kolumną” o średnicy 76 mm, grubości ścianki 5 

mm, wysokości 2030 mm (od poziomu terenu), pomalowana proszkowo szarym antracytowym lakierem 

w kolorze RAL 7016 (lakier w połysku). 

Część rury, która jest zagłębiona w gruncie na głębokości nie mniejszej niż 1.0 m, ma posiadać 

przyspawane 2 kątowniki 50/50/4 mm i długości 400 mm, które zabezpieczać będą słupek przed 

skręceniem-obróceniem. Należy również wykonać w słupku otwór odpowietrzająco-odwadniający. 

Część II: rura stalowa ze szwem ocynkowana, zwana „rurą górną” o średnicy 40 mm, grubości ścianki 3 

mm, wysokości 1260 mm ponad część I, pomalowana proszkowo szarym antracytowym lakierem w 

kolorze RAL 7016 (lakier w połysku). Wierzchołek rury - zaślepiony. 

Obie części I i II powinny być ze sobą trwale połączone poprzez spawanie, co stworzy konstrukcję słupka 

o stopniowanym przekroju. Spawy należy zeszlifować, w celu niwelacji ich widoczności i poprawy estetyki 

słupka przy jednoczesnym utrzymaniu wytrzymałości wykonanego połączenia. 

Słupek musi być trwale posadowiony na głębokości nie mniejszej niż 1,0 m. W celu uzyskania jego 

stabilności, wykop uzupełnić gruzem, który należy zagęścić i zaklinować klińcem kamiennym lub 

tłuczniem. Grunt lub obsypkę piaskową wokół słupka zagęścić warstwowo przy użyciu płyt i stóp 

wibracyjnych. Dopuszcza się również zalanie gruzu betonem. 

Słupek powinien być wykonany zgodnie z: 
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Tablice Ruchu Kołowego (TRK) 

Kolorystyka tablic rozprowadzających ruch do dzielnic i ważnych obiektów (TRK I): 

− przód tablicy – tło białe (folia trzeciej generacji), litery i piktogramy granatowe (folia transparentna, 

kolor zbliżony do CMYK: 100, 38, 0, 73), dla panelu z nazwą arterii – podkład biały (folia trzeciej 

generacji) z nałożonym tłem niebieskim (kolor zbliżony do CMYK: 100, 38, 0, 73). 

− tył tablicy i jej konstrukcja – kolor RAL 7016 

Kolorystyka tablic rozprowadzających ruch do obszarów SIM i ważnych obiektów (TRK II): 

− przód tablicy – podkład biały (folia trzeciej generacji) z nałożonym tłem czerwonym (kolor zbliżony 

do RAL 3020) / niebieskim (kolor zbliżony do CMYK: 100, 47, 0, 38) z folii transparentnej z 

wyciętymi literami i znakami. 

− tył tablicy i jej konstrukcja – kolor RAL 7016 

Rama nośna TRK powinna zostać wykonana ze stalowych profili poprzecznych i pionowych spawanych 

(profile stalowe spawane, ocynkowane metodą ogniową, malowane proszkowo po uprzednim 

przygotowaniu chemicznym) oraz pomalowana proszkowo lakierem w kolorze RAL 7016 (lakier w 

połysku). 
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Mocowanie tablic nazewniczego oznakowania ulic: 

− na słupkach – mocowanie poprzez dostarczone z modułem tablic, uchwyty do wykonanych 

wcześniej otworów w słupku śrubami i nakrętkami M6 kadmowanymi lub ocynkowanymi 

(mocowanie w kolorze RAL 7016). 

− na latarniach – mocowanie modułu tablic ulicznych obejmą wykonaną z taśmy nierdzewnej oraz 

poprzez dostarczone z tablicą uchwyty w kolorze RAL 7016 

Rama nośna tablic TRK winna zostać wykonana ze stalowych profili poprzecznych i pionowych 

spawanych (profile stalowe spawane, ocynkowane metodą ogniową, malowane proszkowo po 

uprzednim przygotowaniu chemicznym). 

Wszystkie niezbędne elementy Tablic Ruchu Kołowego powinny być wykonane zgodnie z opisem, 

załącznikami graficznymi 2a, 2b, 2c, 2k, 2r, 2t oraz specyfikacją techniczną tablic SIM dla miasta Łodzi. 
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Powłoki ochronne, elementy lakierowane tablic nazewniczego oznakowania ulic oraz Tablic Ruchu 

Kołowego: 

Elementy stalowe powinny być ocynkowane ogniowo, również te, które pokryte będą lakierem. Wszystkie 

elementy ze stopów aluminiowych powinny być anodowane lub chromianowane (w tym te, które później 

pokrywane będą lakierem). 

Przed naniesieniem lakieru proszkowego, powierzchnie powinny być dodatkowo poddane 

chromianowaniu preparatami zawierającymi kwas chromowy, kwas sześciofluorokrzemowy. 

Elementy lakierowane powinny być pokryte lakierem proszkowym poliestrowym, poliestrowym z 

domieszkami PFDF lub poliamidowym. 

2.6.4 Wytyczne do oznakowania przystanków komunikacji miejskiej 

Na przystankach należy przewidzieć oznakowanie zgodne ze standardem obowiązującym w mieście 

Łodzi. W szczególności przystanki zaopatrzyć w tarcze znakowe D-15/17 oraz ekspozytory zamontowane 

na wiatach z nazwą przystanku, ikoną autobusu i/lub tramwaju oraz numery linii autobusowych i/lub 

tramwajowych. Szczegółowe wytyczne w zakresie oznakowania przystanków komunikacji miejskiej 

należy pozyskać na etapie projektowania. 

2.6.5 Odwodnienie  

Należy wykonać odwodnienie projektowanej infrastruktury rowerowej w oparciu o istniejące warunki 

terenowe oraz istniejące sieci podziemne, a także uzyskane warunki techniczne. 

Wykonawca zobowiązany jest pozyskać Warunki Techniczne od Gestora oraz Zarządcy drogi na budowę 

odwodnienia projektowanego układu. Na podstawie uzyskanych Warunków Technicznych oraz 

obowiązujących norm, przepisów, rozporządzeń oraz innych aktów prawnych i regulacji, należy wykonać 

dokumentację projektową oraz uzgodnić projekt budowlany z Gestorem oraz Zarządcą drogi.   

Zaleca się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania za pomocą 

rozwiązań zielono-niebieskiej infrastruktury. W związku z postępująca zmianą klimatu zaleca się 

uwzględnić występowanie nawalnych opadów z coraz większa częstotliwością. Na odcinkach, gdzie nie 

można zagospodarować wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania należy zaprojektować 

odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej i odprowadzić do istniejącej sieci. 

Projektowane rozwiązania nie mogą utrudniać/uniemożliwiać odwodnienia ulic i muszą uwzględniać 

sprawne odprowadzanie z nich wód opadowych. 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych lub sączeń w obszarze prac i wykopów budowlanych 

Wykonawca zaprojektuje rodzaj i sposób odwodnienia wykopów na czas trwania robót budowalnych. 

Odwodnienie należy prowadzić lokalnie, na krótkich odcinkach z zastosowaniem drenażu 

oraz pompowania bezpośredniego z wykopu. Należy minimalizować odwodnienie z zastosowaniem 

igłofiltrów traktując ten sposób odwodnienia jedynie jako interwencyjny. W razie potrzeby Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać zgodę wodnoprawną na odprowadzenie wód z wykopów budowlanych. 
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2.6.6 Branża sanitarna – sieć wodociągowa 

Opis stanu istniejącego 

W zakresie opracowania zlokalizowana jest istniejąca sieć wodociągowa wraz z przyłączami. Zakres 

średnic istniejącej sieci wodociągowej od DN150 do DN160. 

Zakres kolizji 

W zakresie rozwiązania kolizji należy zabezpieczyć istniejące odcinki sieci i przyłączy wodociągowych 

oraz wykonać niezbędną przebudowę urządzeń kolidujących z planowanym infrastrukturą rowerową. 

Zakres istniejącej sieci i przyłączy wodociągowych zlokalizowanych w obszarze planowanej infrastruktury 

rowerowej oraz planowane rozwiązanie kolizji zostało przedstawione w tabeli nr WD-1. 

Tabela WD-1. Zakres istniejącej sieci i przyłączy wodociągowych zlokalizowanych w obszarze 

planowanej infrastruktury rowerowej oraz planowane rozwiązanie kolizji. 

WODOCIĄGI 

Lp. 
Nr 

kolizji 
ISTNIEJĄCA 

INFRASTRUKTURA 
PLANOWANE ROZWIAZANIE ZAKRES 

1. WD-8 istniejący wodociąg DN160 
zabezpieczenie istniejącego wodociągu 
DN160 

ok. 14 m 

2. WD-9 istniejący wodociąg DN200 
zabezpieczenie istniejącego wodociągu 
DN150 

ok. 9 m 

Zabezpieczenie 

Zabezpieczenia winny wynikać z przyjętych rozwiązań infrastruktury rowerowej (zaprojektowanej 

niwelety) oraz warunków technicznych uzyskanych od Gestora. 

- zabezpieczenia infrastruktury podziemnej na czas prowadzenia robót - zaleca się prowadzenie robót 

ziemnych oraz dobór sprzętu w sposób uniemożliwiający naruszenie lub uszkodzenie istniejącej 

infrastruktury podziemnej, przy wcześniejszym uzgodnieniu z Gestorem, w przypadku gdy projektowane 

rozwiązania drogowe nie będą miały wpływu na przykrycie, ani na zmianę istniejących obciążeń 

wywołanych ruchem. 

- zabezpieczenia rurami osłonowymi – zaleca się zastosować rury osłonowe zabezpieczające przewody 

prowadzone w gruncie lub pod nawierzchniami przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy 

wcześniejszym uzgodnieniu z Gestorem, w przypadku gdy projektowane rozwiązania drogowe mogą 

mieć wpływ na przykrycie lub  na zmianę istniejących obciążeń wywołanych ruchem. 

- zabezpieczenia konstrukcjami odciążającymi – zaleca się zastosować konstrukcje odciążające 

zabezpieczające przewody prowadzone w gruncie lub pod nawierzchniami przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, przy wcześniejszym uzgodnieniu z Gestorem, w przypadku gdy projektowane 

rozwiązania drogowe mogą mieć wpływ na przykrycie lub  na zmianę istniejących obciążeń wywołanych 

ruchem. 

Podsumowanie 

Wykonawca zobowiązany jest pozyskać Warunki Techniczne od Gestora / Właściciela infrastruktury na 

zabezpieczenie i/lub przebudowę istniejącej infrastruktury. Na podstawie uzyskanych Warunków 

Technicznych oraz obowiązujących norm, przepisów, rozporządzeń oraz innych aktów prawnych i 
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regulacji, należy wykonać dokumentację projektową oraz uzgodnić projekt budowlany z Gestorem / 

Właścicielem infrastruktury oraz Zarządcą drogi. 

W lokalizacjach, które wskazuje na kolizję projektowanej infrastruktury rowerowej z uzbrojeniem 

podziemnym należy przeanalizować możliwość prowadzenia robót nad uzbrojeniem podziemnym przy 

użyciu sprzętu lekkiego lub robót ręcznych. 

Przedstawione rozwiązania stanowią jedynie poglądowy materiał wyjściowy do projektowania, natomiast 

docelowe rozwiązania oraz szczegóły mają zostać zaprojektowane na etapie opracowania projektu 

budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozyskanymi przez Wykonawcę warunkami 

technicznymi oraz wytycznymi branżowymi - w uzgodnieniu z Inwestorem. 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych lub sączeń w obszarze prac i wykopów budowlanych 

Wykonawca zaprojektuje rodzaj i sposób odwodnienia wykopów na czas trwania robót budowalnych. 

Odwodnienie należy prowadzić lokalnie, na krótkich odcinkach z zastosowaniem drenażu 

oraz pompowania bezpośredniego z wykopu. Należy minimalizować odwodnienie z zastosowaniem 

igłofiltrów traktując ten sposób odwodnienia jedynie jako interwencyjny. W razie potrzeby Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać zgodę wodnoprawną na odprowadzenie wód z wykopów budowlanych. 

2.6.7 Branża sanitarna – kanalizacja sanitarna 

Opis stanu istniejącego 

W zakresie opracowania zlokalizowana jest istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy DN200.  

Zakres kolizji 

W zakresie rozwiązania kolizji należy zabezpieczyć istniejące odcinki sieci oraz wykonać niezbędną 

przebudowę urządzeń kolidujących z planowanym infrastrukturą rowerową. Zakres istniejącej sieci 

kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w obszarze planowanej infrastruktury rowerowej oraz planowane 

rozwiązanie kolizji zostało przedstawione w tabeli nr KS-1. 

Tabela KS-1. Zakres istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w obszarze planowanej 

infrastruktury rowerowej oraz planowane rozwiązanie kolizji. 

KANALIZACJA SANITARNA 

Lp. 
Nr 

kolizji 
ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA PLANOWANE ROZWIAZANIE ZAKRES 

1. KS-2 
istniejąca kanalizacja sanitarna 
DN200 

zabezpieczenie istniejącej kanalizacji 
sanitarnej DN200 

ok. 24 m 

Zabezpieczenie 

Zabezpieczenia winny wynikać z przyjętych rozwiązań infrastruktury rowerowej (zaprojektowanej 

niwelety) oraz warunków technicznych uzyskanych od Gestora. 

- zabezpieczenia infrastruktury podziemnej na czas prowadzenia robót - zaleca się prowadzenie robót 

ziemnych oraz dobór sprzętu w sposób uniemożliwiający naruszenie lub uszkodzenie istniejącej 

infrastruktury podziemnej, przy wcześniejszym uzgodnieniu z Gestorem, w przypadku gdy projektowane 

rozwiązania drogowe nie będą miały wpływu na przykrycie, ani na zmianę istniejących obciążeń 

wywołanych ruchem. 
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- zabezpieczenia rurami osłonowymi – zaleca się zastosować rury osłonowe zabezpieczające przewody 

prowadzone w gruncie lub pod nawierzchniami przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy 

wcześniejszym uzgodnieniu z Gestorem, w przypadku gdy projektowane rozwiązania drogowe mogą 

mieć wpływ na przykrycie lub  na zmianę istniejących obciążeń wywołanych ruchem. 

- zabezpieczenia konstrukcjami odciążającymi – zaleca się zastosować konstrukcje odciążające 

zabezpieczające przewody prowadzone w gruncie lub pod nawierzchniami przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, przy wcześniejszym uzgodnieniu z Gestorem, w przypadku gdy projektowane 

rozwiązania drogowe mogą mieć wpływ na przykrycie lub  na zmianę istniejących obciążeń wywołanych 

ruchem. 

Podsumowanie 

Wykonawca zobowiązany jest pozyskać Warunki Techniczne od Gestora / Właściciela infrastruktury na 

zabezpieczenie i/lub przebudowę istniejącej infrastruktury. Na podstawie uzyskanych Warunków 

Technicznych oraz obowiązujących norm, przepisów, rozporządzeń oraz innych aktów prawnych i 

regulacji, należy wykonać dokumentację projektową oraz uzgodnić projekt budowlany z Gestorem / 

Właścicielem infrastruktury oraz Zarządcą drogi. 

W lokalizacjach, które wskazuje na kolizję projektowanej infrastruktury rowerowej z uzbrojeniem 

podziemnym należy przeanalizować możliwość prowadzenia robót nad uzbrojeniem podziemnym przy 

użyciu sprzętu lekkiego lub robót ręcznych. 

Przedstawione rozwiązania stanowią jedynie poglądowy materiał wyjściowy do projektowania, natomiast 

docelowe rozwiązania oraz szczegóły mają zostać zaprojektowane na etapie opracowania projektu 

budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozyskanymi przez Wykonawcę warunkami 

technicznymi oraz wytycznymi branżowymi - w uzgodnieniu z Inwestorem. 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych lub sączeń w obszarze prac i wykopów budowlanych 

Wykonawca zaprojektuje rodzaj i sposób odwodnienia wykopów na czas trwania robót budowalnych. 

Odwodnienie należy prowadzić lokalnie, na krótkich odcinkach z zastosowaniem drenażu 

oraz pompowania bezpośredniego z wykopu. Należy minimalizować odwodnienie z zastosowaniem 

igłofiltrów traktując ten sposób odwodnienia jedynie jako interwencyjny. W razie potrzeby Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać zgodę wodnoprawną na odprowadzenie wód z wykopów budowlanych. 

2.6.8 Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa 

Opis stanu istniejącego 

W zakresie opracowania zlokalizowana jest istniejąca sieć kanalizacji deszczowej oraz przydrożne rowy 

wraz z przepustami. Zakres średnic istniejącej sieci kanalizacji deszczowej od DN500 do DN1400x800.  

Zakres kolizji 

W zakresie rozwiązania kolizji należy zabezpieczyć istniejące odcinki sieci oraz wykonać niezbędną 

przebudowę urządzeń kolidujących z planowanym infrastrukturą rowerową. Zakres istniejącej sieci 

kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w obszarze planowanej infrastruktury rowerowej oraz planowane 

rozwiązanie kolizji zostało przedstawione w tabeli nr KD-1. 
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Tabela KD-1. Zakres istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w obszarze planowanej 

infrastruktury rowerowej oraz planowane rozwiązanie kolizji. 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

Lp. 
Nr 

kolizji 
ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA PLANOWANE ROZWIAZANIE ZAKRES 

1. KD-12 
istniejąca kanalizacja deszczowa 
DN500 

zabezpieczenie kanalizacji 
deszczowej DN500, przesunięcie 
studzienek ściekowych z wpustami, 
regulacja studzienki rewizyjnej 

ok. 24 m 

2. KD-13 
istniejąca kanalizacja deszczowa 
DN1400x800 

zabezpieczenie kanalizacji 
deszczowej DN1400x800 

ok. 15 m 

3. KD-14 
istniejąca kanalizacja deszczowa 
DN750 

zabezpieczenie kanalizacji 
deszczowej DN750 

ok. 5 m 

Zabezpieczenie 

Zabezpieczenia winny wynikać z przyjętych rozwiązań infrastruktury rowerowej (zaprojektowanej 

niwelety) oraz warunków technicznych uzyskanych od Gestora. 

- zabezpieczenia infrastruktury podziemnej na czas prowadzenia robót - zaleca się prowadzenie robót 

ziemnych oraz dobór sprzętu w sposób uniemożliwiający naruszenie lub uszkodzenie istniejącej 

infrastruktury podziemnej, przy wcześniejszym uzgodnieniu z Gestorem, w przypadku gdy projektowane 

rozwiązania drogowe nie będą miały wpływu na przykrycie, ani na zmianę istniejących obciążeń 

wywołanych ruchem. 

- zabezpieczenia rurami osłonowymi – zaleca się zastosować rury osłonowe zabezpieczające przewody 

prowadzone w gruncie lub pod nawierzchniami przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy 

wcześniejszym uzgodnieniu z Gestorem, w przypadku gdy projektowane rozwiązania drogowe mogą 

mieć wpływ na przykrycie lub  na zmianę istniejących obciążeń wywołanych ruchem. 

- zabezpieczenia konstrukcjami odciążającymi – zaleca się zastosować konstrukcje odciążające 

zabezpieczające przewody prowadzone w gruncie lub pod nawierzchniami przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, przy wcześniejszym uzgodnieniu z Gestorem, w przypadku gdy projektowane 

rozwiązania drogowe mogą mieć wpływ na przykrycie lub  na zmianę istniejących obciążeń wywołanych 

ruchem. 

Przebudowa 

Odcinki sieci, rowów czy przepustów, które wymagają przebudowy należy zrealizować na podstawie 

uzyskanych warunków technicznych od Gestora. Rozwiązania techniczne i materiały muszą odpowiadać 

aktualnym normom, przepisom, rozporządzeniom. 

Likwidacja 

Odcinki sieci czy przepustów przeznaczone do likwidacji należy fizycznie zlikwidować, usunąć z gruntu 

i zutylizować. Wraz z odcinkami kanałów przeznaczonych do rozbiórki, należy zdemontować istniejące 

studzienki, urządzenia oraz armaturę zlokalizowaną na tych odcinkach. 

  



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

  
 

51 

Podsumowanie 

Wykonawca zobowiązany jest pozyskać Warunki Techniczne od Gestora / Właściciela infrastruktury na 

zabezpieczenie i/lub przebudowę istniejącej infrastruktury. Na podstawie uzyskanych Warunków 

Technicznych oraz obowiązujących norm, przepisów, rozporządzeń oraz innych aktów prawnych i 

regulacji, należy wykonać dokumentację projektową oraz uzgodnić projekt budowlany z Gestorem / 

Właścicielem infrastruktury oraz Zarządcą drogi.   

W lokalizacjach, które wskazuje na kolizję projektowanej infrastruktury rowerowej z uzbrojeniem 

podziemnym należy przeanalizować możliwość prowadzenia robót nad uzbrojeniem podziemnym przy 

użyciu sprzętu lekkiego lub robót ręcznych. 

Przedstawione rozwiązania stanowią jedynie poglądowy materiał wyjściowy do projektowania, natomiast 

docelowe rozwiązania oraz szczegóły mają zostać zaprojektowane na etapie opracowania projektu 

budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozyskanymi przez Wykonawcę warunkami 

technicznymi oraz wytycznymi branżowymi - w uzgodnieniu z Inwestorem. 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych lub sączeń w obszarze prac i wykopów budowlanych 

Wykonawca zaprojektuje rodzaj i sposób odwodnienia wykopów na czas trwania robót budowalnych. 

Odwodnienie należy prowadzić lokalnie, na krótkich odcinkach z zastosowaniem drenażu 

oraz pompowania bezpośredniego z wykopu. Należy minimalizować odwodnienie z zastosowaniem 

igłofiltrów traktując ten sposób odwodnienia jedynie jako interwencyjny. W razie potrzeby Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać zgodę wodnoprawną na odprowadzenie wód z wykopów budowlanych. 

2.6.9 Branża sanitarna – sieć gazowa 

Opis stanu istniejącego 

W zakresie opracowania zlokalizowana jest istniejąca sieć gazowa o średnicy dn160. 

Zakres kolizji 

W zakresie rozwiązania kolizji należy zabezpieczyć istniejące odcinki sieci i przyłączy gazowych 

oraz wykonać niezbędną przebudowę urządzeń kolidujących z planowanym infrastrukturą rowerową. 

Zakres istniejącej sieci i przyłączy gazowych zlokalizowanych w obszarze planowanej infrastruktury 

rowerowej oraz planowane rozwiązanie kolizji zostało przedstawione w tabeli nr GZ-1. 

Tabela GZ-1. Zakres istniejącej sieci i przyłączy gazowych zlokalizowanych w obszarze planowanej 

infrastruktury rowerowej oraz planowane rozwiązanie kolizji. 

GAZOCIĄGI 

Lp. 
Nr 

kolizji 
ISTNIEJĄCA 

INFRASTRUKTURA 
PLANOWANE ROZWIAZANIE ZAKRES 

1. GZ-9 
istniejący gazociąg n/c 
dn160 

zabezpieczenie istniejącego gazociągu n/c  
dn160 

ok. 6 m 

Zabezpieczenie 

Zabezpieczenia winny wynikać z przyjętych rozwiązań infrastruktury rowerowej (zaprojektowanej 

niwelety) oraz warunków technicznych uzyskanych od Gestora. 
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- zabezpieczenia infrastruktury podziemnej na czas prowadzenia robót - zaleca się prowadzenie robót 

ziemnych oraz dobór sprzętu w sposób uniemożliwiający naruszenie lub uszkodzenie istniejącej 

infrastruktury podziemnej, przy wcześniejszym uzgodnieniu z Gestorem, w przypadku gdy projektowane 

rozwiązania drogowe nie będą miały wpływu na przykrycie, ani na zmianę istniejących obciążeń 

wywołanych ruchem. 

- zabezpieczenia rurami osłonowymi – zaleca się zastosować rury osłonowe zabezpieczające przewody 

prowadzone w gruncie lub pod nawierzchniami przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy 

wcześniejszym uzgodnieniu z Gestorem, w przypadku gdy projektowane rozwiązania drogowe mogą 

mieć wpływ na przykrycie lub  na zmianę istniejących obciążeń wywołanych ruchem. 

- zabezpieczenia konstrukcjami odciążającymi – zaleca się zastosować konstrukcje odciążające 

zabezpieczające przewody prowadzone w gruncie lub pod nawierzchniami przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, przy wcześniejszym uzgodnieniu z Gestorem, w przypadku gdy projektowane 

rozwiązania drogowe mogą mieć wpływ na przykrycie lub  na zmianę istniejących obciążeń wywołanych 

ruchem. 

Przebudowa 

Odcinki sieci, które wymagają przebudowy należy zrealizować na podstawie uzyskanych warunków 

technicznych od Gestora. Rozwiązania techniczne i materiały muszą odpowiadać aktualnym normom, 

przepisom, rozporządzeniom. 

Podsumowanie 

Wykonawca zobowiązany jest pozyskać Warunki Techniczne od Gestora / Właściciela infrastruktury na 

zabezpieczenie i/lub przebudowę istniejącej infrastruktury. Na podstawie uzyskanych Warunków 

Technicznych oraz obowiązujących norm, przepisów, rozporządzeń oraz innych aktów prawnych i 

regulacji, należy wykonać dokumentację projektową oraz uzgodnić projekt budowlany z Gestorem / 

Właścicielem infrastruktury oraz Zarządcą drogi. 

W lokalizacjach, które wskazuje na kolizję projektowanej infrastruktury rowerowej z uzbrojeniem 

podziemnym należy przeanalizować możliwość prowadzenia robót nad uzbrojeniem podziemnym przy 

użyciu sprzętu lekkiego lub robót ręcznych. 

Przedstawione rozwiązania stanowią jedynie poglądowy materiał wyjściowy do projektowania, natomiast 

docelowe rozwiązania oraz szczegóły mają zostać zaprojektowane na etapie opracowania projektu 

budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozyskanymi przez Wykonawcę warunkami 

technicznymi oraz wytycznymi branżowymi - w uzgodnieniu z Inwestorem. 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych lub sączeń w obszarze prac i wykopów budowlanych 

Wykonawca zaprojektuje rodzaj i sposób odwodnienia wykopów na czas trwania robót budowalnych. 

Odwodnienie należy prowadzić lokalnie, na krótkich odcinkach z zastosowaniem drenażu 

oraz pompowania bezpośredniego z wykopu. Należy minimalizować odwodnienie z zastosowaniem 

igłofiltrów traktując ten sposób odwodnienia jedynie jako interwencyjny. W razie potrzeby Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać zgodę wodnoprawną na odprowadzenie wód z wykopów budowlanych. 
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2.6.10 Branża sanitarna – sieć ciepłownicza 

Opis stanu istniejącego 

W zakresie opracowania zlokalizowana jest istniejąca sieć ciepłownicza. Zakres średnic istniejącej sieci 

ciepłowniczej od DN400 do dn560.  

Zakres kolizji 

W zakresie rozwiązania kolizji należy zabezpieczyć istniejące odcinki sieci ciepłowniczej oraz wykonać 

niezbędną przebudowę urządzeń kolidujących z planowanym infrastrukturą rowerową. Zakres istniejącej 

sieci ciepłowniczej zlokalizowanej w obszarze planowanej infrastruktury rowerowej oraz planowane 

rozwiązanie kolizji zostało przedstawione w tabeli nr SC-1. 

Tabela SC-1. Zakres istniejącej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej w obszarze planowanej infrastruktury 

rowerowej oraz planowane rozwiązanie kolizji. 

CIEPŁOCIĄGI 

Lp. Nr kolizji ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA PLANOWANE ROZWIAZANIE ZAKRES 

1. SC-1 istniejąca sc560 zabezpieczenie istniejącej sc560 ok. 265 m 

2. SC-2 istniejąca sc2x400 zabezpieczenie istniejącej sc2x400 ok. 2x20 m 

3. SC-3 istniejąca sc2x400 zabezpieczenie istniejącej sc2x400 ok. 2x9 m 

4. SC-4 istniejąca sc560 zabezpieczenie istniejącej sc560 ok. 9 m 

5. SC-5 istniejąca sc zabezpieczenie istniejącej sc ok. 10 m 

6. SC-6 istniejąca sc2x400 zabezpieczenie istniejącej sc2x400 ok. 2x10 m 

7. SC-7 istniejąca sc zabezpieczenie istniejącej sc ok. 10 m 

8. SC-8 istniejąca sc2x400 zabezpieczenie istniejącej sc2x400 ok. 2x10 m 

9. SC-9 istniejąca sc2x140 zabezpieczenie istniejącej sc2x140 ok. 2x6 m 

10. SC-10 istniejąca sc2x400 
zabezpieczenie istniejącej sc2x400 ok. 2x125 m 

regulacja komory 1 szt. 

11. SC-11 istniejąca sc zabezpieczenie istniejącej sc ok. 54 m 

12. SC-12 istniejąca sc2x400 zabezpieczenie istniejącej sc2x400 ok. 2x5 m 

13. SC-13 istniejąca sc3x400 zabezpieczenie istniejącej sc2x400 ok. 3x5 m 

Zabezpieczenie 

Zabezpieczenia winny wynikać z przyjętych rozwiązań infrastruktury rowerowej (zaprojektowanej 

niwelety) oraz warunków technicznych uzyskanych od Gestora. 

- zabezpieczenia infrastruktury podziemnej na czas prowadzenia robót - zaleca się prowadzenie robót 

ziemnych oraz dobór sprzętu w sposób uniemożliwiający naruszenie lub uszkodzenie istniejącej 

infrastruktury podziemnej, przy wcześniejszym uzgodnieniu z Gestorem, w przypadku gdy projektowane 

rozwiązania drogowe nie będą miały wpływu na przykrycie, ani na zmianę istniejących obciążeń 

wywołanych ruchem. 

- zabezpieczenia rurami osłonowymi – zaleca się zastosować rury osłonowe zabezpieczające przewody 

prowadzone w gruncie lub pod nawierzchniami przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy 

wcześniejszym uzgodnieniu z Gestorem, w przypadku gdy projektowane rozwiązania drogowe mogą 

mieć wpływ na przykrycie lub  na zmianę istniejących obciążeń wywołanych ruchem. 
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- zabezpieczenia konstrukcjami odciążającymi – zaleca się zastosować konstrukcje odciążające 

zabezpieczające przewody prowadzone w gruncie lub pod nawierzchniami przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, przy wcześniejszym uzgodnieniu z Gestorem, w przypadku gdy projektowane 

rozwiązania drogowe mogą mieć wpływ na przykrycie lub  na zmianę istniejących obciążeń wywołanych 

ruchem. 

Podsumowanie 

Wykonawca zobowiązany jest pozyskać Warunki Techniczne od Gestora / Właściciela infrastruktury na 

zabezpieczenie i/lub przebudowę istniejącej infrastruktury. Na podstawie uzyskanych Warunków 

Technicznych oraz obowiązujących norm, przepisów, rozporządzeń oraz innych aktów prawnych i 

regulacji, należy wykonać dokumentację projektową oraz uzgodnić projekt budowlany z Gestorem / 

Właścicielem infrastruktury oraz Zarządcą drogi. 

W lokalizacjach, które wskazuje na kolizję projektowanej infrastruktury rowerowej z uzbrojeniem 

podziemnym należy przeanalizować możliwość prowadzenia robót nad uzbrojeniem podziemnym przy 

użyciu sprzętu lekkiego lub robót ręcznych. 

Przedstawione rozwiązania stanowią jedynie poglądowy materiał wyjściowy do projektowania, natomiast 

docelowe rozwiązania oraz szczegóły mają zostać zaprojektowane na etapie opracowania projektu 

budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozyskanymi przez Wykonawcę warunkami 

technicznymi oraz wytycznymi branżowymi - w uzgodnieniu z Inwestorem. 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych lub sączeń w obszarze prac i wykopów budowlanych 

Wykonawca zaprojektuje rodzaj i sposób odwodnienia wykopów na czas trwania robót budowalnych. 

Odwodnienie należy prowadzić lokalnie, na krótkich odcinkach z zastosowaniem drenażu 

oraz pompowania bezpośredniego z wykopu. Należy minimalizować odwodnienie z zastosowaniem 

igłofiltrów traktując ten sposób odwodnienia jedynie jako interwencyjny. W razie potrzeby Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać zgodę wodnoprawną na odprowadzenie wód z wykopów budowlanych. 

2.6.11 Branża elektroenergetyczna – sieć oświetleniowa, sieć elektroenergetyczna, sygnalizacja 

świetlna 

Opis stanu istniejącego 

Sieć elektroenergetyczna i oświetlenie 

W stanie istniejącym na obszarze projektowanej przebudowy istnieje sieć oświetleniowa, którą stanowią 

oprawy sodowe i LED umieszczone na słupach solarnych 

Na terenie objętym zakresem niniejszego opracowania, istnieje sieć elektroenergetyczna składająca się 

z linii kablowych nN i SN. 

Sieć sygnalizacji świetlnej 

Na terenie objętym zakresem niniejszego opracowania znajduje się sygnalizacja świetlna 

Wyszyńskiego/Popiełuszki 

Istniejąca sygnalizacja nie podlega przebudowie. 

Stan projektowany 
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Projektowana sieć elektroenergetyczna i oświetlenia 

Istniejące kable w miejscach kolizji, a niewymagających zmiany tras i przebudowy (przejścia kabli pod 

jezdnią i wjazdami) należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami: Ø 110 – kable nN, Ø 160 – kable SN. 

Kolidujące linie kablowe należy przebudować. Do przebudowy należy zastosować kable usieciowane 4-

żyłowe YAKXS (0,6/1 kV) – dla kabli nN oraz 1-żyłowe XRUHAKXS (12/20 kV) z żyłą powrotną 50 mm2 

– dla kabli SN. 

Projektowane kable zabezpieczyć rurami. Stosować rury osłonowe RHDPE Ø 110 – kable nN, Ø 160 – 

kable SN. Należy ułożyć również przepusty rezerwowe. 

Sposób rozwiązania kolizji z infrastrukturą techniczną musi być ustalony i uzgodniony przez jednostkę 

projektującą, w porozumieniu z Inżynierem Kontraktu, Zamawiającym, gestorami sieci, m.in. z PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. 

Na skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem dla kabli nN stosować rury ochronne Ø110 niebieskie, dla kabli 

SN Ø160 czerwone. 

Odcinki kabli nN należy układać zgodnie z normami, w rowie kablowym na głębokości 0,7 m dla kabli nN 

i 0,8 m dla kabli SN (licząc od górnej powierzchni kabla), na 10 cm podsypce piaskowej. Pod drogami i 

wjazdami kable układać na głębokości 1,0 m. Tak ułożony kabel należy przysypać 10 cm warstwą piasku, 

a następnie warstwą ziemi 15 cm. Na warstwie ziemi ułożyć folię PVC koloru niebieskiego dla kabli nN, 

koloru czerwonego dla kabli SN. Rowy kablowe zasypać ziemią, ubijając ją warstwami co 20 cm. Zabrania 

się używania do zasypywania wykopu wydobytego gruzu lub innych zanieczyszczeń gruntu. 

Uwaga: Przed wykonaniem projektu należy wykonać inwentaryzację stanu istniejącego sieci 

elektroenergetycznej. Nie wyklucza się, że po wykonaniu dokładnej aktualizacji i po ustaleniach  

z gestorem sieci zakres prac związanych z usunięciem kolizji może ulec zmianie (zarówno zmniejszenie 

jak i powiększenie prac). Wskazane na planach miejsca kolizji zostały wskazane dla zgrubnego określenia 

zakresu inwestycji i nie wskazują konkretnych rozwiązań dla przebudowy,  

a jedynie istniejące elementy sieci elektroenergetycznej w kolizji z proj. układem drogowo-torowym. 

Dokumentację należy uzgodnić z gestorem sieci, Zamawiającym oraz na naradach koordynacyjnych w 

miejscowym ośrodku geodezji. 

UWAGA: Na etapie sporządzania projektu budowlanego należy uzyskać warunki usunięcia kolizji 

elektroenergetycznych. 

Sieć oświetlenia drogowego 

W ramach inwestycji projektuje się oprawy z LED-owym źródłem światła umieszczone na projektowanych 

słupach solarnych. W przypadku podjęcia decyzji o zasilaniu sieciowym projektowanego oświetlenia 

projektuje się słupy zwykłe Wykonawca na etapie opracowania projektu ustali z Inwestorem/Zarządcą 

oświetlenia sposób zasilania proj. sieci oświetleniowej. Ewentualny montaż infrastruktury oświetleniowej 

na konstrukcjach nienależących do Miasta Łodzi możliwy będzie po dokonaniu stosowych ustaleń na 

etapie projektowania z Zamawiającym, Zarządcą oświetlenia, Zarządcą infrastruktury obcej. Po odbiorze 

techniczno-eksploatacyjnym projektowane oświetlenie uliczne stanowić będzie majątek Miasta Łódź. 

W związku z powyższym wykonane projekty powinny spełniać opisane niżej warunki. 
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Przed przystąpieniem do wykonania projektu należy: 

− Sporządzić inwentaryzację istniejących urządzeń oświetleniowych tj.: słupów oświetleniowych, 

wysięgników, opraw (moc i typ opraw), stacji zasilających wraz ze wszystkimi połączeniami. 

− Ustalić z Zamawiającym/Zarządcą oświetlenia rodzaj zasilania i lokalizację urządzeń 

zasilających, sterujących i pomiarowo – rozliczeniowych. 

− Przedstawić Zamawiającemu do akceptacji koncepcję projektową oświetlenia zawierającą: 

proponowaną lokalizację i dobór: urządzeń oświetleniowych (rodzaj opraw, źródeł światła i 

słupów oświetleniowych). 

− Przedstawić Zamawiającemu do akceptacji tabele doboru sytuacji oświetleniowych i klas 

oświetlenia w oparciu PN-EN 13201:2016. 

− Dostarczyć Zamawiającemu wszystkie dane niezbędne do uzyskania warunków przyłączenia do 

sieci od dostawcy energii. 

Ogólne wymagania do instalacji oświetlenia: 

− Projekt oświetlenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-EN 13201:2007 / N-EN 13201-

2:2016-03. 

− Projektowane oprawy powinny być wykonane z aluminium, dwukomorowe. Komora optyczna 

oprawy o szczelności IP66. Należy stosować oprawy oświetleniowe, których charakterystyki 

świetlnej zapewniają optymalizację odstępów między słupami (maksymalizację, przy zachowaniu 

odpowiedniej równomierności oświetlenia). 

− Zastosowane źródła światła powinny zapewniać minimalizację kosztów eksploatacji w kilkuletnim 

okresie czasu. 

− Projektowane słupy oświetleniowe powinny być wykonane ze stali lub aluminium, z co najmniej 

10-letnim okresem gwarancji, bez konieczności stosowania w tym okresie zabiegów 

konserwacyjnych w postaci malowania. Stosować słupy osadzone bezpośrednio w ziemi (bez 

fundamentów). 

− Słupy oświetleniowe powinny być oznakowane trwałymi tabliczkami znamionowymi z nazwą 

producenta, datą realizacji inwestycji oraz kolejnym numerem począwszy od rozdzielnicy 

oświetleniowej (numeracja do potwierdzenia z Zarządcą oświetlenia na etapie wykonywania 

robót budowlanych). 

− Szafy oświetleniowe i drzwiczki słupowe winny być oznakowane znakiem energetycznym 

ostrzegawczym typu A (zgodnie z obowiązującą normą): 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

  
 

57 

 

− Projektowane oświetlenie należy wyposażyć w system sterowania zapewniający m.in.: 

możliwość ograniczania poboru energii w okresach zmniejszonego natężenia ruchu pojazdów i 

pieszych. 

− Należy zapewnić rezerwowanie zasilania projektowanego oświetlenia do pobliskich obwodów 

oświetleniowych, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym/Zarządcą oświetlenia na etapie 

projektowania. 

− Należy przewidzieć, w porozumieniu z Zamawiającym, możliwość zasilania z instalacji 

oświetlenia drogowego innych urządzeń i obiektów na terenie objętym projektem (oświetlenia 

wiat przystankowych, parkingów, oświetlenia dekoracyjnego itp.). 

Projekt oświetlenia powinien zawierać: 

− Tablice doboru sytuacji oświetleniowych i klas oświetlenia w oparciu PN-EN 13201:2007 / N-EN 

13201-2:2016-03, obliczenia parametrów projektowanego oświetlenia. 

− Wynikowe tabele zawierające szczegółowe, obliczone oraz minimalne wymagane przez PN-EN 

13201:2007 / N-EN 13201-2:2016-03 parametry oświetlenia, dla przyjętych klas oświetlenia. 

− Dane techniczne wszystkich zastosowanych urządzeń oświetleniowych, w szczególności: 

− rodzaje słupów, wysięgników i opraw, 

− wysokość zawieszenia opraw, 

− kąty mocowania opraw, 

− parametry oświetleniowe zastosowanych opraw. 

− Rysunki zastosowanych urządzeń, plany sytuacyjne, schematy ideowe, schematy szaf 

oświetleniowych spójne ze schematami, wykonanie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

oraz Zarządcy oświetlenia. 

− Wszystkie niezbędne uzgodnienia umożliwiające jego realizację. 

− Uwzględnienie następujących prac pomiarowych: 

− skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

− poboru mocy, równomierności obciążenia faz i współczynnika mocy (cosφ), 

− parametrów oświetlenia wg wymagań PN-EN 13201-4: 2007 / N-EN 13201-2:2016-03. 
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− Ukończony projekt przed wydaniem Zamawiającemu należy ostatecznie uzgodnić u dostawcy 

energii elektrycznej oraz u Zarządcy oświetlenia/drogi. 

Opis rozwiązań projektowych 

Projektu się oświetlenie solarne. Sylwetka słupa musi nawiązywać do istn oświetlania w parku na 

Smulsku. Obliczenia fotometryczne należy wykonać na oprawie nawiązującej do istniejącego oświetlenia 

np. Schreder ALBANY lub inne. 

W przypadku podjęcia decyzji o projetowaniu oświetlenia zasilanego z sieci kablowej, proj. oprawy należy 

umieścić na projektowanych słupach oświetleniowych. Jako słupy oświetleniowe zastosować słupy 

stalowe wkopywane (bez fundamentu), słupy o wysokości do 6.5 m.  

 Projektuje się oprawy ze źródłem światła typu LED o mocy od 25W do 50W, o barwie 4000 K, zawieszone 

na wysokości do 11m na wysięgniku o dł. do 2,0 m. Rozstaw słupów(do 25 m) powinien spełnić klasy P4 

(chodnik). Wysokość zawieszania oprawy, długość wysięgnika i kąt nachylenia dobrać na podstawie 

obliczeń fotometrycznych. Moce, rozstaw, klasy oświetleniowe dobrano na podstawie wstępnych obliczeń 

fotometrycznych dla potrzeb niniejszego opracowania. Dopuszcza się inne wartości (jak również 

rozmieszczenie opraw) po ustaleniu docelowego układu drogowego i wykonaniu stosownych korekt 

obliczeń przez Projektanta. 

Poniższe sylwetki wysięgnika i słupa mają charakter poglądowy. Należy stosować wysięgnik o modelu, 

używanym w Strefie Wielkomiejskiej Miasta Łodzi (sylwetkę i rodzaj wysięgnika oraz opraw należy 

skonsultować z odpowiednimi jednostkami miejskimi na etapie wykonywania projektu). 

Każdą oprawę należy zabezpieczyć od zwarć bezpiecznikiem z wkładką topikową. Zasilanie opraw 

ulicznych (w słupie) wykonać przewodem YLY 3x2,5mm2.  

Jako kable oświetleniowe zastosować kable typu YAKXS lub YKXS 4- lub 5-żyłowe. Przekrój dobrać do 

projektowanego obciążenia i długości obwodu, jednak nie mniej niż: YAKXS 25mm2 lub YKXS 16mm2. 

Pod jezdniami, wjazdami oraz przy skrzyżowaniu z innym uzbrojeniem terenu kable zabezpieczyć rurami 

osłonowymi rurami typu ciężkiego RHPDEp Ø110. W słupach oświetleniowych stosować złącza słupowe 

typu IZK lub równoważne. Na kablach wprowadzanych do słupów montować „palczatki” termokurczliwe. 

Uziomy słupów wykonać z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4 na całej długości, układane wzdłuż 

projektowanych kabli oświetleniowych, rezystancja uziemienia powinna spełniać warunek R≤10Ω. 

Lokalizację słupów oświetleniowych należy zaprojektować w sposób nie powodujący kolizji i uciążliwości 

dla użytkowników dróg. 
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Rys. Sylwetki słupa i wysięgnika 

OPRAWA STYLIZOWANA LED : 

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 
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− Budowa oprawy – dwukomorowa  

− Materiał korpusu –aluminium malowane proszkowo 

− Materiał klosza – PC 

− Montaż na gwint o średnicy 1” (rurowy) 

− Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 

− Szczelność komory optycznej  – IP66 

− wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

− moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 50W 

− znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

− układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

− ochrona przed przepięciami – 10kV 

− klasa ochronności elektrycznej: I lub II – zgodnie z projektem elektrycznym 

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

− rodzaj źródła światła – LED 

− minimalny strumień świetlny źródeł światła – 25-50W 

− zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3600-4400K 

− utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 

− wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne  

z Rozporządzeniem WE nr 245/2009 

− dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać 

obliczenia parametrów oświetleniowych 

− w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe 

− różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa 

niż±  5% w stosunku do podanych poniżej 

− sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 

− oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz  posiadać deklarację zgodności    

− oprawa posiada deklarację zgodności  oraz aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka 

badawczego potwierdzający wykonanie wyrobów zgodnie z Normami zharmonizowanymi z 

Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej 

powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub równoważny  

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA OPRAWY WIELKOMIEJSKIEJ 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

  
 

61 

  

Ze względów estetycznych i dla ujednolicenia wyglądu, ułatwienia późniejszej eksploatacji na całym 

oświetlanym obszarze, wymaga się, aby oprawy danego rodzaju o różnych mocach posiadały jednakowy 

kształt (jedna rodzina opraw). 

Dla systemów zasilających oraz sterowania stosować odpowiednie normy oraz przepisy. Dla systemów 

sterowania i monitoringu zaleca się stosowanie systemów z komunikacją dwustronną pozwalającą nie 

tylko na sterowanie, ale i na monitorowanie stanu opraw –  m. in. czas świecenia, awarie, zużycie energii. 

Sygnalizacja świetlna 

W ramach inwestycji należy wykonać przebudowę istn. sygnalizacji świetlnej, polegającą na regulacji 

wysokościowej studzienek kablowych do projektowanej nawierzchni drogi rowerowej.  

2.6.12 Branża teletechniczna –zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej 

Sieć teletechniczna 

W granicach opracowania zlokalizowane są następujące sieci telekomunikacyjne : ORANGE Polska S.A. 

Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej 

Według zaleceń operatora kanalizacji na ww. odcinku drogi należy zabezpieczyć istniejącą kanalizację w 

następujący sposób: 

− w miejscu istniejącej kanalizacji teletechnicznej wielootworowej zastosować ławy betonowe 

grubości min. 15cm i szerokości 1m z betonu żwirowego klasy B-20, 

− w miejscu występowania kanalizacji teletechnicznej jednootworowej zastosować rury osłonowe 

grubościenne dwudzielne RHDPEd 160/9,5. 

Istniejąca kanalizacja podlega zabezpieczeniu na przejściu pod projektowaną drogą. Wymianie podlegają 

również ramy i pokrywy studni, które znajdować się będą w nawierzchniach utwardzonych 

(projektowanych, bądź poddawanych przebudowie – chodniki, zjazdy itp.). W przypadku niezgodności z 

warunkami operatorów lub stwierdzenia nienormatywnego wypłacenia sieci, należy kanalizację zagłębić. 

Na ewentualną przebudowę należy opracować projekt budowlany/techniczny//wykonawczy oraz 

uzgodnić go z odpowiednimi operatorami. 
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UWAGA: Na etapie sporządzania projektu budowlanego należy uzyskać warunki usunięcia kolizji 

telekomunikacyjnych od operatorów. 

Wymagania podstawowe dla studni kablowych 

− Obramowania oraz pokrywy studni kablowych usytuowanych w projektowanych wjazdach, 

parkingach i zatokach postojowych wymienić na wzmocnione klasy D400. Zwieńczenia studni 

kablowych i zasobników powinny odznaczać się odpornością na nacisk z góry  

o wartości minimalnej wyrażonej w kiloniutonach (kN), zgodnie z § 6 ust. 6 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, 

poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773). 

− Obramowania oraz pokrywy istniejących studzienek telekomunikacyjnych wymienić na nowe, 

wyregulować do poziomu powierzchni projektowanej nawierzchni. 

− Na pokrywie studni należy umieścić na trwałe logo właściciela kanalizacji teletechnicznej. 

− Studnie kablowe Orange wyposażyć w pokrywy ryglowane (typ wkładki ustalić z Orange na etapie 

zamawiania studni). 

− Pokrywy studzienek istniejących i projektowanych należy wypełnić materiałem takim jak materiał 

nawierzchni, w której będą zlokalizowane. Obligatoryjne jest każdorazowe uzgodnienie z 

Zamawiającym rodzaju wypełnienia pokrywy jeżeli studnie zlokalizowane będą w innych 

nawierzchniach niż wyżej wymienione lub będą na granicy kilku różnych rodzajów. W przypadku 

lokalizacji studni w przejściu dla pieszych pokrywę wypełnić płytkami wskaźnikowymi: 

Wymagania podstawowe dla rur osłonowych 

− Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3. 

− Zakres średnic zewnętrznych od 110 do 160 mm. 

− Sztywność obwodowa co najmniej 8 kN/m2. 

− Kolor czarny lub pomarańczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem właściciela 

kanalizacji. 

Wymagania podstawowe dla rur światłowodowych 

− Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3. 

− Zakres średnic zewnętrznych od 40 do 50 mm, grubość ścianki co najmniej 3,7 mm. 

− Sztywność obwodowa co najmniej 8 kN/m2. 

− Współczynnik tarcia nie większy niż 0,2 dla rur bez warstwy poślizgowej i 0,1 dla rur  

z warstwą poślizgową. 

− Kolor czarny lub pomarańczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem właściciela 

kanalizacji. 

Harmonogram prac 
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Prace instalacyjne zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych powinny być realizowane  

w oparciu o proponowany harmonogram zgodnie z wydanymi WT przez Właściciela. Zamienny 

harmonogram prac należy przedstawić służbom technicznym przy pisemnym zgłoszeniu prac 

instalacyjnych. Kable nie powinny być instalowane w temperaturze niższej niż -5°C, zgodę na takie prace 

musi udzielić Inwestor. W temperaturze poniżej -15°C nie można prowadzić jakichkolwiek prac 

instalacyjnych. 

Uwagi końcowe 

Prace związane z zabezpieczeniem i przebudową istniejących kanalizacji teletechnicznych należy 

wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, a także zgodnie z zasadami i przepisami BHP oraz 

zgodnie z przepisami bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach. Należy również 

uwzględniać wymagania gestorów sieci. 

Należy mieć na uwadze, iż na obszarze objętym przebudową może istnieć prawdopodobieństwo 

wystąpienia niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeśli w trakcie prac zostaną stwierdzone 

różnice pomiędzy projektem a stanem faktycznym wykonawca niezwłocznie musi zgłosić ten fakt do 

Orange Polska w celu weryfikacji kanalizacji oraz po sprawdzeniu właściciela kanalizacji umieścić ją w 

projekcie przebudowy i dokumentacji powykonawczej. 

Po zakończeniu robot należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji należy przedstawić aktualną 

dokumentację powykonawczą. 

Prace związane z zabezpieczeniem i przebudową istniejących kanalizacji teletechnicznych należy 

wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, a także zgodnie z zasadami i przepisami BHP oraz 

zgodnie z przepisami bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach. Należy również 

uwzględniać wymagania gestorów sieci. 

Należy mieć na uwadze, iż na obszarze objętym przebudową może istnieć prawdopodobieństwo 

wystąpienia niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeśli w trakcie prac zostaną stwierdzone 

różnice pomiędzy projektem a stanem faktycznym wykonawca niezwłocznie musi zgłosić ten fakt do 

operatorów w celu weryfikacji kanalizacji oraz po sprawdzeniu właściciela kanalizacji umieścić ją w 

projekcie przebudowy i dokumentacji powykonawczej. 

Po zakończeniu robot należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji należy przedstawić aktualną 

dokumentację powykonawczą. 

Całość prac związanych z budową kanalizacji powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia z uwzględnieniem poniższych norm i przepisów: 

− Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994r. (z późn. zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie. 

− ZN–OPL–004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 
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− ZN–OPL–011/96   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne. 

− ZN–OPL–012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i 

badania. 

− ZN–OPL–014/23 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i 

badania. 

− ZN–OPL–023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 

badania. 

− PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe; Projektowanie i budowa. 

− N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

− Inne dokumenty związane, opinie, przepisy, rozporządzenia i normatywy. 

− Prace należy wykonać zgodnie  z przepisami PN-76/E-5125,  wymaganiami ZDiT oraz  aktualnie  

obowiązującymi przepisami uwzględniającymi uwagi BHP, 

− Prace ziemne w pobliżu skrzyżowań z istniejącymi mediami wykonywać ręcznie,   stosując  przed 

rozpoczęciem robót przekopy kontrolne. 

2.6.13 Branża zieleni 

Zieleń istniejąca 

Na potrzeby PFU dokonana została wstępna analiza istniejącej zieleni wraz z ustaleniem kolizji z 

zaproponowanym przebiegiem drogi dla pieszych i rowerów. Wykonawca dokumentacji projektowej ma 

obowiązek wykonać szczegółową inwentaryzację zieleni wraz z operatem dendrologicznym, zgodnie z 

wytycznymi zamieszczonymi w zarządzeniu Nr 730/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 kwietnia 2022 

r. w sprawie ujednolicenia standardów inwentaryzacji zieleni na terenie Miasta Łodzi, na mapie do celów 

projektowych. Zakres mapy powinien być adekwatny do wymogów ochrony zieleni. Operat 

dendrologiczny należy wykonać w oparciu o inwentaryzację, na planie zagospodarowania terenu. Operat 

powinien zawierać Projekt ochrony zieleni (POZ), określający wykaz działań zabezpieczających przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem roślin rosnących na terenie przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego 

oddziaływania. 

Ostateczne zagospodarowanie terenu oraz rozwiązania techniczne należy projektować w taki sposób aby 

minimalizować kolizję i konieczność wycinki roślinności. Część drzew można ocalić poprzez 

zaprojektowanie i zastosowanie rozwiązań technicznych mających na celu ochronę zieleni np. 

wyniesionych lub podwieszanych chodników, miejscowych zawężeń, przewiertów, zmniejszenia warstwy 

podbudowy, stosowania technologii bezwykopowych, stosowania podłoży z kruszyw makadamowych lub 

nawierzchni przepuszczalnych. Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany w pierwszej 

kolejności do minimalizacji wycinki drzew oraz przewidzenia ochrony istniejącej zieleni.  

Projektowana droga pieszo-rowerowa biegnie od ul. Popiełuszki, przez tereny zielone „Zielone Smulsko”, 

północną stronę parku na Smulsku do ul. Inwestycyjnej (gmina Konstantynów Łódzki). Tereny zielone w 

obrębie projektowanych ścieżek, stanowią tereny zieleni urządzonej publicznej, tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe oraz zieleń przyuliczną.  
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Roślinność w obrębie projektowanej ścieżki jest zróżnicowana pod względem pochodzenia. Nowe 

nasadzenia występują przede wszystkim na terenach zieleni urządzonej tj. Rondo Smulskie czy Zielone 

Smulsko. Na zachód od parku na Smulsku znajduje się pas zieleni izolacyjnej o szerokości ok 50 metrów 

wpływający na ograniczenie hałasu przemysłowego na terenie osiedla mieszkaniowego Smulsko, który 

składa się w przeważającej ilości z sosny pospolitej. Miejscowo występują też zadrzewienia śródpolne o 

charakterze naturalnym. Na terenie dominują gatunki rodzime drzew takie jak: dąb, lipa, klon, brzoza, 

wierzba. Zieleń pełni funkcję estetyczną, mikroklimatyczną i osłonową. 

Po wstępnej analizie istniejącej zieleni szacuje się kolizje projektowanej drogi pieszej i rowerowej, w ilości 

20 szt. drzew. Spośród drzew będących w kolizji, dla 17 szt. przewiduje się konieczność wycinki, 

natomiast 3 szt. przeznacza się do przesadzenia. Poza jednym drzewem rosnącym w szpalerze drzew 

przy ul. Gimnastycznej, drzewostan przeznczony do wycinki to samosiewy w różnym wieku. Drzewa do 

przesadzenia w inne miejsce, to młode nasadzenia roślinności ozdobnej, znajdujące się na terenach 

zieleni urządzonej. Ponadto przesadzenia będzie wymagała niewielka ilość krzewów ozdobnych 

rosnących na Rondzie Smulskim.  

Ochrona istniejącej zieleni 

Dla zieleni przeznaczonej do zachowania oraz będącej w obszarze oddziaływania inwestycji, narażonej 

na uszkodzenia podczas prac budowlanych, należy opracować plan ochrony zieleni oraz objąć ją 

odpowiednimi zabiegami w celu minimalizacji ryzyka uszkodzenia w trakcie realizacji robót budowlanych. 

Wszystkie drzewa przeznaczone do adaptacji, które znajdują się w obszarze planowanej Inwestycji, na 

etapie dokumentacji projektowo – wykonawczej, należy przewidzieć do starannego zabezpieczenia na 

czas budowy, aby nie nastąpiło ryzyko uszkodzenia lub pogorszenia ich stanu zdrowotnego. 

Nienaruszalna strefa ochrony drzewa - NSOD 

W projekcie należy wyznaczyć NSOD (Nienaruszalną strefę ochrony drzewa) w której niedopuszczalna 

jest jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa. Określając NSOD należy kierować się zapisami 

zamieszczonymi w „Standardach kształtowania zieleni Łodzi”, stanowiącymi załącznik nr 1 do 

zarządzenia Nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24.09.2021r.  

W przypadku konieczności ingerencji w NSOD, na etapie opracowania operatu dendrologicznego, 

konieczne jest terenowe rozpoznanie rzeczywistego zasięgu korzeni drzewa w celu upewnienia się czy 

istnieje kolizja planowanej infrastruktury z korzeniami. W razie ingerencji w NSOD prace budowlane 

muszą być przeprowadzane pod kontrolą Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni lub Inspektora Nadzoru 

dendrologicznego. 

Strefa ochrony drzewa - SOD 

Projekt zagodpodarowania terenu należy wykonać z uwzględnieniem strefy ochrony drzewa (SOD) jako 

obszaru wokół drzewa, w obrębie którego ochronie podlega całe drzewo tj. system korzeniowy, pień, 

korona, siedlisko. Każde naruszenie strefy ochrony drzewa podczas prac budowlanych stanowi 

ingerencję w drzewo i jest równoznaczne z jego uszkodzeniem.  

Zasięg SOD powinien obejmować: 

− strefę rzutu korony plus 1,5 m – dla drzew o naturalnym pokroju; 

− strefę rzutu korony plus 3 m – dla drzew cennych o naturalnym pokroju; 
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− zasięg rzutu części nadziemnej plus 1 m – dla krzewów; 

− w przypadku szczególnych stanowisk (np. dla zadrzewień przydrożnych, w terenie intensywnie 

zagospodarowanym) – należy uwzględnić rzeczywisty zasięg ograniczonego przez infrastrukturę 

systemu korzeniowego; 

− w przypadku drzew o koronie: formowanej, asymetrycznej, nienaturalnej lub kolumnowej – należy 

uwzględnić fakt, że zasięg systemu korzeniowego w takich przypadkach tym bardziej nie musi 

odpowiadać kształtowi korony i może sięgać dalej poza obecny rzut korony. 

W SOD niedopuszczalne jest: 

− ingerowanie w system korzeniowy drzewa; 

− prowadzenie prac przy użyciu sprzętu ciężkiego, prace należy wykonywać wyłącznie ręcznie; 

− wykonywanie prac ziemnych – wykopów, niwelacji terenu, przekopów pod instalacje, usuwania 

darni; 

− zmiana poziomu gruntu – nasypy, wykopy i inne zmiany mogą zaburzyć warunki tlenowe korzeni; 

− parkowanie i poruszanie się ciężkim sprzętem – może dojść do zagęszczenia gleby i uszkodzenia 

korzeni; 

− magazynowanie materiałów i odpadów – ziemi, gruzu, piasku, cementu, chemikaliów, środków 

ochrony roślin, paliw; 

− wysypywanie i wylewanie odpadów powstających w procesie budowlanym, w tym z płukania i 

mycia maszyn i narzędzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych w procesie 

budowlanym; 

− lokalizowanie dróg poruszania się sprzętu, maszyn i pojazdów obsługujących budowę, bez 

odpowiedniego zabezpieczenia podłoża przed zagęszczaniem; 

− lokalizowanie budynków tymczasowych, placów postojowych, składowisk materiałów 

budowlanych, kruszyw, gruntów i środków chemicznych. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prace w obrębie SOD, pod warunkiem: 

− stwierdzenia braku korzeni w miejscu prac, po rozpoznaniu rzeczywistego zasięgu systemu 

korzeniowego metodą małoinwazyjną (np. technologią wydmuchiwania gruntu, georadarem, 

tomografem dźwiękowym do korzeni); 

− zastosowania technologii bezwykopowych, na głębokości minimum 130 m (poniżej głównej masy 

systemu korzeniowego); 

− wykonywania wykopu otwartego przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprężonym 

powietrzem; 

− lokalizacji drogi technicznej na czas budowy z zastosowaniem metod ochrony systemu 

korzeniowego drzewa. 

Zabezpieczanie drzew na czas budowy 

Pożądanym działaniem mającym na celu ochronę istniejącego drzewostanu jest zaplanowanie 

wygrodzenia obszaru odpowiadającego strefie SOD, jako tymczasowego ogrodzenia o wysokości 

minimum 1,5 m i wyłączenie z obszaru budowy.  

Dopuszcza się zmianę formy ochrony z wygrodzenia, jeśli Wykonawca uzna, że warunki terenowe lub 

sposób prowadzenia robót uniemożliwiają skuteczne zastosowanie wygrodzenia. 
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Dla drzew, w pobliżu których planuje się prace w otwartych wykopach, należy przewidzieć zabezpieczenie 

systemów korzeniowych, mające na celu jego ochronę przed uszkodzeniem i wyschnięciem. 

W celu zabezpieczenia gleby pod koronami drzew przed zagęszczeniem i zanieczyszczeniem należy: 

− wyznaczyć miejsca parkowania samochodów i sprzętu; 

− wyznaczyć miejsca składowania resztek pobudowlanych; 

− wyznaczyć miejsca składowania materiałów, narzędzi, maszyn, rusztowań; 

− wyznaczyć miejsca lokalizacji budynków tymczasowych. 

Jeśli w SOD zachodzi konieczność przejazdu sprzętem budowlanym, należy wyznaczyć i przygotować 

tymczasowe drogi technologiczne. 

Zabiegi pielęgnacyjne i badania 

Ponadto, w zakresie opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej, należy przewidzieć wykonanie 

zabiegów pielęgnacyjnych i badań na istniejącej zieleni. Wykonanie pomiarów powinno być 

przeprowadzone na wszystkich drzewach, przy których zostaną przeprowadzone wykopy oraz zmiany 

niwelety terenu.  Pomiary powinny być wykonane przed i po zakończeniu robót budowlanych. 

− cięcia sanitarne - usunięcie posuszu, usunięcie uszkodzonych konarów, młodych rozwidleń (w 

kształt litery V), porażonych przez szkodniki i osłabione  

− cięcia techniczne dla drzew rosnących w skrajni jezdni,  chodnika lub drogi rowerowej, w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa pojazdom, rowerzystom i przechodniom. Dla uniknięcia kolizji z 

pojazdami należy usunąć gałęzie zwisające poniżej 4,50m nad jezdnię dróg a także 2,20m nad 

chodnikiem i ścieżką rowerową 

− badania drzew próbą tensometryczną (obciążeniową), mającą symulować napór wiatru.  Badanie 

pozwala określić obciążenie działające na pień drzewa, jego wytrzymałość na złamanie oraz siłę 

zaczepienia systemu korzeniowego w gruncie i ogólną ocenę jego stabilności - gwarantuje 

jednoznaczną i racjonalną ocenę statyki drzewa. 

 

Zieleń projektowana 

Wykonawca dokumentacji projektowej ma obowiązek wykonać projekt zieleni zgodnie z wytycznymi 

zamieszczonymi w zarządzeniu Nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w 

sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.  

W PFU zaproponowano nasadzenia drzew w ilości 17 szt., która wynika ze wstępnej analizy kolizji stanu 

istniejącego zieleni z zaproponowanymi rozwiązaniami projektowymi. Projekt wykonawczy zieleni 

powinien zakładać wprowadzenie kompensacji przyrodniczej za usuwaną zieleń w ilości ujętej w decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach lub innych rozstrzygnięciach administracyjnych, jeśli będą 

konieczne do uzyskania. 

Projekt zieleni powinien uwzględniać:  

• adaptację istniejącej zieleni, 

• kompensację przyrodniczą za usuwaną zieleń,  
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• przesadzenie młodych nasadzeń drzew będących w dobrym stanie zdrowotnym, 

• odtworzenie powierzchni trawnikowych, 

• wprowadzenie zieleni niskiej w postaci nasadzeń krzewów ozdobnych lub łąk kwietnych.   

 

Uwagi końcowe 

− Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany do stosowania Zarządzeń dotyczących 

kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni istniejącej na terenie miasta Łodzi:  

o Zarządzenie Nr 730/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie 

ujednolicenia standardów inwentaryzacji zieleni na terenie Miasta Łodzi, 

o Zarządzenie Nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021r. w 

sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi, 

o „Wytyczne określające zalecane typy elementów stanowiących ochronę zieleńców 

oraz ciągów pieszych i rowerowych”, opracowane na podstawie zarządzenia Nr 

2403/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi, z dnia 28 października 2019r., zmienionego 

zarządzeniem Nr 6082/VIII/20 z dnia 24 grudnia 2020 oraz zarządzeniem Nr 2792/2023 

z dnia 27 grudnia 2023. 

− Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji zieleni. 

Inwentaryzacja musi być naniesiona na mapę do celów projektowych z domierzonymi wszystkimi 

drzewami o średnicy pnia powyżej 15 cm, w zakresie adekwatnym do wymogów ochrony zieleni. 

− Przed wykonaniem projektu zagospodarowania terenu, na odstawie inwentaryzacji należy 

wskazać elementy zieleni do zachowania oraz do wycinki (tylko w razie konieczności). Zasady 

postępowania z zielenią ująć w operacie dendrologicznym, nawiązującym do wykonanej 

inwentaryzacji. Inwentaryzacja dendrologiczna i operat dendrologiczny mogą być redagowane 

łącznie w ramach jednej dokumentacji w nawiązaniu do postępu prac projektowych. 

− Operat dendrologiczny musi zawierać projekt ochrony zieleni (zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 

2021 r. w sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi), obejmujący 

wykaz i opis wskazanych technologii ochronnych i działań zabezpieczających przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem roślin rosnących na terenie przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego 

oddziaływania, w odniesieniu do przyjętego PZT oraz ustaleń projektów wykonawczych.  

− Należy dokonać wizji w terenie z inwestorem w sprawie inwentaryzacji i waloryzacji zieleni na 

obszarze inwestycji. Ocenę stanu zdrowotnego oraz waloryzację drzewostanu należy wykonać 

w pełni sezonu wegetacyjnego. 

− Dla drzew istniejących, zlokalizowanych w chodnikach (istniejących lub projektowanych) należy 

przewidzieć zastosowanie krat poziomych (chyba, że Zamawiający zdecyduje inaczej).  W 

przypadku, gdy istniejące drzewa umieszczone będą w kratach poziomych należy opracować do 

inwentaryzacji informacje dotyczące obwodu drzew mierzonego w „cm” przy gruncie.  W celu 

zaprojektowania indywidualnych krat poziomych dla każdego z istniejących drzew; należy mieć 

na uwadze wyniesienia systemu korzeniowego, aby na etapie realizacji projektu nie było 

problemów z posadowieniem krat dla tego rodzaju drzew. 

− Inwentaryzacja zieleni musi zawierać: nazwę gatunkową (w języku polskim i łacińskim), obwód 

pnia mierzony na wysokości 1,3 m oraz 0,05 m dla drzew lub powierzchnia krzewów w m2 
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(zgodnie z art. 83 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 

1098 z późn. zm.), zakwalifikowanie zieleni (do wycinki czy nie), stan zdrowotny (np.: posusz w 

koronie, spróchniały pień, pochylenie, stan zdrowotny w skali; dobry, średni, zły, obumierający 

wraz z opisem kryteriów oceny), system korzeniowy – występowanie wyniesionych brył 

korzeniowych itp. (co na etapie realizacji może być kluczowe), stan pnia (listwy, martwice, ubytki 

powierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania i otwory 

wylotowe owadów, ślady żerowania dzięciołów, owocniki grzybów, pochylenie pni, itp.) oraz 

korony (susz gałęziowy i konarowy, połamane lub usunięte konary, dziuple, obecność jemioły, 

asymetria, wadliwe rozwidlenia). Wykonawca opracuje osobne tabele zbiorcze ile drzew i 

krzewów zinwentaryzowano, ile drzew i krzewów zakwalifikowano do wycinki ze względu na 

kolizję z projektowanym układem drogowym, ile drzew i krzewów zakwalifikowano do wycinki ze 

względu na stan zdrowotny. 

− Do inwentaryzacji należy załączyć dokumentację fotograficzną roślinności w liniach 

rozgraniczających inwestycje (fotografie każdej rośliny osobno, jedno zdjęcia w formacie A4 na 

stronę, numer zdjęcia musi być jednocześnie numerem inwentaryzowanej rośliny).  

− Inwentaryzacja zieleni musi zawierać informacje dotyczące występowania na obszarze inwestycji 

siedlisk, gniazd ptasich tj. gdzie i jakie gniazda znajdują się dla całego zakresu inwestycji. Jeśli 

w inwentaryzacji zamieszczona zostanie informacja dotycząca istniejących gniazd, projektant ma 

za zadanie przedłożyć opinie ornitologa do jakiego gatunku ptaka należy dane siedlisko i 

przygotować oraz złożyć do RDOŚ (zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1098 z późn. zm.) wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo 

od zakazów w stosunku do gatunków chronionych.  

− Projekt graficzny inwentaryzacji wraz z operatem dendrologicznym musi być przedstawiony na 

projektowanym zagospodarowaniu terenu i zawierać szerokość koron drzew oraz obwodów pni 

drzew, a także powierzchnie krzewów wrysowane w skali mapy.  

− Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje i pozwolenia 

wymagane w procesie inwestycyjnym po akceptacji wniosków przez Zamawiającego.  

− Inwentaryzacja wraz z operatem dendrologicznym i projektem ochrony zieleni podlega 

zaopiniowaniu przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi. 

 

− Projektując zagospodarowanie terenu należy w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę zieleń 

zakwalifikowaną do pozostawienia oraz miejsca na nowe nasadzenia.  

− Podczas projektowania rozwiązań drogowych należy przede wszystkim zwrócić uwagę na 

istniejącą zieleń. Geometrię drogi oraz infrastrukturę projektować w taki sposób, aby dostosować 

ich parametry do istniejącej zieleni, celem maksymalnego zachowania terenów zieleni, drzew i 

krzewów. Projekt ma ograniczyć wycinkę drzew do niezbędnego minimum. Wycinkę drzew i 

krzewów należy uzasadnić dla każdej wycinanej sztuki indywidualnie w formie tabelarycznej. 

Przewidywać kolizje z infrastrukturą podziemną i napowietrzną aby na etapie projektu wykluczyć 

nieuzasadnioną wycinkę, a jeśli wycinka jest nieuchronna należy przewidzieć i zaprojektować 

posadowienie nowej roślinności.  

− Należy zwrócić szczególną uwagę aby projektowane lub demontowane sieci nie kolidowały z 

NSOD. W przypadku braku innej możliwości sieci należy zakładać metodą bezwykopową na 
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głębokości minimum 1,5 m pod powierzchnią gruntu. W przypadku likwidacji sieci stosować 

zamulenie lub pozostawienie w gruncie bez rozkopywania.  

− W przypadku ewentualnej kolizji z istniejącymi drzewami należy w pierwszej kolejności 

przeanalizować zastosowanie metod przeprowadzenia sieci bezwykopowo a jeżeli usunięcie 

drzewa jest nieuniknione należy przeanalizować możliwość przesadzenia.  

− W przypadku konieczności przesadzenia drzew i/lub krzewów z pasa drogowego, Wykonawca 

będzie miał obowiązek uzyskania uzgodnienia dla tego zamiaru od Zarządu Zieleni Miejskiej w 

Łodzi, obejmującego wskazanie nowej (docelowej) lokalizacji dla tych roślin. Czynność 

przesadzenia musi być odpowiednio ujęta w dokumentacji projektowo kosztorysowej. W 

przypadku, gdy nasadzenia były wykonane przez właściciela posesji sąsiedniej, Wykonawca 

podejmie z nim dialog w celu umożliwienia mu dokonania wysadzenia tej zieleni i przesadzenia 

na teren jego nieruchomości.  

 

− Projekt zieleni (w tym projekt nowych nasadzeń – o ile będą one planowane) musi być naniesiony 

na projektowane zagospodarowanie terenu (PZT). Projektowana zieleń nie może być traktowana 

jako ostatni elementu projektu, aby nie zmniejszać możliwości posadzenia zieleni ze względu na 

zaprojektowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego infrastrukturę podziemną. 

− Należy przeanalizować projektowaną roślinność pod kątem zastosowania: systemów 

nawadniających, napowietrzających, kotwień, kierunkowania korzeni, zabezpieczania brył 

korzeniowych itp. 

− Projekt zieleni musi zawierać kompensację usuwanych drzew min. 1 szt. nasadzona za 1 szt. 

wyciętą (chyba, że Zamawiający ustali inaczej) oraz nowe nasadzenia, w tym uzupełnienia 

istniejących szpalerów drzew. W przypadku kompensacji wycinek krzewów należy dążyć do 

zbilansowania straty według przelicznika 1 m2 nasadzanych krzewów za 1 m2 usuniętych. 

Trawniki nie są zielenią kompensacyjną. Projekt zieleni ma zawierać rozwiązania stanowiące 

dowiązanie do zieleni istniejącej. W przypadku gdy posadzenie drzew lub krzewów jest z 

jakichkolwiek przyczyn niemożliwe, należy przedstawić inne alternatywne rozwiązania, które 

umożliwią w danej lub zbliżonej lokalizacji posadzić przewidzianą do kompensacji roślinność. 

− W trakcie opracowania projektu zieleni Zamawiający zaleca wprowadzenie do dokumentacji 

projektowej, w zakresie adekwatnym do zadania projektowego, zapisów Standardów 

kształtowania zielni w Łodzi, stanowiących Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8378/VIII/21 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie standardów kształtowania, 

utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi oraz wytycznych do inwestycji – uszczegółowień na bazie 

Standardów kształtowania zieleni w Łodzi, w tym dotyczących kwestii ochrony różnorodności 

biologicznej, gospodarowania wodą opadową, czy prac pielęgnacyjnych przy drzewostanie. 

− Projekt zieleni musi w części opisowej zawierać: opis zieleni istniejącej na obszarze 

przedmiotowej inwestycji przewidzianej do adaptacji, opis projektowanych gatunków do nowych 

nasadzeń (zdjęcia roślin, opis, parametry sadzonek i wymagania wobec materiału 

nasadzeniowego (pożądane cechy, niedopuszczalne wady) wraz technologią sadzenia, 

technologią stabilizacji oraz opisem materiałów wykorzystywanych przy nasadzaniu zieleni), 

technologię odtwarzania trawników i zakładania trawników, opisy prac pielęgnacyjnych w ramach 

3 letniego okresu gwarancyjnego i innych koniecznych do prawidłowego przeprowadzenia prac. 
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− W dokumentacji należy uwzględnić obowiązek dostarczenia materiału nasadzeniowego z 

etykietami szkółkarskimi informującymi o gatunku, odmianie, pojemniku i innych wymaganych 

parametrach. Etykiety muszą zostać usunięte po odbiorze inwestycji. Materiał nasadzeniowy 

będzie podlegał akceptacji Zamawiającego. 

− Razem z projektem zieleni należy złożyć kosztorys, który musi być kompatybilny z dokumentacją. 

− Należy mieć na względzie, że na etapie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o 

pozwolenie na budowę, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351), właściwy organ sprawdza zgodność projektu 

budowlanego m. in. z wymaganiami ochrony środowiska, do których należy zaliczyć kwestie 

związane z ochroną gatunkową. Zgodnie z art. 75 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973), właściwy organ administracji w 

pozwoleniu na budowę określa szczegółowo zakres obowiązków dotyczących ochrony 

środowiska na obszarze prowadzenia prac oraz kompensację przyrodniczą. 

− Wszystkie opracowania, pomiary itp. należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami na 

dzień ich składania.  

− Dokumentacja musi mieć ponumerowane strony.  

− Projekt zieleni musi zostać złożony do Wydziału Kształtowania Środowiska UMŁ, celem 

uzyskania opinii i zatwierdzenia. 

2.6.14 Branża architektoniczna – elementy małej architektury 

Zakres inwestycji 

Przewiduje się: 

− rozbiórki i demontaż istniejących elementów kolidujących z projektowanym układem 

komunikacyjnym, 

− wyposażenie fragmentu ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych  stanowiących 

przedmiot opracowania, w nowoprojektowane obiekty małej architektury. 

Zakres rozbiórek i demontaży 

Przewiduje się rozbiórki i demontaże istniejących elementów małej architektury kolidujących z 

projektowanym układem komunikacyjnym. 

W ramach zadania przewiduje się: 

− demontaż części ogrodzeń posesyjnych (działka 106104_9.0023.1789/1) 

− demontaż ławek  

wg poniższego zestawienia: 

element j.m. ilość opis / materiał 

demontaż ławek 
(ponowny montaż w nowej 
lokalizacji) 

szt 4 

Ławka z oparciem z rur stalowych z podłokietnikami. 
Siedzisko  i oparcie z desek drewnianych. Zakotwiona w 
gruncie za pomocą kotew. 

rozbiórki ogrodzeń 
posesyjnych 

mb 
c.a. 20m 
(14+5,7) 

Ogrodzenie działki 106104_9.0023.1789/1: siatka 
pleciona montowana  do słupków stalowych, wysokość – 
c.a. 150cm.  
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Wytyczne dodatkowe 

− Wykonawca w ramach robót przygotowawczych i rozbiórkowych winien rozebrać i zdemontować 

obiekty i elementy wskazane projektem. Obiekty zakwalifikowane przez Zamawiającego do 

ponownego użycia w innej lokalizacji (min. ławki, kosze na śmieci, wygrodzenia ochronne i 

barierki), należy zweryfikować pod względem stanu technicznego i kompletności oraz wywieźć w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego. Pozostałe, które nie nadają się już do ponownego 

montażu oraz obiekty przewidziane do rozbiórki, Wykonawca jest zobowiązany zdemontować i 

zutylizować we własnym zakresie. 

− Wykonawca w ramach robót przygotowawczych i rozbiórkowych winien zdemontować wskazane 

projektem, istniejące fragmenty ogrodzeń posesyjnych, kolidujących z projektowanym 

zagospodarowaniem. Z właścicielami obiektów i ogrodzeń należy uzgodnić kwestie ich 

demontażu, przebudowy, ponownej instalacji w aktualnej lub nowej lokalizacji bądź 

zmagazynowania biorąc pod uwagę projektowane zagospodarowanie. Powyższe uzgodnienia w 

formie pisemnej należy przekazać Zamawiającemu. 

 

Zakres projektowany 

W zakresie opracowania projektowane są następujące elementy małej architektury: 

− zadaszony parking rowerowy na 10  dwustanowiskowych stojaków rowerowych (20 miejsc 

postojowych) przy pętli autobusowej ŁSSE Nowy Józefów, 

− wyposażenie peronów przystanków autobusowych ŁSSE Nowy Józefów w wiaty przystankowe  

− kosze na śmieci 

− podpórki dla rowerzystów oczekujących na zmianę świateł 

 

wg poniższego zestawienia: 

element j.m. ilość opis / materiał 

Budowa zadaszonego 
parkingu rowerowego  

szt 1 

Zadaszony parking rowerowy na 10 dwustanowiskowych 
stojaków rowerowych (20 miejsc postojowych), o 
wymiarach w rzucie 4,7x6,6m i wysokości c.a. 2,20m. 
- stojaki rowerowe U-kształtne ze stali ocynkowanej 
ogniowo lub kwasoodpornej, trwale mocowane do 
podłoża 

- konstrukcja zadaszenia ze stali ocynkowanej ogniowo, 
oparta na słupach, zakotwionych w podłożu, do których 
montowane będzie rama z profili stalowych, z pokryciem 
ze szkła hartowanego lub zbrojonego. 
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wiata przystankowa 4- 
przęsłowa 
(autobusowa) 

szer. 1,4m / 0,6m 

szt 
3 

1/2 

Systemowa wiata przystankowa o konstrukcji z profili 
stalowych lakierowanych na kolor RAL 7016, z dachem 
łukowym. Ściany przeszklone szkłem bezpiecznym 
hartowanym gr. 8mm. 

Wyposażenie: 
- ławka z siedziskiem i oparciem drewnianym na 3/4 
długości ściany tylnej, 

- podświetlana gablota na rozkłady jazdy od wewnątrz, w 
lewym górnym rogu tylnej ściany, 

- drogowy znak informacyjny D-15 lub D-17 oraz listwa z 
nazwą przystanku i numerami linii mocowane do dachu, 

- ruszt na zimozielone pnącza montowany za tylną lub 
boczną ścianą wiaty. 

Wymiary: dł. ok. 535cm, szer. 500 lub 140cm, wys. 
całkowita 250cm 

Tablica informacji pasażerskiej 
(TIP) 

na słupie / zintegrowana z 
wiatą 

szt 3 

- Systemowa tablica informacji pasażerskiej 
przystankowa, wolnostojąca, montowana na słupku 
przykręcanym do podłoża. Tablica elektroniczna, 
dwustronna, 6-wierszowa. 

- Systemowa tablica informacji pasażerskiej 
przystankowa, montowana w ścianie bocznej wiaty 
Tablica elektroniczna, jednostronna, 3-wierszowa 

Ławka szt 4 

Ławka z oparciem z rur stalowych z podłokietnikami. 
Siedzisko  i oparcie z desek drewnianych. Zakotwiona w 
gruncie za pomocą kotew. 
Konstrukcja malowana proszkowo na kolor czarny. 

Wymiary: ok 40x200cm, wys. ok. 80cm 

Kosz na śmieci szt 7 

Kosz na śmieci betonowy, wolnostojący, wykończony 
płukanym grysem kamiennym, z wyjmowanym wkładem 
ze stali ocynkowanej z popielnikiem.  Kształt walca. 

Wymiary: Ø ok. 50cm, wys. ok. 80cm 

Podpora dla rowerzystów szt 2 

Podpora rowerowa przy przejściach dla pieszych - stojak 
rowerowy U-kształtny, wykonany z wygiętej rury ze stali 
nierdzewnej, z poprzeczką z rury na wys. ok. 25-30cm nad 
chodnikiem, zakotwiony w podłożu 

Wymiary: ok. 200x110cm, rura Ø ok. 5cm 

 

Wyposażenie peronów projektowanych przystanków tramwajowych i autobusowych 

W zakresie zadania projektowane jest doposażenie 1 przystanku komunikacji autobusowej (ŁSSE Nowy 

Józefów 0703), wyposażonego w 3 perony, na którym planowany jest montaż, łącznie, 3 wiat 

przystankowych (wg specyfikacji Zamawiającego), z których 1 sztuka będzie ze zintegrowaną tablicą TIP.  

Na pozostałych 2 peronach planowany jest montaż tablicy TIP, wolnostojącej na słupku. 

 

Przy każdej wiacie przystankowej powinien być zlokalizowany kosz na śmieci – typ, jaki jest stosowany 

na tym terenie – wolnostojący okrągły betonowy, z wykończeniem z płukanego lastriko . W tym celu 
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należy na środkowym peronie wykorzystać kosz, który zostanie zdemontowany na istniejącym peronie i 

zamontować go w nowej lokalizacji. Peron bez kosza należy doposażyć w nowy.  

 

Wiaty przystankowe – opis techniczny  

− Wiata 4 – przęsłowa - wymiary:  

o długość przy podstawie 5346mm;  

o szerokość ściany bocznej przy podstawie (w zależności od wariantu): 1400mm / 500mm;  

o szerokość dachu (w zależności od wariantu): 2000mm / 1000mm;  

o wysokość do linii dachu: 2200mm, 

o wysokość całkowita: 2500mm. 

Ww. parametry mogą się różnić w zależności od oferty producentów, jednak w zakresie nie 

większym niż 3%. 

− Konstrukcja wiaty z profili stalowych lakierowanych, ocynkowanych ogniowo w kolorystyce RAL 

7016, o zamkniętych przekrojach, tj. słupki pionowe o wymiarach 40 x 40 x 2 mm, belka pozioma 

górna i pozioma dolna 80 x 40 x 2 mm. 

− Dach wiaty w kształcie łuku, wystający poza obrys podstawy wiaty, wykończony w systemie 

dachu zielonego, pokryty matą rozchodnikową. 

− Przeszklenie ścian – szkło bezpieczne hartowane grubości 8 mm, mocowane do konstrukcji za 

pomocą kątowników. Kątowniki przynitowane do konstrukcji wiaty, sposób montażu szyb 

uniemożliwiający wyciągnięcie szyb przez osoby nie uprawnione. 

− Wiata wyposażona w ławkę z siedziskiem i oparciem z drewna na 3/4 długości ściany tylnej. 

− Gablota na rozkłady umieszczona w lewym, górnym rogu ściany tylnej wiat, wykonana z profili 

aluminiowych, lakierowanych proszkowo w kolorze RAL 7016. Drzwi gabloty otwierane na bok, 

zamontowane do ościeżnicy za pomocą zawiasów wewnętrznych, zabezpieczone przed 

otwarciem przez osoby postronne. Gablota wyposażona w blachę powlekaną białą oraz górne 

podświetlenie LED. Wymiary gabloty: 1250mmx1150mm.  Wymiary szyby: 1110mmx1010mm. 

− Fundamenty wykonać na głębokości 1m jako punktowe, wylewane na miejscu lub 

prefabrykowane stopy betonowe.  W fundamentach zabetonować kotwy z rury stalowej 

ocynkowanej cj>31,8x3,2mm długości 400mm do połączenia ze słupkami wiaty. Dopuszcza się 

montaż konstrukcji wiaty do fundamentu za pośrednictwem łącznika stalowego oraz kotew 

stalowych do betonu M8/140 w ilości 4 szt / łącznik.  
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Referencyjne modele wiaty przystankowej 

Tablice informacji pasażerskiej 

Tablice informacji pasażerskiej będą prezentowały informacje w języku polskim i angielskim (np. 

informacje na pasku o zmianach w kursowaniu komunikacji publicznej lub nagłówki kolumn w tabeli z 

najbliższymi odjazdami tramwajów/autobusów będą w obu językach). 

Zadaszony parking rowerowy 

W zakresie zadania  projektowany jest zadaszony parking rowerowy na pętli autobusowej   ŁSSE Nowy 

Józefów na 10  dwustanowiskowych stojaków rowerowych  (20 miejsc postojowych). 

Stojaki rowerowe: 

− profile stalowe U-kształtne, o przekroju nie większym niż 80mm i gr. ścianki nie mniejszej niż 

3,2mm, ze stali ocynkowanej ogniowo lub kwasoodpornej 

− trwale mocowane do podłoża 

− oznakowane przy pomocy wodoodpornych naklejek z informacją o bezpiecznym sposobie 

przypinania roweru. 

Zadaszenie: 
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− konstrukcja: 

o rama z profili stalowych, teowych lub zamkniętych, ze stali ocynkowanej ogniowo, 

o słupy trwale mocowane do podłoża za pomocą fundamentów punktowych.  Dopuszcza 

się montaż konstrukcji wiaty do fundamentu za pośrednictwem łącznika stalowego oraz 

kotew stalowych do betonu M8/140 w ilości 4 szt / łącznik 

− pokrycie dachowe: 

o szkło hartowane lub zbrojone gr. 8-10mm mocowane do profili dachowych z pomocą 

systemu uszczelek i listew łączących, 

o spadek dachu - 10 stopni 

Konstrukcja wiaty powinna uwzględniać ewentualne obciążenia związane z montażem na dachu paneli 

fotowoltaicznych. 

− pokrycie dachowe: 

o szkło hartowane lub zbrojone gr. 8-10mm mocowane do profili dachowych z pomocą 

systemu uszczelek i listew łączących, 

o spadek dachu - 10 stopni. 

Wszystkie elementy stalowe lakierowane proszkowo na kolor RAL 7016. 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

  
 

77 

 

Wytyczne dodatkowe 

−  Część projektowanych elementów małej architektury, ławki, tablice czy kosze na śmieci, stanowi 

odtworzenie stanu istniejącego przed realizacją inwestycji. 

Lokalizację i ponowny montaż elementów zdemontowanych z powodu kolizji z projektowanym 

układem, a związanych z działalnością firm komercyjnych, takich jak stacje rowerów miejskich 

czy dystrybutorów Nowej Łódzkiej Gazety należy ustalić w porozumieniu z Zamawiającym i 

Operatorem. 

− W zakresie mebli miejskich, małej architektury i innych elementów zagospodarowania, 

przewidzianych do zastosowania w granicach opracowania, Wykonawca przedłoży specyfikacje 

techniczne wraz z opisem cech i parametrów oraz rysunki warsztatowe ww. elementów.   Rysunki 

muszą przedstawiać obiekt wraz ze sposobem mocowania, montażu elementów składowych 

mebla, opisem zastosowanych materiałów, kolorystyką i wszystkimi niezbędnymi cechami i 

parametrami. Zamawiający może wymagać od Wykonawcy wykonania cyfrowego modelu 3d 

projektowanych mebli lub wyprodukowania prototypu.    

− Szczegółowe lokalizacje mebli miejskich, małej architektury i innych elementów 

zagospodarowania, przewidzianych do zastosowania w granicach opracowania wynikać będą z 

ustaleń na etapie projektowym 

− Produkty powinny być wykonane z co najmniej 10-letnim okresem gwarancji bez konieczności 

stosowania w tym okresie zabiegów konserwacyjnych. 

Aby projektowana inwestycja dostosowana była efektywnie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

należy przeprowadzić audyty z grupą osób reprezentujących różne rodzaje niepełnosprawności - na 

etapie projektowania, realizacji i na zakończenie projektu.  
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3 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.1 Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do wykonania 

w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do opracowania przez Wykonawcę Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu 

materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót należy traktować jako 

minimalne. 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie wykonania obiektów i robót budowlanych stanowią warunki i 

wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz dokumentach do których PFU się odwołuje, a także zapisy i 

uwarunkowania określone w pozyskanych przez Wykonawcę niezbędnych decyzjach, zezwoleniach, 

pozwoleniach, zgodach i uzgodnieniach, regulujące realizację robót budowlanych zgodnie z prawem, a 

także, na etapie realizacji, polecenia inspektora nadzoru oraz sztuka budowlana. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować aktualne przepisy (w tym także wchodzące w życie zmiany) 

ogólne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy 

wiążące), oraz instrukcje producentów materiałów - które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz za ich zgodność z 

przygotowaną przez niego i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową. 

Przygotowana dokumentacja projektowa wykonawcza, wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały powinny być zgodne z zapisami niniejszego PFU.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w opracowanej przez niego 

dokumentacji projektowej. Następstwa błędów spowodowanych przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót Wykonawca zobowiązany jest poprawić na własny koszt. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania procedur Zamawiającego w zakresie wprowadzania firm 

zewnętrznych. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wynik działalności w 

zakresie: 

− organizacji robót, 

− zabezpieczenia osób trzecich, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bhp, 

− zabezpieczenia terenu robót, 

− zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw 

prowadzonych robót. 
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3.1.1 Wymagania dotyczące materiałów budowlanych 

3.1.1.1 Wymagania jakościowe dotyczące materiałów 

− Wykonawca przedstawi próbki materiałów budowlanych oraz przewidzianych do wbudowania 

elementów (wraz z deklaracją zgodności) do zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

− Wszystkie materiały będą podlegały akceptacji i mogą być kontrolowane przez laboratorium 

Zamawiającego 

− Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych i ilościowych 

dotyczących materiałów budowlanych oraz elementów wykończenia, 

− Po stronie Wykonawcy są wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów budowlanych 

i urządzeń na budowę, 

− W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę materiałów niespełniających wymagań, co do 

rodzaju (niezgodnych z dokumentacją projektową) oraz wymagań jakościowych zostaną one 

wywiezione przez Wykonawcę na jego koszt z terenu budowy, 

− Każdy rodzaj robót, do których użyte zostaną niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z koniecznością usunięcia skutku tych robót i ich 

ponownego wykonania, 

− Wykonawca używa materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania, 

− Materiały z rozbiórki, które Zamawiający uzna za wartościowe należy odzyskać w sposób nie 

pogarszający ich stanu, spaletować i wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

− Przedmiot zamówienia wykonany ma zostać z materiałów nowych. W miejscach uzgodnionych z 

Zarządcą dopuszcza się odtworzenie rozebranych elementów z materiałów staroużytecznych.  

− Do wbudowania przewiduje się materiały nowe, jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do ponownego wbudowania materiałów odzyskanych, w szczególności staroużytecznych, na 

przykład krawężników, obrzeży, kostki staroużytecznej, pokryw, włazów, studzienek itp. na 

wskazanych odcinkach ulic, 

− Wystąpienie powinno być wniesione minimum 7 dni roboczych przed wbudowaniem, 

− Przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 

użytych lub związanych z wykonywaniem robót. 

Wszystkie stosowane materiały budowlane i elementy wykończenia muszą być:  

− dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem w tym z ustawą Prawo 

budowlane i ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiami 

określonymi w obowiązujących normach, 

− posiadać wymagane przepisami prawa, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i oznakowanie, 

− zgodne z postanowieniami PFU, 

− nowe (data produkcji z roku ich wbudowania lub roku poprzedzającego), nieużywane, właściwie 

oznakowane i opakowane, 

3.1.1.2 Składowanie materiałów  

Materiały budowlane i elementy wyposażenia, do czasu, gdy zostaną wbudowane, powinny być 

składowane w sposób zapewniający zachowanie swojej jakości i odpowiednich właściwości oraz 
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zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Miejsca składowania materiałów powinny być 

zlokalizowane na terenie budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. Nie należy składować materiałów budowlanych ani chemicznych w obrębie rzutu korony 

drzewa. 

3.1.1.3 Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy 

Po podpisaniu umowy Wykonawca wystąpi do Zamawiającego celem wspólnego wykonania 

inwentaryzacji w terenie i omówienia zakresu prac, związanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem 

placu / terenu budowy 

3.1.1.4 Inwentaryzacja stanu istniejącego 

Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów i 

badań terenu i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również dokonać analizy 

dostępności komunikacyjnej działek położonych przy projektowanych ciągach komunikacyjnych 

Pomiarów wysokościowych należy dokonywać w przekrojach, które są w odległościach pozwalających 

na realne odwzorowanie terenu, w szczególności: 

− sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejącego łącznie ze zjazdami (z widocznymi 

na zdjęciach numerami posesji), 

− sporządzenie dokumentacji stanu technicznego (wraz z dokumentacją fotograficzną) 

planowanych do wykorzystania istniejących dróg dojazdowych w obrębie 300 m od placu 

budowy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy 

drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu. Inwentaryzację fotograficzną zjazdów 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

− Wykonawca uzyska zgody od właściwych Zarządców dróg na korzystanie z planowanych do 

wykorzystania istniejących dróg, O terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi 

właściwego Zarządcę drogi co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem 

− sporządzenie inwentaryzacji tabelarycznej i fotograficznej wszystkich elementów naziemnych 

infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego 

− Należy sporządzić tabelaryczny wykaz ogrodzeń i obiektów budowlanych oraz inwentaryzację 

fotograficzną (z określeniem ich funkcji użytkowej) kolidujących z inwestycją i przeznaczonych 

do rozbiórki, przeniesienia lub zmagazynowania. Wykaz obiektów budowlanych winien 

obejmować również obiekty, które nie zostały ujęte w rejestrze ewidencji gruntów i budynków, 

prowadzonym w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej a faktycznie 

znajdują się w terenie. Rzecz dotyczy również istniejących obiektów małej architektury: 

pomników, rzeźb oraz mebli miejskich.  

− Z właścicielami obiektów i ogrodzeń należy uzgodnić kwestie ich przebudowy, ponownej instalacji 

w aktualnej lub nowej lokalizacji bądź zmagazynowania biorąc pod uwagę projektowane 

zagospodarowanie. Inwentaryzację fotograficzną Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed 

rozpoczęciem prac. Dla ogrodzeń posesji kolidujących z projektowanym układem drogowym (jeśli 

występują) wykonać projekty ich przebudowy (odtworzenia w nowej lokalizacji), zawierające m.in. 

inwentaryzację fotograficzną (z numerami posesji). Projekt przebudowy ogrodzenia winien 

zawierać opinię właściciela posesji. Budowane ogrodzenia w zależności od wysokości na 

podmurówce lub bez, przęsła metalowe kute, ozdobne, inne. 

− Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca, w oparciu o PN-B-02170:2016 i PN-B-

02171:2017 wykona przez uprawnione do tego osoby ekspertyzę stanu technicznego budynków 
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i budowli, znajdujących się bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentując 

stan techniczny tych obiektów (uszkodzeń). Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, 

skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, 

który dokumentują. W przypadku złego stanu technicznego ww. obiektów budowlanych 

Wykonawca podejmie działania w celu ich zabezpieczenia na czas prowadzenia robót 

− Należy wykonać również, zgodnie z PN-B-02170:2016 i PN-B-02171:2017 badania tła 

dynamicznego dla budynków i budowli, znajdujących się bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonej 

inwestycji tj. pomiar wpływów dynamicznych istniejących przed rozpoczęciem inwestycji. Wyniki 

należy zestawić w formie raportu. Dodatkowe wymagania w tym zakresie określa Decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (o ile jej pozyskanie 

okaże się konieczne).  

− Sprawdzenie przed rozpoczęciem badań i robót terenu budowy pod względem obecności 

ewentualnych niewypałów/niewybuchów a w razie potrzeby zapewnienia nadzoru saperskiego 

− Koszty związane z wykonaniem projektów zabezpieczenia oraz ich wykonania będzie ponosił 

Wykonawca. Jeżeli stan obiektów nie będzie wymagał ich zabezpieczenia, a prowadzone roboty 

w bezpośrednim sąsiedztwie budynków wpłyną na pogorszenie ich stanu, Wykonawca robót 

zobowiązany będzie przywrócić istniejące budynki do stanu pierwotnego. W przeciwnym 

wypadku Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikających z 

pogorszenia stanu technicznego obiektów 

3.1.1.5 Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy 

Do obowiązków Wykonawcy w kwestii zabezpieczenia terenu budowy należy min: 

− Sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, czasową 

organizacją ruchu oraz gospodarki odpadami. Projekt czasowej organizacji ruchu należy 

uzgodnić w pierwszej kolejności z Zamawiającym. Wykonawca zorganizuje i będzie prowadzić 

roboty w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe powiązanie realizowanej inwestycji z istniejących 

układem komunikacyjnym. W tym celu poniesie, w razie potrzeby, wszelkie koszty wprowadzenia 

koniecznych zmian w organizacji ruchu na drogach będących poza zakresem opracowania 

− Organizacja zaplecza budowy 

− Instalacja tablic informacyjnych budowy w miejscu widocznym od strony drogi publicznej, na 

wysokości umożliwiającej jej odczytanie 

− Zabezpieczenie placu / terenu budowy przed dostępem osób postronnych poprzez zastosowanie 

ogrodzeń budowlanych. Koszty ogrodzeń i innych zabezpieczeń Wykonawca uwzględni w 

ofercie. 

− Zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, 

ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót 

− Zabezpieczenie istniejącej zieleni przewidzianej do zachowania 

− Oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie niezanieczyszczania dróg 

publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy, Wykonawca zapewni 

wszelki znaki drogowe i drogowskazy wzdłuż tras dostępu i uzyska także wszelkie wymagane 

pozwolenia właściwych władz na użytkowanie takich tras, znaków i drogowskazów   

− Oznakowanie robót w pasach dróg publicznych musi być zgodne z zatwierdzonym projektem 

czasowej organizacji ruchu i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome 

czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robót 

należy do Wykonawcy robót  
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− Wykonawca uwzględni w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej koszty związane z 

opracowaniem projektu i realizacją zmian oznakowania kierunkowego w obszarze, na który 

oddziaływać będzie inwestycja  

− Dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających 

takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., oznakowania związanego z czasową 

organizacją ruchu oraz tablic informujących o zmianie organizacji ruchu 

− Wykonawca na własny koszt wykona drogi tymczasowe placu budowy i zaplecze budowy oraz 

będzie ponosił koszty ich eksploatacji i utrzymania 

− Utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu do nieruchomości 

przyległych w okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w 

utrzymanie 

− Oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych 

− Ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych 

− Odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane, 

3.1.1.6 Zasilanie terenu budowy w media 

− Wykonawca uzyska warunki zasilania placu budowy od gestora i podpisze umowę 

przyłączeniową dotyczącą zasilania placu budowy, 

− Wykonawca podpisze umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Jeśli podłączenie 

placu budowy z wykorzystaniem istniejących przyłączy nie będzie możliwe Wykonawca wystąpi 

tymczasowo z wnioskiem/zleceniem wypożyczenia stojaka hydrantowego z wodomierzem, 

− Wykonawca pokryje koszty: zasilania placu budowy w energię elektryczną oraz dostaw wody i 

odprowadzania ścieków na plac budowy zgodnie ze wskazaniem licznika energii elektrycznej i 

wodomierza przez cały okres trwania budowy 

3.2 Wykonanie robót - szczególne zalecenia dotyczące prowadzenia robót 
budowlanych 

− Rozpoczęcie robót następuje na podstawie ważnej decyzji o pozwoleniu na budowę (w ramach 

procedury ZRID, pozwolenia na budowę), w oparciu o projekt budowlany, z uwzględnieniem 

zapisów ustawy Prawo Budowlane w tym zakresie Art. 28.1 , Art. 30 pkt 5. Rozpoczęcie prac na 

terenie objętym inwestycją, będzie możliwe po sporządzeniu protokołu przekazania terenu, z 

udziałem Zamawiającego, Wykonawcy i właścicieli nieruchomości 

− W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych - ze względów 

technologicznych, transportowych i innych, związanych z budową - wszelkie koszty związane z 

pozyskaniem, dzierżawą czy rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca 

− Respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia i prowadzenia robót 

wynikających z warunków ochrony konserwatorskiej w tym prowadzenia robót na terenach lub w 

sąsiedztwie terenów objętych ochroną konserwatorską (stanowiska archeologiczne, zabytki, 

dobra kultury i inne) 

− W przypadku istnienia jakichkolwiek historycznych, zabytkowych, cennych elementów galanterii 

drogowej, krawężników, pokryw studzienek, kratek ściekowych, barierek itp. należy je odtworzyć 

w tym samym miejscu. Przy braku takiej możliwości zmagazynować po uzgodnieniu z 

Zamawiającym  lub wybudować w innej lokalizacji po uzgodnieniu z Zamawiającym 

− W przypadku odkrycia (znalezienia) na placu budowy jakiegokolwiek znaleziska, Wykonawca 

bezzwłocznie da powiadomienie Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera, który wyda 
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polecenia do zajęcia się nim. Wykonawca da również powiadomienie po odkryciu jakiegokolwiek 

znaleziska Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków. Jeżeli postępując według tych poleceń, 

Wykonawca dozna opóźnienia i/lub poniesie Koszt, to Wykonawca da dalsze powiadomienie 

Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera. W sprawach nieuregulowanych obowiązują 

Ogólne Warunki Kontraktu, 

− Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryty zostanie przedmiot, 

budowla lub jej część, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, (np. 

skamieniałości, monety, wszelkie przedmioty wartościowe lub starożytne), Wykonawca podejmie 

wszelkie rozsądne środki ostrożności, aby nie dopuścić do usunięcia czy uszkodzenia przez 

personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk. Należy podjąć 

następujące kroki: 

o Wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot. 

o Zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia. 

o Niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Konserwatora Zabytków oraz 

Zamawiającego  

− Jeżeli postępując według tych zaleceń, Wykonawca dozna opóźnienia i/lub poniesie Koszt, to 

powiadomi o tym Zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych obowiązują Ogólne Warunki 

Kontraktu 

− Obowiązek zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi i 

związane z tym koszty ponosi Wykonawca. Wykonawca Robót budowlanych będzie niezwłocznie 

przekazywał Zamawiającemu kopie wszystkich dokumentów dotyczących badań 

archeologicznych i innych działań związanych z obiektami zabytkowymi 

− Prowadzenie ciągłego monitorowania drgań, których źródłem są urządzenia technologiczne, i 

dokonania oceny ich wpływu na budynki i budowle sąsiednie 

− W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich działań na terenie budowy spowoduje 

nieplanowane wyłączenie linii elektroenergetycznych lub innych urządzeń i spowoduje powstanie 

po stronie właściciela/gestora sieci obowiązku zwrotu kontrahentom kosztów spowodowanych 

przerwą w przesyle lub dostawie energii elektrycznej lub innej, Wykonawca pokryje 

udokumentowane koszty wyłączenia linii w pełnej wysokości, na pierwsze pisemne żądanie 

właściciela/gestora sieci 

− W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy, powstałej na terenie Placu 

Budowy lub poza nim a związanej bezpośrednio z prowadzonymi robotami, będzie on 

odpowiedzialny za jej likwidację i zaspokojenie wszelkich roszczeń stron trzecich 

− Wykonawca pokryje koszty odszkodowań z tytułu zniszczeń i szkód powstałych na skutek działań 

Wykonawcy na działkach poza zakresem projektowanej inwestycji 

− W trakcie robót wykończeniowych należy starannie uporządkować teren po robotach, tereny 

zielone przylegające do inwestycji poddać rekultywacji. Wszystkie uszkodzenia spowodowane 

działaniem Wykonawcy, również wyrządzone osobom trzecim, poza terenem budowy podlegają 

naprawie 

− Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu, zgodnie 

z wymaganiami Zarządców i gestorów.  

− Wykonawca na bieżąco będzie wykonywał pomiary i szkice geodezyjne, które będzie udostępniał 

do wglądu Zamawiającego na każdym etapie realizacji. Po zakończeniu robót przedłoży 

dokumentację powykonawczą wraz z operatem geodezyjnym, niezbędnymi załącznikami i 

oświadczeniami 
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− Sporządzenie dokumentacji fotograficznej Robót z każdego etapu realizacji, która następnie 

powinna zostać dołączona do dokumentacji powykonawczej 

− Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach 

przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzegać przepisów BHP, 

ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i 

utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren 

3.3 Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest także odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych w sposób zapewniający 

stwierdzenie, że roboty wykonane zostały zgodnie z dokumentacją projektową, normami i Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wykonawca przygotuje Program Zapewnienia 

Jakości. 

3.4 Ochrona środowiska 

− Wykonawca ma obowiązek stosować podczas prowadzenia robót budowlanych przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego,  

− Respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia zapisanych w decyzji 

środowiskowej (o ile jej pozyskanie okaże się konieczne), 

− Opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o jego 

zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzającej 

program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporządzenie informacji o wytwarzanych 

odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do 

właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 

− Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót oraz utylizacji odpadów 

niebezpiecznych wykonawca dokona we własnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciągów 

komunikacyjnych zanieczyszczeń celem zachowania bezpieczeństwa. Odpady niebezpieczne 

należy zutylizować na własny koszt i we własnym zakresie, 

− Wykonawca zwróci szczególną uwagę na wymagania dotyczące lokalizacji składowisk i wykopów 

oraz zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

− W czasie trwania budowy Wykonawca będzie zapobiegał gromadzeniu się w wykopach i na 

terenie budowy wód stojących, 

− Stosowany do wykonywania robót sprzęt musi spełniać wymagania wynikające z przepisów 

dotyczących ochrony środowiska, 

− Wykonywanie robót budowlanych nie może powodować uciążliwości dla osób trzecich 

wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn, a także skutkować uszkodzeniem własności 

mienia prywatnego lub społecznego.  

− Wszelkie prace w pobliżu drzew i samym drzewostanie należy prowadzić ze szczególną 

ostrożnością pod ścisłą kontrolą inspektora nadzoru ds. dendrologii lub inspektora nadzoru 

terenów zieleni! 

Na czas trwania budowy wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia drzew, krzewów i gleby pod 

nasadzenia. Glebę w zasięgu strefy ochronnej drzew (SOD) należy ogrodzić na czas wykonywania prac 

i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem (wysypanie zrębków lub kory). Ogrodzenia nie należy rozbierać 

przez okres trwania prac a ewentualny ruch ciężkiego sprzętu w zasięgu SOD powinien odbywać się po 
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drogach tymczasowych zbudowanych z geokraty wysypanej żwirem lub zrębkami. Miejsce SOD należy 

oznaczyć tablicami informacyjnymi. Należy zapewnić pielęgnację roślin na czas robót, w szczególności 

podlewanie w okresach suszy. W przypadku kopania otwartych wykopów w zbliżeniu do systemu 

korzeniowego drzew w zasięgu SOD ściany wykopów zabezpieczyć ekranami korzeniowymi. 

3.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401), w którym wskazano wymagania w zakresie dróg ewakuacyjnych na terenie budowy 

oraz wyposażenia terenu budowy w podręczny sprzęt gaśniczy. Ilość i rozmieszczenie gaśnic 

przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. Wymagania 

przeciwpożarowe określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

Nr 109, poz. 719).  

Materiały łatwopalne należy składować zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczególności z ww. 

rozporządzeniem i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

straty spowodowane pożarem powstałym w trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz przez personel 

Wykonawcy. 

3.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

− Wykonawca podpisze porozumienie znajomości przepisów BPP z Zamawiającym, 

− Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewni opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

i będzie odpowiadał za stosowanie się do jego zaleceń, 

− Wykonawca będzie dbał, by personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia lub nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,  

− Wykonawca zapewni wszystkim pracownikom przebywającym na terenie budowy (dotyczy 

również personelu podwykonawców) odpowiednie warunki socjalne, odzież roboczą i środki 

ochrony osobistej, 

− Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który zapewni odpowiednią 

jakość wykonywanych robót. Ilość i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót 

określonych w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt używany do 

wykonania robót, przez cały czas ich prowadzenia musi być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa użytkowników, 

− Powiadomienie najemców / właścicieli lokali handlowo-usługowych, spółdzielni mieszkaniowych, 

administratorów nieruchomości oraz wszystkich znajdujących się w obszarze oddziaływania 

remontu o terminie i zakresie robót, 

− Minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców, 

− Wykonawca powinien uwzględnić szczególne warunki dotyczące godzin pracy, przy 

wykonywaniu prac szczególnie uciążliwych. Wykonawca ma obowiązek koordynacji prac 

związanych z pozostałymi branżami. 
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3.7 Transport 

Wykonawca, przed przystąpieniem do Robót, jest zobowiązany do uzgodnienia z Zarządcą dróg 

„korytarzy" dla transportów wykonywanych na potrzeby budowy 

− Wykonawca będzie stosował się do obowiązujących przepisów dotyczących transportu drogami 

publicznymi, w tym w zakresie dopuszczalnych obciążeń osiowych Wykonawca będzie stosował 

racjonalne środki, aby nie dopuścić do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi przez ruch drogowy 

związany z działalnością Wykonawcy lub przez personel Wykonawcy. Działanie te będą 

obejmowały także właściwe użycie odpowiednich pojazdów i tras. Pojazdy lub ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie mogą być dopuszczone na ukończone fragmenty 

budowy 

− Wykonawca (w stosunkach pomiędzy stronami) będzie odpowiedzialny za wszelką konserwację, 

naprawy i remonty dróg, które mogą być wymagane do używania przez niego jako tras dostępu. 

Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej uwzględni koszty napraw i remontów dróg 

zgodnie z zawieranymi porozumieniami. Wykonawca po zakończeniu Robót budowlanych 

doprowadzi użytkowane drogi do stanu uzgodnionego w porozumieniach z poszczególnymi 

Zarządcami dróg, 

Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za zaspokojenie żadnych roszczeń Wykonawcy lub osób 

trzecich, które mogą ewentualnie wyniknąć z używania jakiejkolwiek trasy dostępu do placu budowy lub 

dotyczyć jej w inny sposób. 

Zamawiający nie gwarantuje przydatności ani dostępności żadnej konkretnej trasy dostępu. Koszty 

wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku wymaganego przez Wykonawcę, 

będą poniesione przez Wykonawcę 

3.8 Dokumenty budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu Wykonawca zadba o jego 

bezzwłoczne odtworzenie w przewidzianej prawem formie. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego 

oraz projektantów. 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

− decyzje o pozwoleniach na budowę,  

− potwierdzenia zgłoszeń zamiarów wykonania robót budowlanych niewymagających pozwoleń na 

budowę, 

− dziennik budowy, 

− protokół przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń. 

Do dziennika budowy należy wpisywać m.in.: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
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− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót,  

− informacje o przebiegu robót, trudnościach i przeszkodach w ich prowadzeniu,  

− informacje o okresach i przyczynach przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających szczególnym 

ograniczeniom lub wymaganiom związanym z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed wykonaniem robót budowlanych 

i w trakcie ich prowadzenia, 

− inne istotne informacje dotyczące przebiegu robót. 

3.9 Kontrola robót przez Zamawiającego 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z 

wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 

upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru. 

Kontroli będą podlegały w szczególności: 

− Rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, 

warunkami umowy i dokumentacją projektową oraz ustaleniami wynikającymi z przeprowadzonej 

inwentaryzacji w terenie. 

− Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie. 

− Jakość i dokładność wykonania prac. 

− Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń. 

− Prawidłowość połączeń funkcjonalnych. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

− Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu. 

− Częściowy po wykonaniu wcześniej uzgodnionego etapu prac z inwestorem. 

− Odbiór końcowy. 

3.10 Odbiory 

3.10.1 Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiory częściowe. 

Wykonawca obowiązany jest przestrzegania procedury odbioru robót, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru 

roboty zanikające i ulegające zakryciu. Odbioru robót dokona inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca (kierownik budowy) dokonuje zgłoszenia danej części robót budowlanych do odbioru 

odpowiednim wpisem do dziennika budowy i jednocześnie powiadamia o tym fakcie inspektora nadzoru 
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inwestorskiego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego w 

oparciu o pomiary i ocenę wizualną oraz sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową i ustaleniami 

z Zamawiającym.  

W przypadku zakończenia danej części robót wchodzących w skład zadania inwestycyjnego możliwy jest 

odbiór częściowy. Zasady zgłaszania danej części robót do odbioru częściowego oraz samego odbioru 

są analogiczne, jak w przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu. Sporządzenie protokołu 

odbioru częściowego lub końcowego stanowi zgodną ocenę stanu faktycznego stwierdzonego na terenie 

budowy przez obie strony stosunku zobowiązaniowego, jakim jest umowy o roboty budowlane. Częściowy 

odbiór robót budowlanych ma również na celu wyeliminowanie ewentualnych wad i usunięcie ich do czasu 

końcowego odbioru robót budowlanych.  

3.10.2 Odbiór końcowy robót 

Stwierdzenia całkowitego zakończenia robót budowlanych oraz zgłoszenia gotowości przystąpienia do 

odbioru końcowego Wykonawca dokonuje wpisem do dziennika budowy. Wykonawca poinformuje o tym 

fakcie bezzwłocznie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie poniżej pt. "Dokumenty do odbioru końcowego robót". Odbioru końcowego robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Jakość wykonanych robót 

budowlanych komisja sprawdzi na podstawie przedłożonych dokumentów i oceny wizualnej. Komisja 

oceni również zgodność wykonania robót budowlanych z dokumentacją projektową. 

Podczas odbioru końcowego robót budowlanych komisja skontroluje realizację ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót poprawkowych i uzupełniających. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót przed dokonaniem odbioru ostatecznego. 

3.10.3 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

− dzienniki budowy 

− atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi braki w przygotowaniu dokumentów odbiorowych, wyznaczy w 

porozumieniu z Wykonawcą ponowny termin odbioru końcowego robót budowlanych.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

3.10.4 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót poprawkowych i uzupełniających związanych z 

usunięciem wad i braków stwierdzonych podczas odbioru końcowego. Odbiór ostateczny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu na zasadach analogicznych do odbioru końcowego. 
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UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszelkich przepisów prawa wydanych przez 

władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów i wytycznych, które są w jakikolwiek sposób wiążą 

się z wykonywaniem zakresu robót objętego niniejszym „Programem funkcjonalno-użytkowym”. 
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4 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWEGO 

4.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

4.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wystawia 
Inwestor na etapie pozwolenia na budowę. 

4.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. 
Wykonanie dokumentacji musi być zgodne z: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., Poz. 682 z późniejszymi 

zmianami), 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz 1693 ze zm.), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 

1260, 1504, 1576, 1747 ze zm.), 

− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783 ze zm.), 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z dnia 2022 r. poz. 1385, 1723 

ze zm.), 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z dnia 2022 r. poz. 988, 

1002, 1768, 1783 ze zm.), 

− Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 2022 r. poz. 

1710 ze zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 

2454 ze zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 r. poz. 2458), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 784 z późn. zm.), 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. 

zm.), 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i 

sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 r., nr 207, poz. 2109 ze zm.), 

− PN-K-92001:1997 - Komunikacja miejska - Osprzęt sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej - 

Wymagania i badania, 

− PN-K-92002:1997 - Komunikacja miejska - Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa – Wymagania, 

− PN-SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 

− PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia, 

− PN-EN 50122-1: 2011 - Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – Bezpieczeństwo 

elektryczne, uziemianie i sieć powrotna – Część 1: Środki ochrony przed porażeniem 

elektrycznym, 

− PN-EN 50122-2: 2011 - Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – Bezpieczeństwo 

elektryczne, uziemianie i sieć powrotna – Część 2: Środki ochrony przed skutkami prądów 

błądzących powodowanych przez systemy trakcji prądu stałego, 

− PN-EN 50163 – Zastosowania kolejowe. Napięcia zasilające systemów trakcyjnych, 

− PN-EN 50522:2011 - Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o 

napięciu wyższym od 1 kV, 

− PN-EN 62271-200:2012 - Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie 

znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie, 

− PN-EN 50327:2003 - Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – Harmonizacja wartości 

znamionowych dla zespołów przekształtników i badania dotyczące zespołów 

przekształtnikowych, 

− PN-EN 50328:2003 - Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – Elektroniczne 

przekształtniki mocy dla podstacji, 

− PN-EN 50329:2003 - Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – Transformatory 

trakcyjne, 

− N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, 

− PN-EN-50122-2:2011 - Środki ochrony przed skutkami prądów błądzących powodowanych przez 

systemy trakcji prądu stałego, 

− PN-S-02204:1997 – Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg, 

− PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, wytyczne do 

planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych w Łodzi zawarte w Zarządzeniu 

1686/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia 

„Standardów projektowych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Łodzi), 

− Zarządzenie nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego Standardu Dostępności” , 

− w zakresie małej architektury należy stosować ustalenia zawarte w uchwale nr LXII/1597/17 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dn. 13.12.2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów  

małej  architektury,  tablic  reklamowych  i  urządzeń  reklamowych  oraz  ogrodzeń,  ich 

gabarytów,  standardów  jakościowych  oraz  rodzajów  materiałów  budowlanych,  z  jakich  mogą 

być wykonane, dla miasta Łodzi, 
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− Zarządzenie Nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawi 

standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Lodzi, 

− Zarządzenie Nr 730/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie 

ujednolicenia standardów inwentaryzacji zieleni na terenie Miasta Łodzi, 

− Uchwalone przez Radę Miejską „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łodzi” (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXIX/1753/18 z dnia 

28.03.2018 r.) dostępne na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 

(www.mpu.lodz.pl), 

− obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w przypadku kolizji z 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Zamawiający może podjąć decyzję o 

zmianie planu, 

− wytyczne określające zalecane typy elementów stanowiących ochronę zieleńców oraz ciągów 

pieszych i rowerowych opracowane na podstawie zarządzenia Nr 2403/VIII/19 Prezydenta 

Miasta Łodzi z dnia 28 października 2019 r. zmienione zarządzeniem Nr 2403/VIII/19 Prezydenta 

Miasta Łodzi z dnia 28 października 2019 r., 

− Zarządzenie nr 2282/2024 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 października 2024 r. w sprawie 

określenia procesu opiniowania dokumentacji dotyczącego zadań remontowych i inwestycyjnych 

realizowanych przez Miasto Łódź, spółki z kapitałowym udziałem miasta Łodzi oraz inwestorów 

zewnętrznych wraz z powołaniem Zespołu ds. Kształtowania Przestrzeni Publicznej. 
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5 ZAŁĄCZNIKI 

Nr załącznika Tytuł 

Załącznik nr 1 Rysunki koncepcyjne Planów Sytuacyjnych  

“Część 2 – Budowa/przebudowa dróg dla rowerów, dróg dla pieszych oraz dróg 
dla pieszych i rowerów biegnących po stronie Miasta Łodzi tj.: od ul. Popiełuszki, 
przez tereny zielone „Zielone Smulsko”, park na Smulsku (granica gmin), oraz 
skoordynowanie prac z Wykonawcą ze strony gminy Konstantynów Łódzki w 
celu połączenia ścieżki na granicy gmin (od strony Konstantynowa – ul. 
Smulską, ul. Srebrną, ul. Kazimierza Janka, ul. Przemysłową” 

Nr Rys 1 Projekt Koncepcyjny – ul. Aleksandrowska  Plan sytuacyjny 

Nr Rys 2 Projekt Koncepcyjny – ul. Aleksandrowska  Plan sytuacyjny 

Załącznik nr 2 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dla 
potrzeb przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego dla budowy infrastruktury rowerowej na terenie miasta łączącej 
Łódź z gminami Konstantynów Łódzki i Aleksandrów Łódzki. 

Załącznik nr 3 Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych 

Załącznik nr 4 Analiza terenowo – prawna 

Załącznik nr 5 Koncepcja Stałej Organizacji Ruchu 
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