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Kosztorys inwestorski SP nr 54 aktualizacja 01.2026.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia \ j.m. | Poszcz. Razem
Kosztorys inwestorski SP nr 54 ul. Wrébla 5 w Lodzi
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m?
d.1.1/0815-02
analogia
91,5 m?2 91,50
RAZEM 91,50
2|KNR 2-02 Demontaz krat okiennych m?2
d.1.1|1210-03
analogia
129,88 m? 129,88
RAZEM 129,88
3|KNR 2-02 Demontaz balustrad przy schodach m
d.1.1|/1210-03
analogia
18,20 m 18,20
RAZEM 18,20
4|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety |m?2
d.1.1|0535-08
124,09 m? 124,09
RAZEM 124,09
5/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obrébki | m?
d.1.1|0535-08 dachéw
analogia
86,1 m? 86,10
RAZEM 86,10
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - obrébki | m?
d.1.1{0535-08 zadaszenia nad wej$ciem gléwnym do szkoty
analogia
7,40 m?2 7,40
RAZEM 7,40
7|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - obrébki na|m?
d.1.1]0535-08 gsymsie nad parterem
analogia
64,6 m?2 64,60
RAZEM 64,60
8/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
172,2 m 172,20
RAZEM 172,20
9|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1|0535-06
95,04 m 95,04
RAZEM 95,04
10|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic - okna m?2
d.1.1{0354-05
analogia
397,26 m?2 397,26
RAZEM 397,26
11|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych m2
d.1.1|0354-10
analogia
34,08 m?2 34,08
RAZEM 34,08
12|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- gzyms dekoracyjny m3
d.1.1|0212-03
analogia
15,83 m3 15,83
RAZEM 15,83
13|/KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukciji betonowych zbrojonych- 4 filary starego zada-  |m?
d.1.1/0212-03 szenia w strefie fgcznika
analogia
11,52 m? 11,52
RAZEM 11,52
14/ KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 |m?®
d.1.1]0212-02 cm- murki koszy doswietlajacych
analogia
40 m3 40,00
RAZEM 40,00
15/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?
d.1.1/0103-02 chni w gruncie kat. l1I-IV
6,4 m?2 6,40
RAZEM 6,40
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16|KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 |m3
d.1.1/0212-02 cm- wyklucia pod szersze drzwi w tgczniku
analogia
1,92 m3 1,92
RAZEM 1,92
17|KNR 4-01 Qdbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach- przyjeto 30% |m?
d.1.1|0701-06
726,68 m? 726,68
RAZEM 726,68
18 Demontaz i montaz elementéw wyposazenia - kratki, czerpnie, zawory wody, czuj- |szt
d.1.1|kalk. wlasna |niki
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
19 Wywdz gruzu na wysypisko wraz z optatg za przyjecie gruzu m3
d.1.1|analiza indy-
widualna
55 m3 55,00
RAZEM 55,00
1.2 Elewacja budynku
20|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 111 m?2
d.1.2|0726-03
poz.17 m2 726,68
RAZEM 726,68
21|KNR 4-01 Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej m®
d.1.2|0304-04 cegtami - zamurowanie i podmurowania otworéw okiennych
17,08 m3 17,08
RAZEM 17,08
22|KNR 4-01 Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej| m3
d.1.2|0304-04 cegtami - zamurowanie otworow drzwiowych 2 sztuk w tgczniku oraz zmniejszenie
Swiatta drzwi D3- 2 sztuki
3,71 m3 3,71
RAZEM 3,71
23|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1.2|2608-01
1782,33 m? 1782,33
RAZEM 1782,33
24|KNR 0-17 Impregnacja $cian jednokrotnie m?
d.1.2|2608-02
1782,33 m? 1782,33
RAZEM 1782,33
25/KNR 0-17 Qcieplenie $cian budynku plytami welny minerainej gr 15 cm z wyprawg z tynku | m?
d.1.2|2610-02 cienkowarstwowego
analogia
poz.24 m? 1782,33
RAZEM 1782,33
26|KNR 0-17 Ocieplenie oéciezy plytami welny mineralneji z wyprawa z tynku cienkowarstwo-  |m?
d.1.2|2610-08 wego
analogia
3375 m? 337,50
RAZEM 337,50
27|ZKNR C-2  |Malowanie o$ciezy farbg silikonowa dwukrotnie; tynk fakturowy- kolory wg. Projek- |m?
d.1.2|0119-06 tu kolorystyki
analogia
337,5 m? 337,50
RAZEM 337,50
28|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni - podkiad akrylowy pod tynk mozaikowy na cokole m?
d.1.2{1204-08
analogia
183 m? 183,00
RAZEM 183,00
29|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu- cokét m?2
d.1.2|0109-02
analogia
183 m? 183,00
RAZEM 183,00
30|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.2|2609-08
1350 m 1 350,00
RAZEM 1 350,00
31/NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm- |m?2
d.1.2|202 0541-02 |parapety
124,62 m? 124,62
RAZEM 124,62
32|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?
d.1.2|1604-03
poz.24 m? 1782,33
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RAZEM 1782,33
33|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.2|1505-01
poz.24 m?2 1782,33
RAZEM 1782,33
34|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.1.2|0925-01
602,58 m? 602,58
RAZEM 602,58
35 Czas pracy rusztowan m?2
d.1.2|kalk. wlasna
poz.24 m2 1782,33
RAZEM 1782,33
1.3 Odtworzenie detali architektonicznych na elewacji
36/KNR 0-17 Przyklejenie ptyt welny mineralnej do $cian- odtworzenie plycin m?
d.1.3|2609-01
analogia
280,5 m?2 280,50
RAZEM 280,50
37|KNR 0-17 Przyklejenie plyt wetny mineralnej do $cian- odtworzenie pilastréw m?2
d.1.3/2609-01
analogia
205,7 m? 205,70
RAZEM 205,70
38/KNR 0-17 Przyklejenie plyt welny mineralnej do $cian- odtworzenie obramowania wokdt okien |m?
d.1.3/2609-01 parteru i drzwi zewnetrznych
analogia
45,51 m?2 45,51
RAZEM 45,51
39/KNR 0-17 Sztukateria - gzyms nad parterem z wykonaniem wyprawy tynkarskiej m
d.1.3|2609-01
analogia
129,2 m 129,20
RAZEM 129,20
40|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym- detale m
d.1.3|2609-08
analogia
1929 m 1.929,00
RAZEM 1929,00
41|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na detalach architektonicznych m?2
d.1.3/2609-07
analogia
812,21 m? 812,21
RAZEM 812,21
42|KNR 0-17 Impregnacja - jednokrotnie m?2
d.1.3|2608-02
analogia
812,21 m? 812,21
RAZEM 812,21
43|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego- detale|m?
d.1.3/0927-04 architektoniczne w kolorze zgodnie z projektem kolorystyki
analogia
812,21 m?2 812,21
RAZEM 812,21
1.4 Izolacja pionowa $cian fundamentowych + docieplenie
44| KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnigjacych fundamen- | m3
d.1.4|0104-02 téw o gte-bokosci do tawy fundamentowej
analogia
329 m? 329,00
RAZEM 329,00
45/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian piwnicznych m?
d.1.4|2611-01
329 m? 329,0
RAZEM 329,0
46|KNR K-58 Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni w jednym miejscu do 0,25m2 przy wy- |szt
d.1.4{0101-02 konywaniu systemu ociepleri ETICS
10 szt 10
RAZEM 10
47|KNR K-58 Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni w jednym miegjscu do 0,50m2 przy wy- |szt
d.1.4|0101-03 konywaniu systemu ocieplen ETICS
10 szt 10
RAZEM 10
48|KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otyn- kowanych roztworem izolacyjnym  |m?
d.1.4/0603-04 asfaltowym dyspersyjnym
poz.45 m? 329,0
RAZEM 329,0
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49|KNR K-58 Przyklejenie z Piyt polistyrenu ekstrudow. XPS 15 cm na zaprawe klejowa na $cia- |m?
d.1.4|0102-01 nach przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii
poz.45 m? 329,0
RAZEM 329,0
50(KNR 4-01 Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych roztworem izolacyjnym | m?2
d.1.4/0603-03 dyspersyjnym
poz.45 m? 329,0
RAZEM 329,0
51|KNR 2-02 I1zolacje z foli kubelkowej - ochrona izolacji pionowej m?
d.1.4|0616-04
analogia
poz.45 m? 329,0
RAZEM 329,0
52| KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z prze- rzutem ziemi na odlegtos¢ do3mi |m®
d.1.4/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il|
poz.44 m3 329,0
RAZEM 329,0
53|KNR 4-01 Wywaz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegio$¢ do 1 km grunt.kat. |m?
d.1.4|0108-06 1}
poz.45*0,15 m? 49,35
RAZEM 49,35
54/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.4|0108-08 Krotnos¢ = 9
poz.53 m3 49,35
RAZEM 49,35
55 Utylizacja materiatéw rozbiérkowych m3
d.1.4|wycena indy-
widualna
poz.53 m3 49,35
RAZEM 49,35
1.5 Stolarka budowlana
56| KNR-W 2-02 |Okna z PCW Oznaczone O-1 -kolor bialy m?
d.1.5(1018-04
325,03 m? 325,03
RAZEM 325,03
57 Okna z PCW Oznaczone O-2 - kolor biaty m?2
d.1.5
34,65 m? 34,65
RAZEM 34,65
58| KNR-W 2-02 |Okna z PCW Oznaczone O-3 - kolor bialy m?2
d.1.5/1018-04
1577 m? 15,77
RAZEM 15,77
59| KNR-W 2-02 |Okna z PCW Oznaczone O-4 - kolor biaty m?2
d.1.5|1018-04
3,36 m? 3,36
RAZEM 3,36
60|KNR 2-02 Drzwi stalowe/aluminiowe o powierzchni ponad 2 m2- w kolorze zgodnie z projek- |m?2
d.1.5|/1203-02 tem kolorystyki
analogia
30,47 m? 30,47
RAZEM 30,47
61/KNR 2-17 Wstawienie nawiewek higrosterowalnych szt.
d.1.5|0137-01
180 szt. 180,00
RAZEM 180,00
62|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych nad dzwia- |m
d.1.5|0126-05 mi D3, D4 i D5
analogia
6,4 m 6,40
RAZEM 6,40
63 Nakfadki PCV na parapety betonowe wewnetrzne wraz z z zakoriczeniami m?2
d.1.5|kalk. wiasna
99 m? 99,00
RAZEM 99,00
1.6 Dach
1.6.1 Docieplenie stropodachu
64|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ze styropapy grub 22 cm poziome na wierz- | m?
d.1./0609-01 chu konstrukgiji na lepiku
6.1|analogia /styropian EPS100 jednostronnie laminowany papa/
808,10 m? 808,10
RAZEM 808,10
65|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ze styropapy grub 23 cm poziome na wierz-  |m?2
d.1.|0608-01 chu konstrukcji na lepiku
6.1|analogia Istyropian EPS100 jednostronnie laminowany papg/
192 m? 192,00

-5-
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RAZEM 192,00
66|KNR 2-02 Montaz izoklinéw styropianowych przy kominach m
d.1./0609-07
6.1|analogia
108,56 m 108,56
RAZEM 108,56
67|KNR 2-02 Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. |m?
d.1.|0407-02 - analogia - montaz krawedziaka do dachu do zamocowania pasa nadrynnowego |drew.
6.1
13,25 m?3 13,25
drew.
RAZEM 13,25
68 Ocieplenie stropu plytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych |szt.
d.1.|analogia za pomoca dybli plastikowych do podtoza z betonu
6.1
848 szt. 848,00
RAZEM 848,00
69|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?
d.1./0507-01
6.1
1000,1 m? 1.000,10
RAZEM 1.000,10
70|KNR 2-02 Kominki wentylacyjne - z blachy ocynkowanej szt.
d.1./0506-06 /1szt na 50,0m2/
6.1
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
71 Whytaz dachowy szt
d.1.|wycena indy-
6.1|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
72|NNRNKB Obrébki blacharskie dachu z blachy powlekanej o szer. min 55 cm- pas nadrynno- |m?
d.1.|202 0541-02 |wy i pas podrynnowy
6.1|analogia
212 m?2 212,00
RAZEM 212,00
73|KNR 2-02 Rynny dachowe pdlokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.1./0508-04
6.1
212 m 212,00
RAZEM 212,00
74| KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej + uzupeinienia brakéw |m
d.1./0510-04
6.1|analogia
87,4 m 87,40
RAZEM 87,40
75|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw o $r. nom. 150 mm szt.
d.1./0215-03
6.1|analogia
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
76| KNR 2-31 Utozenie korytek betonowych odprowadzajacych wode deszczowa poza opaske szt
d.1./0606-03
6.1|analogia
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
1.7 Kominy
77/KNR 4-01 Przecieranie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il lub Il na kominach | m?
d.1.7|0735-05 ponad dachem plaskim
86,85 m?2 86,85
RAZEM 86,85
78/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach kominéw m?
d.1.7(2612-06
analogia
86,85 m? 86,85
RAZEM 86,85
79/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m?
d.1.7|202 1134-02 |-Preparat gruntujgco-impregnujacy
86,85 m?2 86,85
RAZEM 86,85
80|KNR-W 7-12 |Malowanie farbg akrylowo - silikonowg m?
d.1.7|0403-01
analogia
86,85 m2 86,85
RAZEM 86,85
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81|KNR-W 2-02 | Pokrycie czap kominéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowej |m?
d.1.7|0504-03
276 m? 27,60
RAZEM 27,60
82|NNRNKB Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.50cm- obrdbka blacharska komi- |m?2
d.1.7|202 0541-02 |ndw
analogia
35,57 m? 35,57
RAZEM 35,57
83|NNRNKB Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej - obrébka blacharska komindw pas 20 |m?
d.1.7|202 0541-02 |cm obrdbki przy wywinieciu papy na komin.
analogia
14,23 m?2 14,23
RAZEM 14,23
2 ROBOTY INSTALACYJNE
2.1 Instalacje elektryczne
211 Instalacja odgromowa
84 Demontaz instalacji odgromowe;j kpl.
d.2.|kalk. wiasna
1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
85/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wsporni- m
d.2.|0601-01 kach obsadzanych
1.1
360 m 360,00
RAZEM 360,00
86/ KNNR 5 Zigcza do rynny spadowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- szt.
d.2.|0612-02 czych montowane na $cianie
1.1
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
87|KNR-W 5-08 |Lgczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomocg ztaczy skrecanych uni- |szt.
d.2./0618-01 wersalnych krzyzowych
1.1
60 szt. 60,00
RAZEM 60,00
88/KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku ptaskim szt.
d.2./0609-03
1.1
95 szt. 95,00
RAZEM 95,00
89/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.2.{0103-08
1.1
95 m 95,00
RAZEM 95,00
90(KNNR 5 Obudowa zigcza kontrolnego szt.
d.2./0404-05
1:1
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
91|KNR-W 5-08 | Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgromowej |szt.
d.2./0619-06 lub przewoddw wyréwnawczych
1A
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
92/ KNR-W 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.8 m w gruncie kat. |m
d.2./0611-05 1l
1.1
100 m 100,00
RAZEM 100,00
93|KNR-W 5-08 |Lgczenie przewoddw instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bednarka |m
d.2./0617-01 120 mm2
1.1
20 m 20,00
RAZEM 20,00
94 |KNR 5-08 Montaz typowych iglic 10-5.0 szt.
d.2.|0622-06
1.1|analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
95| 403-1205- |Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar pomiar
d.2./03-00
11
1 pomiar 1,00
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RAZEM 1,00
96| 403-1205- |Badanie i pomiar instalacji odgromowej: nastgpny pomiar po pierwszym pomiar
d.2.|04-00
1.1
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Instalacje sanitarne
2.2.1 Demontaz istniejacej instalacji C.O.
97 Demontaz i montaz drabinek gimnastycznych na potrzeby montazu instalacji c.o  |szt
d.2.|kalk. wtasna
21
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
98|KNR 4-01 Szatnie 1 i 2- demontaz zabudowy przed instalacja c.o. m?
d.2./0426-03
2.1|analogia
14,17 m? 14,17
RAZEM 14,17
99|KNR-W 4-01 |Montaz nowych osfon frontalnych z MDF perforowanych wzmocnionych. Kolor uz- |m?
d.2.|0403-02 godni¢ z zamawiajacym. Szatnia 1 i 2 na rzucie piwnicy
2.1|analogia
14,17 m? 14,17
RAZEM 14,17
100|KNR 4-01 Whykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m
d.2./0336-01
2.1|analogia
35,77 m 35,77
RAZEM 35,77
101|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej |m
d.2./0339-01
2.1|analogia
286 m 286,00
RAZEM 286,00
102|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. |1l o szeroko$ci do 15 cm na murach z ce- |m
d.2.|0705-04 giet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy
2.1|analogia
286 m 286,00
RAZEM 286,00
103|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian | m?
d.2./0706-01
21
143 m? 143,00
RAZEM 143,00
104|KNR 4-02 Demontaz i wyniesienie grzejnika zeliwnego czionowego - analogial73 kpl.
d.2./0520-02
2.1
174 kpl. 174,00
RAZEM 174,00
105|KNR 4-02 Demontaz i wyniesienie rurociagu stalowego o polgczeniach spawanych o §r. 10- |m
d.2./0506-01 15 mm
21
783 m 783,00
RAZEM 783,00
106|KNR 4-02 Demontaz i wyniesienie rurociagu stalowego o polgczeniach spawanych o §r. 20 |m
d.2./0506-02 mm
21
230 m 230,00
RAZEM 230,00
107|KNR 4-02 Demontaz i wyniesienie rurociagu stalowego o polgczeniach spawanycho $r.25 |m
d.2.|0506-03 mm
2.1
298 m 298,00
RAZEM 298,00
108|KNR 4-02 Demontaz i wyniesienie rurociggu stalowego o polgczeniach spawanych o ér. 32 |m
d.2.|0506-04 mm
21
64 m 64,00
RAZEM 64,00
109|KNR 4-02 Demontaz i wyniesienie rurociagu stalowego o polgczeniach spawanych o ér. 40 |m
d.2.|0506-05 mm
21
56 m 56,00
RAZEM 56,00
110|KNR 4-02 Demontaz i wyniesienie rurociagu stalowego o polgczeniach spawanych o §r. 50 |m
d.2./0506-05 mm
21
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34 m 34,00
RAZEM 34,00
111/KNR 4-02 Demontaz i wyniesienie rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych 0$r.80 |m
d.2./0506-06 mm
21
12 m 12,00
RAZEM 12,00
112|KNNR 4 Odwodnienie instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach nie- |m
d.2.|0406-02 mieszkalnych - analogia
21
1661 m 1661,00
RAZEM 1.661,00
113|KNR 0-34 Demontaz izolacji termicznej - analogia m
d.2./0110-14
21
220 m 220,00
RAZEM 220,00
114|KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzigczki o $r. 15 mm szt.
d.2./0512-01
21
175 szt. 175,00
RAZEM 175,00
115/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 20 mm szt.
d.2./0512-03
21
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
116|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25 mm szt.
d.2./0512-04
21
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
117|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 32 mm szt.
d.2./0512-04
2.1
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
118/ KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 50 mm szt.
d.2.|0512-05
21
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
119 Zatadunek i transport ziomu kpl.
d.2.|analiza indy-
2.1|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
120 Demontaz i utylizaja starych obudéw na grzejniki m?2
d.2. kalk. wlasna
21
76,9 m?2 76,90
RAZEM 76,90
121 Skucie istniejacych parapetéw betonowych szt
d.2.|kalk. wiasna
21
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
2.2.2 Instalowanie centralnego ogrzewania
122|KNR 2-15 Rurociggi stalowe zaciskane DN15 m
d.2.{0301-01
2.2|analogia
785 m 785,00
RAZEM 785,00
123|KNR 2-15 Rurociagi stalowe zaciskane DN20 m
d.2./0301-02
2.2|analogia
230 m 230,00
RAZEM 230,00
124 KNR 2-15 Rurociagi stalowe zaciskane DN25 m
d.2./0301-03
2.2|analogia
300 m 300,00
RAZEM 300,00
125|KNR 2-15 Rurociggi stalowe zaciskane DN32 m
d.2./0301-04
2.2|analogia
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65 m 65,00
RAZEM 65,00
126/ KNR 2-15 Rurociagi stalowe zaciskane DN40 m
d.2./0301-05
2.2|analogia
60 m 60,00
RAZEM 60,00
127|KNR 2-15 Rurociagi stalowe zaciskane DN50 m
d.2./0301-06
2.2|analogia
35 m 35,00
RAZEM 35,00
128|KNR 2-15 Rurociagi stalowe zaciskane DN65 m
d.2.|0301-07
2.2|analogia
10 m 10,00
RAZEM 10,00
129/ KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe typu C 11 - 600/400 mm kolor bialy RAL 9016 szt.
d.2./0418-03
2.2|analogia
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
130|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe typu C 11 - 600/500 mm kolor bialy RAL 9016 szt.
d.2./0418-03
2.2|analogia
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
131|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe typu C 11 - 600/600 mm kolor biaty RAL 9016 szt.
d.2./0418-03
2.2|analogia
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
132|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoplytowe typu C 11 - 600/700 mm kolor biaty RAL 9016 szt.
d.2.|0418-03
2.2|analogia
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
133|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoplytowe typu C 11 - 600/800 mm kolor bialy RAL 9016 szt.
d.2.|0418-03
2.2|analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
134/ KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoplytowe typu C 11 - 600/900 mm kolor bialy RAL 9016 szt.
d.2./0418-03
2.2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
135/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe typu C 21s -600/500 mm kolor biaty RAL 9016 szt.
d.2.|0418-07
2.2|analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
136/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe typu C 21s -600/600 mm kolor biaty RAL 9016 szt.
d.2./0418-07
2.2|analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
137|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe typu C 21s -600/700 mm , kolor bialy RAL 9016 szt.
d.2./0418-07
2.2|analogia
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
138/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe typu C 21s -600/800 mm kolor biaty RAL 9016 szt.
d.2.|0418-07
2.2|analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
139|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe typu C 21s -600/900 mm, kolor biaty RAL 9016 szt.
d.2.|0418-07
2.2|analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
140|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe typu C 22 - 600/900 mmkolor bialy RAL 9016 szt.
d.2.|0418-07
2.2|analogia
58 szt. 58,00
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RAZEM 58,00
141|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe typu C 22 - 600/1000 mm kolor bialy RAL 9016 szt.
d.2.|0418-07
2.2|analogia
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
142/ KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe typu C 33 - 600/1000 mmkolor bialy RAL 9016 szt.
d.2./0418-11
2.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
143|KNR 7-09 Montaz ksztaitek- Kolano DN 15 szt.
d.2./2118-02
2.2|analogia
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
144|KNR 7-09 Montaz ksztaltek- Kolano DN 20 szt.
d.2./2118-02
2.2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
145|KNR 7-09 Montaz ksztaltek- Kolano DN 25 szt.
d.2./2118-02
2.2|analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
146/ KNR 7-09 Montaz ksztaitek- Kolano DN 32 szt.
d.2./2118-02
2.2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
147|KNR 7-09 Montaz ksztaftek- Kolano DN 40 szt.
d.2./2118-02
2.2|analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
148|KNR 7-09 Montaz ksztaltek- Kolano DN 50 szt.
d.2.{2118-02
2.2|analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
149|KNR 7-09 Montaz ksztaltek- Kolano DN 65 szt.
d.2./2118-02
2.2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
150/ KNNR 4 Zawory podpionowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15mm |szt.
d.2./0411-02
22
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
151|KNNR 4 Zawory podpionowe kulowe o polgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 20 mm |szt.
d.2./0411-02
22
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
152|KNNR 4 Zawory podpionowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm |szt.
d.2.{0411-02
22
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
153|KNNR 4 Zawory podpionowe kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm |szt.
d.2./0411-04
2.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
154 KNNR 4 Zawory podpionowe kulowe o polgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm |szt.
d.2./{0411-04
22
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
155/KNR 2-15 Zawory regulacyjne $r. nom. 10-15 mm szt.
d.2.|0408-01
2.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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156|KNR 2-15 Zawory regulacyjne $r. nom. 32-40 mm szt.
d.2.|0408-04
22
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
157|KNR 0-31 Zawory odcinajace RL-1 proste Dn 15 szt.
d.2./{0210-01
2.2|analogia
174 szt. 174,00
RAZEM 174,00
158/ KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji proste lub katowe z glo- |kpl.
d.2./0208-01 wicami termostatycznymi $r. 15 mm
22
167 kpl. 167,00
RAZEM 167,00
159|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej regulaciji proste lub katowe z gio- (kpl.
d.2./0208-01 wicami termostatycznymi $r. 20 mm
22
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
160|KNR 2-15 Mufa calowa redukcyjna 3/4"W-1/2"W szt.
d.2.|0605-04
2.2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
161|KNR 2-156 Mufa calowa réwnoprzelotowa 1/2"W-1/2"W szt.
d.2.|0605-04
2.2|analogia
43 szt. 43,00
RAZEM 43,00
162|KNR 2-15 Mufa calowa réwnoprzelotowa 3/4"W-3/4"W szt.
d.2.|0605-04
2.2|analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
163|KNR 2-15 Nypel calowy redukcyjny 3/4"Z-1/2"Z szt.
d.2.|0605-03
2.2|analogia
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
164/ KNR 2-15 Nypel calowy réwnoprzelotowy 1/2"2-1/2"Z szt.
d.2.|0605-03
2.2|analogia
336 szt. 336,00
RAZEM 336,00
165|KNR 2-15 Nypel calowy réwnoprzelotowy 3/4"Z-3/4"Z szt.
d.2.|0605-03
2.2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
166| KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania kpl.
d.2./0212-02
2.2|analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
167|KNR 7-09 Montaz réznych dodatkowych ksztaltek - srubunek szt.
d.2./2216-01
2.2|analogia
348 szt. 348,00
RAZEM 348,00
168|KNR 7-09 Montaz réznych dodatkowych ksztaltek - ztgczka w/z calowa redukcyjna szt.
d.2./2216-01
2.2|analogia
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
169|KNNR 3 Wykucie i otynkowanie otworow gtadko$ciennych w stropie - analogia szt
d.2.|0404-02
22
96 szt 96,00
RAZEM 96,00
170/ KNNR 3 Whykucie i otynkowanie otworéw w $cianach betonowych gr. 45 cm - analogia szt.
d.2.|0404-01
22
90 szt. 90,00
RAZEM 90,00
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171|KNNR 3 Wykucie i otynkowanie otworéw w $cianach betonowych gr. 25 cm - analogia szt.
d.2.|0404-01
22
60 szt. 60,00
RAZEM 60,00
172|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r. zewn. do 42 mm - otulinami z pianki PU m
d.2.0101-19
2.2|analogia
1294 m 1294,00
RAZEM 1294,00
173/ KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r. zewn. do 80 mm - otulinami z pianki PU m
d.2./0101-19
2.2|analogia
162 m 162,00
RAZEM 162,00
174|KNNR 4 Ptukanie /dwukrotne/ instalacji c.o.w budynkach mieszkalnych m
d.2./0128-01
2.2|analogia
1473 m 1473,00
RAZEM 1473,00
175|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.2.|0406-02 mieszkalnych
22
1473 m 1473,00
RAZEM 1473,00
176/ KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2./0436-01
22
174 urz. 174,00
RAZEM 174,00
3 ROBOTY TOWARZYSZACE
3.1 Remont zejscia do kotlowni
177|KNR 19-01  |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej o |m?
d.3.1|0701-09 pow. do 5 m2 -na $cianach murkéw przy zejsciu do kottowni
analogia
17,5 m? 17,50
RAZEM 17,50
178/KNR 19-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych kat. IIl z zaprawy wapiennej lub cementowo- | m?
d.3.1{0801-02 wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu
17,5 m? 17,50
RAZEM 17,50
179|KNR K-04 Woykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach m?
d.3.1{0103-07
17,5 m? 17,50
RAZEM 17,50
180|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni - podktad akrylowy pod tynk mozaikowy na $cianach | m?2
d.3.1/1204-08 zej$cia do kottowni
analogia
17,5 m? 17,50
RAZEM 17,50
181|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu- na $cianach zej$cia do kot-| m?
d.3.1|0109-02 fowni
analogia
17,5 m? 17,50
RAZEM 17,50
182|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odlegtos¢ do 1 km m3
d.3.1/0108-15
1,2 m3 1,20
RAZEM 1,20
183|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy |m3
d.3.1/0109-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
0 m3 0,00
RAZEM 0,00
3.2 Remont schodéw i murkéw oporowych
184 |KNR 4-01 Naprawa peknie¢ i malych uszkodzen w jednym stopniu do 0.1 m2 szt.
d.3.2/0205-07
analogia
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
185|KNR 4-01 Naprawa wigkszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 szt.
d.3.2{0205-08
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
186 KNR 4-01 Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach- przyjeto 30% |m?2
d.3.2/0701-06 tynkéw na murkach oporowych
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5,31 m? 5,31
RAZEM 5,31
187|KNR 19-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych kat. 11l z zaprawy wapiennej lub cementowo-  |m?
d.3.2/0801-02 wapiennej
17,7 m?2 17,70
RAZEM 17,70
188/ KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stu- |m?
d.3.2|0103-07 pach
17,7 m? 17,70
RAZEM 17,70
189|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podlozy- powierzchnie pionowe po naprawach tynkéw m2
d.3.2|202 1134-01
analogia
17,7 m?2 17,70
RAZEM 17,70
190{KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni - podkiad akrylowy pod tynk mozaikowy na cokole m?2
d.3.2|1204-08
analogia
17,7 m? 17,70
RAZEM 17,70
191|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podfozu z zaprawy o wielko$ci ka-  |m?
d.3.2|0109-02 mienia 1,8 mm
analogia
17,7 m?2 17,70
RAZEM 17,70
192|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3.2|0108-15
0,5 m?3 0,50
RAZEM 0,50
193|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy |m?3
d.3.2|0109-12 nastepny 1 km
Krotno$¢ = 5
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
3.3 Remont filaréw i zadaszenia nad wejsciem gtéwnym
194|KNR 19-01 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowej o |m?
d.3.3/0701-09 pow. do 5 m2 -na $cianach zadaszenia oraz filarach
analogia
33,83 m?2 33,83
RAZEM 33,83
195/KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych kat. lll z zaprawy wapiennej lub cementowo- | m?
d.3.3/0801-02 wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu- $ciany zadaszenia i filary
analogia
33,83 m? 33,83
RAZEM 33,83
196/ KNR 0-17 Impregnacja $cian jednokrotnie m?2
d.3.3/2608-02
112,76 m?2 112,76
RAZEM 112,76
197/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stu- |m?
d.3.3/0103-07 pach
112,76 m? 112,76
RAZEM 112,76
198/ KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.3.3|2609-08
analogia
86,8 m 86,80
RAZEM 86,80
199|KNR 0-17 Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego barwionego w masie- filary i m?2
d.3.3/2610-02 $cianki zadaszenia wejscia gitéwnego
analogia
112,76 m? 112,76
RAZEM 112,76
200/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - betonu m?2
d.3.3/1505-11 bez gruntowania spodnia cze$c zadaszenia
analogia
40,56 m?2 40,56
RAZEM 40,56
201|KNNR 2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.3.3/0507-01
24,96 m? 24,96
RAZEM 24,96
202|NNRNKB Obrdbki blacharskie dachu z blachy powlekanej o szer.50cm m?2
d.3.3/202 0541-02
analogia
7.4 m? 7,40
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RAZEM 7,40
203|KNR 2-02 Rynny dachowe pdlokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.3.3|0508-04
9,6 m 9,60
RAZEM 9,60
204|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.3.3/0510-04
analogia
55 m 5,50
RAZEM 5,50
205|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3.3|/0108-15
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
206/KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy |m?3
d.3.3/0109-12 nastepny 1 km
Krotno$¢ = 5
05 m3 0,50
RAZEM 0,50
34 Remont murowanej czerpni powietrza do schronu
207|KNR 19-01 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej o |m?
d.3.4/0701-09 pow. do 5 m2 -na $cianach zadaszenia oraz filarach
analogia
72 m2 7,20
RAZEM 7,20
208/KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Ill z zaprawy wapiennej lub cementowo- | m?
d.3.4/0801-02 wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu- $ciany zadaszenia i filary
analogia
7,2 m? 7,20
RAZEM 7,20
209|KNR 0-17 Impregnacja $cian jednokrotnie m?2
d.3.4|2608-02
7,2 m? 7,20
RAZEM 7,20
210/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i sfu- |m?2
d.3.4|0103-07 pach
7,2 m? 7,20
RAZEM 7,20
211|NNRNKB (z-VIl) Gruntowanie podiozy- powierzchnie pionowe po naprawach tynkéw m?
d.3.4|202 1134-01
analogia
7.2 m? 7,20
RAZEM 7,20
212|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - betonu m?2
d.3.4/1505-11 bez gruntowania ( kolor elewaciji)
analogia
L2 m? 7,20
RAZEM 7,20
213|KNNR 2 Pokrycie daszka papg termozgrzewalng jednowarstwowe m?
d.3.4|0507-01
analogia
2 m? 2,00
RAZEM 2,00
214/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3.4|/0108-15
0,092 m? 0,09
RAZEM 0,09
215/KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy |m?3
d.3.4/0109-12 nastepny 1 km
Krotno$¢ = 5
0,09 m? 0,09
RAZEM 0,09
3.5 Remont koszy doswietlajacych
216/KNR 2-02 Demontaz krat koszy doswietlajgcych, oczyszczenie, pomalowanie proszkowo m?2
d.3.5{1210-03 oraz ponowny montaz
analogia
16,9 m? 16,90
RAZEM 16,90
217 Oczyszczenie, udroznienie i sprawdzenie podtaczenia do kanalizacji ogétnosptaw- |kpl.
d.3.5|kalk. wtasna |nej kosza do$wietlajacego.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
218|KNR 4-01 Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach- przyjeto 30% |m?2
d.3.5/0701-06 na murkach kosza doswietlajgcego
4,5 m? 4,50
RAZEM 4,50
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219|KNR 19-01  |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych kat. |1l z zaprawy wapiennej lub cementowo- | m?
d.3.5/0801-02 wapiennej
6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
220/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stu- |m?
d.3.5/0103-07 pach
6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
221/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podlozy- powierzchnie pionowe po naprawach tynkow m?2
d.3.5/202 1134-01
analogia
6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
222|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - betonu m?
d.3.5{1505-11 bez gruntowania
analogia
6 m? 6,00
RAZEM 6,00
223|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odlegtos¢ do 1 km m3
d.3.5|0108-15
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
224|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy |m?
d.3.5|0109-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
225/KNR-W 2-05 |Krata nowa na kosz doswietlajacy- na elewacji C m?
d.3.5/0121-01
analogia
1,20 m? 1,20
RAZEM 1,20
226 Istniejgca konstrukcje oczysci¢ oraz pomalowac proszkowo , zamontowac zada-  |szt
d.3.5|kalk. wlasna |szenie z poliweglanu litego (1,5x3m.) nad koszem do$wietlajgcym facznik elewacja
Cc
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.6 Balustrady i porecze
227 KNR 2-02 Balustrady schodowe m
d.3.6/1207-05
analogia
18,2 m 18,20
RAZEM 18,20
3.7 Opaska
228|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.3.7{0103-02 chni w gruncie kat. llI-IV
100,5 m?2 100,50
RAZEM 100,50
229|NNRNKB Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 ¢cm - ponad 50 elemen- |m?
d.3.7|231 0511-04 |tow/m2 na elewacji D budynek wysoki
7 m?2 7,00
RAZEM 7,00
230|KNNR 1 Ulozenie widkniny syntetycznej pod opaska " zwirkowa'"- agrotkanina antychwasto- |m?
d.3.7|0410-01 wa
analogia
93,5 m?2 93,50
RAZEM 93,50
231|KNR 2-31 Opaska z kamienia o frakcji 8-16mm m?2
d.3.7|0114-01
analogia
93,5 m? 93,50
RAZEM 93,50
232|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypel- |m
d.3.7/0404-01 nione zaprawg cementowg
187 m 187,00
RAZEM 187,00
3.8 Inne
233 Demontaz i montaz elementow wyposazenia technicznego ( kamery, oprawy szt
d.3.8|kalk. wtasna |o$wietlenia zewnetrznego)
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
234 Montaz uchwytéw na flage - stal nierdzewna szt
d.3.8{wycena indy-
widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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235 Daszki fukowe z poliwegglanu komorowego szt
d.3.8|wycena indy-
widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
236|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.3.8|0324-02
analogia
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
237 Montaz budek lggowych dla Kawki szt
d.3.8|kalk. wtasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
238 Montaz budek legowych dla Jerzyka szt
d.3.8|kalk. wiasna
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
239 Montaz budek legowych dla Wrdbla szt
d.3.8|kalk. wlasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
240 Zetka- montaz szt
d.3.8|analiza indy-
widualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
241 Montaz nowych drzwiczek do zaworéw wody szt
d.3.8|kalk. wlasna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
242 Montaz nowych metalowych czerpni powietrza w kolorze bialym szt
d.3.8|kalk. wiasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
243/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 drzwi w piwnicy | m?
d.3.8/0354-10
analogia
2,94 m? 2,94
RAZEM 2,94
244\ KNR 4-01 Zamurowanie otworu w $cianie na zaprawie cementowej ceglami - zamurowanie  |m?3
d.3.8/0304-04 otworu po stalowych drzwiach wewnetrznych w piwnicy
1,17 m3 1,17
RAZEM 1,17
245 Wykonanie $wiadectwa efektywnosci energetycznej budynku po zakonczeniu ter- |kpl.
d.3.8|kalk. wlasna |momodernizacji oraz audytu Ex Post
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
246 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.3.8|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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