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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE

L. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogdlne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane podczas ,,Budowa podziemnego zbiornika do magazynowania wody do celow

p.pozarowych".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikaciji technicznej
dla robdt budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego
Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego.

1.4. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng.
Wymagania ogoélne nalezy rozumieé¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz.
U. nr 108. poz.953).

Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (
wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robét.

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Ksiega Obmiaru
- akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawc¢ obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodnie z dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa- projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje
lokalizacj¢ 1 charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt bgdzie realizowany.
Przedmiar robét - kosztorys slepy - wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania
z podaniem ich ilosci.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét.



Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki - cze$é¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary elementéw robot.

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120. péz. 1126) — opracowywana przez Kierownika budowy.
Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych - sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postgpowania w przypadku
wystgpienia tych zagrozen.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektows, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).

1.7. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych..

1.8. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu

Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego na Roboty obj¢te Kontraktem

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekt powykonawczy w ilosci uzgodnionej z
Inspektorem.

1.9. Zgodno$é roboét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegOlnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych
i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest
od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z Dokumentacjg Projektows i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przystagpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt

zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robét w sposob uzgodniony z Inspektorem.
Miejsce lokalizacji urzadzen do demontazu i lokalizacji pojemnikéw na odpady uzgodnione
zostanie z Zamawiajgcym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
wlgczony jest w ceng kontraktows.

1.11. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna€ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepis6w i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w spos6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialdéw wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materialéw od wlasciwych organéw administracji pafnstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami,

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.14. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
w mieniu i na nieruchomos$ci wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby



personel nie wykonywal

Pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i
zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest zobowigzany
opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Dla robét budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczefistwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robot przez
Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koficowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru konicowego.

Inspektor moze wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczgé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.18. Ré6wnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy ktore
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materialy nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrob6w majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem
budowlanym jest dopuszczalne Jezeli producent, majgcy siedzibg na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydal, na swdjg wylaczng
odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci

z Polska Norma wyrobu budowlanego albo aprobata techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wplyw
na spelnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.



2.1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét,
niz te, do ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
skladowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustalenn w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okres$lonymi w Dokumentacji
Projektowej. ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoécig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub
wymieniaé sprz¢t niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkow wyszczegoélnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatdow.



5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za
jakos¢ stosowanych materiatléw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pi$mie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Biedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blagd okaze sie skutkiem bledu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach
i wytycznych..

Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania roboét.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.
6. 1. Program zapewnienia jakoSci.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Inspektora roboty ulegajgce zakryciu.
Dla zapewnienia wlasciwej jakosci Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia programu
robét z uwzglednieniem:
- wykazu 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,
- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw,
- zapis pomiar6w, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi.
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne.
- rodzaje 1 ilosci Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,
- spos6b postgpowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakos$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
zapewniajgce stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia pomiarowe posiadajg legalizacje.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po



wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt ,.a" 1 ktore spelniajg wymogi
Specyfikacji.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakornczenia
budowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Ksigega obmiaru.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonywania robot.
Szczegdlowe obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiar6w.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie¢ nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokotly z narad i polecenia Inspektora.

f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robét.



Wszystkie obmiary rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiardw.

8. Odbiér robét.
W zaleznos$ci od ustalenn odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.
Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét takich
prac begdzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowosé danej czgsci
rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien by¢ wykonany nie péZniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode
na kontynuowanie robot Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych czesei robot, ktéry moze
by¢ wezesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze konicowym robot.
Odbidr koncowy robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialow
i robocizny robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie inspektora.
Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoniczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej. Odbioru konicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez
Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowg i S T. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t
uzupelniajacych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru konicowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$é
wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru koncowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
konicowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koficowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualne

uzupelniajgce lub zamienne),

c¢) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatldw, zgodnie z ST,
W  przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyZej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu



z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupekniajacych
wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,,Odbioru koncowego robot".

9. Podstawa platnosei.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.
Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie. Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaplate za pracg wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem. Uwaza
sie, ze Wykonawca wzigl pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzglgdu na to
czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czgsciach niniejszej Umowy
i ze odpowiednio wycenil pozycje kosztorysu. Tak wigc, kwota musi zawieraé nagte i
nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscig wybudowania,
wykonczenia i konserwacji calosci robét objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to
musi by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegélnym pozycjom dla
wszystkich kosztow wechodzaeych w rachubg w Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza
zawiera¢ odpowiednie proporcje w stosunku do kosztéw wykonania robot okreslonych w
Umowie, oraz wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki
(chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczeg6lnione), odnoszace si¢ do Umowy jako calosci, bgda
rozdysponowane pomigdzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.
Calo$¢ zamoéwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej
inwestycji. Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.



ST-2 ROBOTY BUDOWLANE

A/. roboty ziemne:
Z terenu przeznaczonego na posadowienie obiektu nalezy usuna¢ humus ( grunty pochodzenia

roslinnego) w granicach wyznaczonych przez obrys zbiornika z dodatkiem okoto 3,5 m oraz
miejsca na skfadowanie gruntu z wykopu. Zbedny urobek nalezy usungé z transportem poza
plac budowy do miejsca sktadowania z jego utylizacja — po stronie wykonawcy lezg wszelkie
koszty zwiazane z jego odwiezieniem zagospodarowaniem ( z uzyskaniem dokumentu
poswiadczajacego przekazanie odpadu). Przed przystgpieniem do robdt ziemnych kierownik
budowy przejmie od geodety protokolarnie podstawowe punkty stale i charakterystyczne,
tworzace lokalny uklad odniesienia. Pomiar geodezyjny powykonawczy przed odbiorem
koncowym (ostatecznym) wykonuje geodeta wyznaczony przez Wykonawce. Brak urzadzen
podziemnych. Wykopy nalezy wykonywa¢ wg punktéw pomiarowych ustanowionych przez
geodete i punktéw pomocniczych w powigzaniu z dokumentacjg projektowg. W przypadku
napotkania rodzaju gruntu innego niz opisane jest w dokumentacji projektowej, nalezy
powiadomié nadzor inwestorski. Nie moze nastgpi¢ nawodnienie wykopu a takze naruszenia
struktury gruntu rodzimego. W przypadku napotkania gruntu innego niz przewiduje
dokumentacja lub w przypadku namoknigcia konieczne bedzie jego usunigcie i zastgpienie
zwirem lub grubym piaskiem oraz odwodnienie wykopoéw na czas prowadzenia robot
fundamentowych. Niezbedne odstepstwa od dokumentacji winny mie¢ uzasadnienie zapisem
do dziennika budowy. Wykopy wykonywane mechanicznie nie powinny naruszy¢ naturalnej
struktury dna wykopu przeznaczonego do posadowienia elementéw konstrukcyjnych. Przed
rozpoczeciem robot konstrukcyjnych nalezy sprawdzi¢ no$no$é gruntu w wykopie na
obcigzenia. Poziomy wykonania poszczegélnych elementéw musza by¢ zgodne z danymi
zawartymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania
robét oraz zgodnos¢ z umowsg, projektem, pozostalymi SST i poleceniami nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzenie istotnych odstepstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru
inwestorskiego. Wykop pod zbiornik nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wymiardw, a takze
odpowiednio zniwelowaé i wypoziomowac.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb krawedzie wykopu.

B/. roboty montazowe konstrukeji zelbetowych prefabrykowanych

Roboty fundamentowe

Podbudowa: Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkltadana w warstwie o jednakowej
grubodci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci
projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszezeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztoZzona w sposéb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sie z wigcej
nizjednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byéwyprofilowana i zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nast¢pnej warstwy moze nastapiépo odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IT). Materiat



nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ézwilzona okreslong iloscig wody i rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢é mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada
¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy.

Jezeli w Inzynier stwierdzi konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczgciem robét, Wykonawca powinien wykonacodcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa jest
wiasdciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luZznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubosci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejsé sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow
oraz sprz¢tu do mieszania, rozkladania i zageszczania, jakie bgdg stosowane do wykonywania

podbudowy.
Wielkos¢i lokalizacje odcinka probnego uzgadnia Wykonawca z Inzynierem Wykonawca moze

przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

Posadowienie zbiornika:
Zbiornik nalezy posadowi¢ na warstwie stabilizacyjno- wyréwnawczej z betonu podktadowego

klasy C12/15 o wymiarach w rzucie: 8,0 m x 8,00 m wykonanej na jednorodnym gruncie
nosnym zageszczonym do Is. > 97% na glebokosci 30cm od poziomu posadowienia na
warstwie klinca kamiennego frakcji 0/31,5 mm. Tolerancja nieréwnosci powierzchni
betonowej £ 1,5 - 2 cm. W celu zniwelowania ewentualnych nierdwnosci zastosowaé podsypke
z grysu kamiennego gr. 3-5 cm z frakcji 0-4. W przypadku wystgpienia w poziomie
posadowienia gruntéw nienosnych i stabo nosnych nalezy je wymieni¢. Podloze w dnie
wykopu nalezy chroni¢ przed nadmiernym przesuszeniem, zawilgoceniem i zalewaniem
wodami oraz naruszeniem struktury i przemarzaniem poprzez jak najszybsze wykonanie
warstwy z betonu podkiadowego.

Roboty montazowe konstrukeji zbiornika:

Obiekt nalezy montowaé przy udziale srodkéw, ktére zapewniajg osiggniecie projektowane;j
wytrzymatosci i statecznosci uktadu geometrycznego i wymiaréw oraz mozliwosci
uzytkowania konstrukcji. Statecznos¢ konstrukciji i jej czesci powinna by¢ zapewniona w
kazdej fazie transportu i montazu. Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem
os6b o kwalifikacjach odpowiednich dla wykonywania tego typu prac oraz zgodnie z
obowigzujagcymi normami, przepisami i zasadami BHP.

Konstrukcja zbiornika:

Zbiornik zaprojektowano z zelbetowych modutowych elementéw prefabrykowanych

o parametrach:
e Klasa wytrzymatosci betonu na sciskanie : C 45/55 wg PN-EN 206+A2:2021-08,

e Klasa ekspozycji: XC4, XAl oraz XF4 wg PN-EN 206+A2: 2021-08
e Nasigkliwos$¢ betonu < 5%,



e ® e o

Szczelno$é betonu W 10 wg PN-B-06250:2022-08,
Mrozoodporno$é F 150 wg PN-B-06250:2022-08,

Wskaznik W/C < 0,45
Klasa obciazenia Klasa C wg PN-S-10030:1985, obcigzenie naziomu i zbiornika 100
kN/o$ (obcigzenie na koto 50 kN ) lub obcigzenie réwnomierne 20 kN/m?,

Zbiornik zaprojektowany jako podziemny, z elementéw prefabrykowanych zelbetowych
sktadajacy sie:

Element przediuzajgcy zbiornik — Element ,,U”, z monolitycznym skosem
antysedymentacyjnym 100x100 mm na polaczeniu $ciany z dnem, grubos¢ dna 250
mm, grubo$é $cianki 200 mm - 1 szt.

Pokrywy zelbetowe przykrywajace zbiornik grubosci 300 mm oparte na $cianach
bocznych i $ciance wewnetrznej zostaly zaprojektowane, aby dzigki zmniej szeniu
grubosci na obwodzie o 6 cm czgsciowo wehodzilty w zbiornik, stanowiac oparcie
dla gérnych krawedzi $cian. Dzigki temu korzystnie zmienia si¢ schemat pracy
zbiornika w przypadku obciazenia od strony zewnegtrznej ( parcie gruntu) — 2 szt.
Elementy zamykajace zbiornik — Elementy %2 O o promieniu wewngtrznym $cian
2800 mm, grubo$é dna 250 mm, grubo$¢ $cianki 200 mm — 2 szt.

Scianki wsporcze stanowigce podparcie dla ptyt pokrywowych — 1 szt. / 2 szt.
Polaczenia segmentéw: systemowe elementy pofaczeniowe skrgcane $rubami
stalowymi ocynkowanymi, z zastosowaniem uszczelki na bazie kauczuku
butylowego zapewniajgcej szczelnosé potaczen.

Kregi betonowe kominéw ztazowych DN 1000 wg PN-EN 1917

Pokrywy zelbetowe kominéw ztazowych DN 1000 wg PN-EN 1917

Zejscia na dno zbiornikéw wyposazone w stopnie ztazowe

Geometria zbiornika modutowego :

Parametry techniczne zbiornika

Pojemnos¢ uzytkowa 60,00 m>
Minimalna grubo$¢ Scianki 0,20 m
Wysokos$é wewnetrzna 3,00 m
Szeroko$¢ zewngtrzna 6,00 m
Szeroko$¢ wewnetrzna 5,60 m
Dl_ugo§c zewnetrzna 6.00 m
zbiornika

Elementy prefabrykowane musza spetnia¢é wymogi przepiséw dotyczacych dopuszczenia ich
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Z uwagi na fakt, ze na zaprojektowane
prefabrykaty nie ustanowiono normy zharmonizowanej, producent musi zadeklarowac
zgodno$¢ wyrobu z krajowa oceng techniczng np. IBDiM. Producent elementéw modutowych
musi przedstawié obliczenia statyczne potwierdzajagce wymagang klasg obcigzenia tj. Klasa C
wg PN-S-10030:1985 obcigzenie naziomu i zbiornika 100 kN/o$ (obcigzenie na koto 50 kN )

lub obcigzenie rownomierne 20 kN/m2

Wyposazenie zbiornika:



Wyposazenie zbiornika zgodne z PN-B-02857:2017-04

e  Wiaz zeliwny DN 600 klasy D400 wg PN-EN 124 — 1 szt.
Wtaz zeliwny DN 800 klasy D400 wg PN-EN 124 — 1 szt
Stopnie ztazowe w otulinie tworzywowej umozliwiajace zejscie na dno zbiornik,
Rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej DN100 — 1 szt.
Zawor ptywakowy DN 32 PN 10 ZETKAMA - 1 szt. stuzacy do regulacji poziomu
wody w zbiorniku
e Jeden przew6d ssawny DN 110 wykonany ze stali nierdzewnej zabezpieczony na
wlocie koszem ssawnym z zaworem zwrotnym, gérna czes$¢ przewodu zakonczona
nasadg strazacka typu 110.
Linka do otwierania zaworéw zwrotnych
Plyta antywirowa
¥.ate wodowskazowa,
Przelew awaryjny DN 160 PCV umozliwiajacy odprowadzenie nadmiaru wody
Fotoluminescencyjny znak bezpieczefistwa z okreSlonga pojemnoscig zbiornika
tj. 60 m®
Opis montazu: Vu=60m3

Montaz zbiornika w wykopie odbywa si¢ przy pomocy dZwigu samojezdnego
udzwigu dostosowanym do masy elementéw. Poszczegdlne elementy zbiornika sa montowane
w wykopie bezposrednio z samochodéw niskopodwoziowych lub z miejsca wezesniejszego
roztadunku. Podloze powinno by¢ odpowiednio wypoziomowane, a ptaska powierzchnia ma
zapewni¢ dobre przyleganie do niej prefabrykatéw. Po ustawieniu pierwszego segmentu
zbiornika, na oczyszczona powierzchnie styku nalezy przyklei¢ uszczelke wg danych
producenta. Na powierzchni styku, pomigdzy gniazdami nalezy zastosowa¢ na state podkladki
dystansowe z PE HD o powierzchni min. 100 cm2 kazda. Nastepnie po ustawieniu kolejnego
elementu (z oczyszczong wezesniej powierzchnig styku), segmenty nalezy ze sobg polgczy¢.
Polgczenie segmentdw ze sobg wykonane zostanie przy uzyciu systemowych elementéw
potgczeniowych BT M20 skreconych $rubami M20 kl. 8.8. sruby wkrecone zostang w
zabetonowane w prefabrykatach kotwy falowe Rd20. W ten sposéb nalezy postepowaé przy
pozostatych segmentach. Gniazda na laczniki oraz szczeling dylatacyjng nalezy wypelnié
odpowiednimi $rodkami, zgodnie z rysunkiem polaczenia pionowego i poziomego
prefabrykatow. Nastepnie nalezy ustawi¢ $cianki wewnetrzne na réwniej powierzchni
prefabrykatu, bez koniecznosci stosowania zaprawy wyréwnawczej, oraz utozyé pokrywy
zelbetowe na uszczelke wg wytycznych producenta oraz zaprawe montazowsg zgodnie z
rysunkiem polgczenia plyty stropowej ze $cianami. W nastepnej kolejnosci zamontowaé
kominy zlazowe DN 1000 mm. Polaczenie kregow i plyty zelbetowej komina ztazowego za
pomocg uszczelek elastomerowych zgodnych z PN-EN 681-1. Kolejnym etapem jest montaz
wyposazenia tj. zaworu plywakowego, przewodu ssawnego oraz laty wodowskazowej Po
wykonaniu wszystkich prac montazowych nalezy odczeka¢ minimum 4 dni i mozna przystapié
do napelniania zbiornika w celu przeprowadzenia proby szczelnosci. Napelnienie zbiornika
powinno odbywa¢ si¢ do wymaganej pojemnosci obliczeniowej. Po przeprowadzonej probie
szczelnosci mozna przystapi¢ do obsypania $cian zbiornika. Zasypke wokot zbiornika nalezy
wykona¢ z gruntu niespoistego — rodzimego lub pospétki réwnomiernie rozktadajac na calym



obwodzie i zaggszczajac warstwami. Gore zbiornika obsypaé i zagesci¢ klincem kamiennym
frakcji 0/31,5 mm H=c. 70 cm

C. plac manewrowy:

Plac manewrowy o nawierzchni z kruszywa lamanego 0/31,5 mm o wymiarach 20 x 20 m
skomunikowany z istniejgcg drogg pozarows

>powierzchnia utwardzenia: 463,40 m2

>przestrzen nad zbiornikiem zabezpieczona za pomocg stupkéw betonowych o wym.
10x10x100 cm (10 szt.)

Zasilanie zbiornika w wode przewiduje si¢ z beczkowozow, zasilanie w energie elektryczng
dla potrzeb budowy przewiduje si¢ przy pomocy tymczasowego zasilania agregatem
pradotworczym.

1. Roboty drogowe zwigzane z nawierzchnig placu manewrowego

Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa

Podbudowa ( stabilizacja) i nawierzchnia z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zaggszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe
nosng nawierzchni placu manewrowego

Projektuje si¢ wydzielenie placu manewrowego z kostki kamiennej 16/16 cm utozonej w linii
na fawie betonowej — 20/20 cm

Przygotowanie podloza — po zdjeciu warstw istniejagcych ( runo lesne) oraz wykarczowaniu
pniakéw nalezy wykopaé¢ rowki z odkladem urobku- szer ok. 21 -25 cm na gleboko$é¢ 25-30
cm utozy¢ mieszankg betonowg kl. C8/10 gr 15 cm a nastgpnie utozy¢ w linii kostke kamienna
i oblozy¢ boki kostki betonem. Po stwardnieniu mieszanki kostke oblozy¢ mieszankg z klinca
kamiennego i zagescié.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem wszystkich elementéw - nawierzchnie placu
manewrowego nalezy zbronowacé, zgrabi¢ dosypa¢ mieszanke klinica kamiennego frakcji do 4
mm i zagesci¢ ubijakami z dosypywaniem mieszanki i zawalowaé.

Oznakowanie

Zbiomik projektuje si¢ oznakowa¢ wg wytycznych - tablica o oznaczonej pojemnosci
uzytkowej z ograniczeniem stupkami betonowymi miejsca posadowienia, tablicg o
stanowisku postojowym oraz zakazie parkowania.

Droga dojazdowa do miejsca inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie leSnym, dojazd odbywaé si¢ bedzie wskazang przez
Inwestora droga lesng z dojazdem od drogi publicznej. Wszyskie uszkodzenia nawierzchni
drdg lesnych powstate w trakcie realizacji rob6t, spowodowane przez Wykonawce, bedg
naprawiane na jego koszt w technologii nie gorszej niz istniejace. Przy przekazaniu placu
budowy zostang wskazane drogi dojazdowe przewidziane do uzytkowania wraz z okresleniem
ich stanu pierwotnego, stanowigcego punkt odniesienia dla ewentualnych napraw.
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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE

L. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogdlne, odnosi si¢ do wymagan wspélnych
dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane podczas ,,Budowa podziemnego zbiornika do magazynowania wody do celow

p.pozarowych".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej
dla rob6t budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego
Zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzgdzania kosztorysu

inwestorskiego.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz.
U. nr 108. poz.953).

Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (
wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktoérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robot.

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Ksigga Obmiaru
- akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa- projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje
lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt bedzie realizowany.
Przedmiar roboét - kosztorys Slepy - wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania
z podaniem ich ilosci.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.



Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki - czg$é Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary elementow robot.

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120. péz. 1126) — opracowywana przez Kierownika budowy.
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz spos6b postgpowania w przypadku
wystgpienia tych zagrozen.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektows, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (ST).

1.7. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych..

1.8. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu

Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego na Roboty obj¢te Kontraktem

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje projekt powykonawczy w ilosci uzgodnionej z
Inspektorem.

1.9. Zgodnosé robé6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowia czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bleddéw lub uproszczeni w Dokumentach Kontraktowych
i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest
od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢
z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji. W przypadku, gdy material lub roboty nie bedg w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt

zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.



Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt w sposéb uzgodniony z Inspektorem.
Miejsce lokalizacji urzadzen do demontazu i lokalizacji pojemnikéw na odpady uzgodnione
zostanie z Zamawiajacym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze
wlgczony jest w ceng kontraktows.

1.11. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania robot
Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy
oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w spos6b trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od whasciwych organéw administracji pafistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami,

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.14. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
w mieniu i na nieruchomosci wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby



personel nie wykonywat
Pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i
zycia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest zobowigzany
opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nia
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich rob6t. Dla rob6t budowlanych
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sa uwzglgdnione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru konicowego.

Inspektor moze wstrzyma¢ roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisébw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.18. Réwnowazno$é norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktére
spelniaé maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materialy nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem
budowlanym jest dopuszczalne Jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydal, na swdja wylaczng
odpowiedzialno$¢, krajowg deklaracj¢ zgodnosci

z Polska Norma wyrobu budowlanego albo aprobata techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wpltyw
na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.



2.1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te, do ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartoSciowany
(skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2, Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i
wlasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaC przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej. ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub
wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunké6w wyszczegélnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.



5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za
jakos¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usunigte przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem bledu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach
i wytycznych..

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonaweca.

6. Kontrola jakosci robot.
6. 1. Program zapewnienia jakoSci.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Inspektora roboty ulegajace zakryciu.
Dla zapewnienia wlasciwej jakosci Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia programu
robot z uwzglednieniem:
- wykazu os6b odpowiedzialnych za jakosé¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- Wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardéw,
- zapis pomiar6w, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi.
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w urzadzenia pomiarowo-kontrolne.
- rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,
- sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakesci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zalozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
zapewniajgce stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia pomiarowe posiadajg legalizacje.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po



wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- lub aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt ,,a" 1 ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakorczenia
budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Ksigga obmiaru.
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie iloSciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonywania robot.
Szczegélowe obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiarow.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza si¢ nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoly z narad i polecenia Inspektora.

f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot.



Wszystkie obmiary robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiardw.

8. Odbior robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.
Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich
prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci
robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien byé wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, oceng jakosci oraz zgode
na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
Odbidr czgsciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét, ktory moze
by¢ wezesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czgsciowego rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak
przy odbiorze kohcowym robét.
Odbiér koncowy robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow
i robocizny robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztoéw.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie inspektora.
Odbidér koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej. Odbioru konicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez
Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikow pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowg i S T. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupelniajacych lub rob6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru koncowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robét jest protokét odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koficowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne

uzupelniajace lub zamienne),

c¢) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,
W  przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzZej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu



z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét poprawkowych i robot uzupelniajgcych
wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czgsci dotyczacej ,,Odbioru konficowego robot".

9. Podstawa platnos$ci.
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe beda obejmowaé:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.,
Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie. Wykonawca musi jasno zrozumieé, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaplate za pracg wykonang i zakoniczona pod kazdym wzgledem. Uwaza
si¢, ze Wykonawca wziat pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to
czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czgsciach niniejszej Umowy
i ze odpowiednio wycenil pozycje kosztorysu. Tak wigc, kwota musi zawieraé nagle i
nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z konieczno$cig wybudowania,
wykornczenia i1 konserwacji catosci robét objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to
musi by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczeg6élnym pozycjom dla
wszystkich kosztéw wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg
zawiera¢ odpowiednie proporcje w stosunku do kosztéw wykonania robot okreslonych w
Umowie, oraz wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki
(chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegélnione), odnoszace si¢ do Umowy jako catosci, bedg
rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.
Calo$¢ zaméwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej
inwestycji. Wyliczenie podatku nalezy podaé osobno.



ST-2 ROBOTY BUDOWLANE

A/. roboty ziemne:
Z terenu przeznaczonego na posadowienie obiektu nalezy usung¢ humus ( grunty pochodzenia

roslinnego) w granicach wyznaczonych przez obrys zbiornika z dodatkiem okolo 3,5 m oraz
miejsca na sktadowanie gruntu z wykopu. Zbgdny urobek nalezy usungé z transportem poza
plac budowy do miejsca sktadowania z jego utylizacjg — po stronie wykonawcy lezg wszelkie
koszty zwiazane z jego odwiezieniem zagospodarowaniem ( z uzyskaniem dokumentu
poswiadczajacego przekazanie odpadu). Przed przystgpieniem do robét ziemnych kierownik
budowy przejmie od geodety protokolarnie podstawowe punkty stale i charakterystyczne,
tworzgce lokalny ukiad odniesienia. Pomiar geodezyjny powykonawczy przed odbiorem
koncowym (ostatecznym) wykonuje geodeta wyznaczony przez Wykonawce. Brak urzadzef
podziemnych. Wykopy nalezy wykonywa¢ wg punktéw pomiarowych ustanowionych przez
geodete i punktéw pomocniczych w powigzaniu z dokumentacja projektowg. W przypadku
napotkania rodzaju gruntu innego niz opisane jest w dokumentacji projektowej, nalezy
powiadomi¢ nadzér inwestorski. Nie moze nastgpi¢ nawodnienie wykopu a takze naruszenia
struktury gruntu rodzimego. W przypadku napotkania gruntu innego niz przewiduje
dokumentacja lub w przypadku namoknigcia konieczne bedzie jego usuniecie i zastgpienie
zwirem lub grubym piaskiem oraz odwodnienie wykopéw na czas prowadzenia robo6t
fundamentowych. Niezbgdne odstgpstwa od dokumentacji winny mie¢ uzasadnienie zapisem
do dziennika budowy. Wykopy wykonywane mechanicznie nie powinny naruszy¢ naturalnej
struktury dna wykopu przeznaczonego do posadowienia elementéw konstrukeyjnych. Przed
rozpoczgciem robét konstrukeyjnych nalezy sprawdzié nosno$é gruntu w wykopie na
obcigzenia. Poziomy wykonania poszczegdlnych elementéw muszg by¢ zgodne z danymi
zawartymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania
rob6t oraz zgodno$¢ z umowa, projektem, pozostalymi SST i poleceniami nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzenie istotnych odstepstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru
inwestorskiego. Wykop pod zbiornik nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem wymiaréw, a takze
odpowiednio zniwelowaé i wypoziomowag.

Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢ w odpowiedni sposob krawedzie wykopu.

B/. roboty montazowe konstrukcji Zelbetowych prefabrykowanych

Roboty fundamentowe

Podbudowa: Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubodci
projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej
nizjednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byéwyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IT). Materiat



nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka
powinna by¢zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada
¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.

Jezeli w Inzynier stwierdzi koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien wykonacodeinek probny w celu:

- stwierdzenia c¢zy sprz¢t budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest

wlasdciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubodci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zaggszczenia. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatéw
oraz sprz¢tu do mieszania, rozkladania i zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania

podbudowy.
Wielkos¢i lokalizacj¢ odcinka probnego uzgadnia Wykonawca z Inzynierem Wykonawca moze

przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.
Posadowienie zbiornika:

Zbiornik nalezy posadowi¢ na warstwie stabilizacyjno- wyréwnawczej z betonu podktadowego
klasy C12/15 o wymiarach w rzucie: 8,0 m x 8,00 m wykonanej na jednorodnym gruncie
nosnym zageszczonym do Is. > 97% na glgbokosci 30cm od poziomu posadowienia na
warstwie klinca kamiennego frakcji 0/31,5 mm. Tolerancja nieréwnosci powierzchni
betonowej + 1,5 - 2 cm. W celu zniwelowania ewentualnych nieréwnosci zastosowaé podsypke
z grysu kamiennego gr. 3-5 cm z frakcji 0-4. W przypadku wystapienia w poziomie
posadowienia gruntéw nienosnych i stabo nosnych nalezy je wymieni¢. Podloze w dnie
wykopu nalezy chroni¢ przed nadmiernym przesuszeniem, zawilgoceniem i zalewaniem
wodami oraz naruszeniem struktury i przemarzaniem poprzez jak najszybsze wykonanie
warstwy z betonu podkladowego.

Roboty montazowe konstrukeji zbiornika:
Obiekt nalezy montowac przy udziale srodkow, ktore zapewniajg osiagnigcie projektowanej

wytrzymatlosci i statecznos$ci uktadu geometrycznego i wymiaréw oraz mozliwosci
uzytkowania konstrukcji. Stateczno$¢ konstrukcji i jej czgsci powinna by¢ zapewniona w
kazdej fazie transportu i montazu. Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem
os6b o kwalifikacjach odpowiednich dla wykonywania tego typu prac oraz zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami BHP.

Konstrukcja zbiornika:

Zbiornik zaprojektowano z zelbetowych modulowych elementéw prefabrykowanych

0 parametrach:
e Klasa wytrzymatosci betonu na $ciskanie : C 45/55 wg PN-EN 206+A2:2021-08,

e Klasa ekspozycji: XC4, XAl oraz XF4 wg PN-EN 206+A2: 2021-08
e Nasigkliwos¢ betonu < 5%,



e @ o e

Szczelno$é betonu W 10 wg PN-B-06250:2022-08,

Mrozoodpornos¢ F 150 wg PN-B-06250:2022-08,

Wskaznik W/C < 0,45

Klasa obciazenia Klasa C wg PN-S-10030:1985, obcigzenie naziomu i zbiornika 100
kN/o$ (obciazenie na koto 50 kN ) lub obcigzenie réwnomierne 20 kN/m?,

Zbiornik zaprojektowany jako podziemny, z elementéw prefabrykowanych zelbetowych
sktadajacy sie:

Element przedluzajacy zbiornik — Element ,U”, z monolitycznym skosem
antysedymentacyjnym 100x100 mm na polaczeniu $ciany z dnem, grubos¢ dna 250
mm, grubo$é $cianki 200 mm - 1 szt.

Pokrywy zelbetowe przykrywajace zbiornik grubosci 300 mm oparte na $cianach
bocznych i $ciance wewnetrznej zostaly zaprojektowane, aby dzieki zmniejszeniu
grubosci na obwodzie 0 6 cm czesciowo wchodzily w zbiornik, stanowigc oparcie
dla gérnych krawedzi $cian. Dzigki temu korzystnie zmienia si¢ schemat pracy
zbiornika w przypadku obcigzenia od strony zewnetrznej ( parcie gruntu) — 2 szt.
Elementy zamykajace zbiornik — Elementy %2 O o promieniu wewnegtrznym $cian
2800 mm, grubo$é dna 250 mm, grubos¢ $cianki 200 mm — 2 szt.

Scianki wsporcze stanowiace podparcie dla ptyt pokrywowych — 1 szt. / 2 szt.
Polgczenia segmentéw: systemowe elementy potgczeniowe skrecane S$rubami
stalowymi ocynkowanymi, z zastosowaniem uszczelki na bazie kauczuku
butylowego zapewniajacej szczelnoé¢ potaczen.

Kregi betonowe kominéw ztazowych DN 1000 wg PN-EN 1917

Pokrywy zelbetowe komindw ztazowych DN 1000 wg PN-EN 1917

Zejscia na dno zbiornikdw wyposazone w stopnie ztazowe

Geometria zbiornika modutowego :

Parametry techniczne zbiornika

Pojemno$é uzytkowa 60,00 m*

inimalna grubos¢ $cianki 0,20 m
Wysokos¢ wewnetrzna 3,00 m
Szerokos$¢ zewnetrzna 6,00 m
Szerokos$¢é wewnetrzna 5,60 m
Dl}lgogc zewnetrzna 6,00 m
zbiornika

Elementy prefabrykowane musza spelnia¢ wymogi przepiséw dotyczacych dopuszczenia ich
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Z uwagi na fakt, ze na zaprojektowane
prefabrykaty nie ustanowiono normy zharmonizowanej, producent musi zadeklarowaé
zgodnos$¢ wyrobu z krajows oceng techniczng np. IBDiM. Producent elementéw modutowych
musi przedstawic obliczenia statyczne potwierdzajgce wymagana klase obcigzenia tj. Klasa C
wg PN-S-10030:1985 obcigzenie naziomu i zbiornika 100 kIN/o$ (obcigzenie na koto 50 kN )
lub obcigzenie réwnomierne 20 kN/m2

Wyposazenie zbiornika:



Wyposazenie zbiornika zgodne z PN-B-02857:2017-04

e Wtaz zeliwny DN 600 klasy D400 wg PN-EN 124 — 1 szt.

Wtaz zeliwny DN 800 klasy D400 wg PN-EN 124 — 1 szt

Stopnie ztazowe w otulinie tworzywowej umozliwiajace zejécie na dno zbiornik,

Rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej DN100 — 1 szt.

Zawor ptywakowy DN 32 PN 10 ZETKAMA - 1 szt. shuzacy do regulacji poziomu

wody w zbiorniku

e Jeden przewdd ssawny DN 110 wykonany ze stali nierdzewnej zabezpieczony na
wlocie koszem ssawnym z zaworem zwrotnym, gérna czg$¢ przewodu zakonczona

nasadg strazackg typu 110.
Linka do otwierania zaworéw zwrotnych

Plyta antywirowa
Late wodowskazowa,
Przelew awaryjny DN 160 PCV umozliwiajacy odprowadzenie nadmiaru wody
Fotoluminescencyjny znak bezpieczenstwa z okre$long pojemnoscig zbiornika
tj. 60 m’
Opis montazu: Vu=60m3

Montaz zbiornika w wykopie odbywa si¢ przy pomocy dzwigu samojezdnego
udzwigu dostosowanym do masy elementéw. Poszczegolne elementy zbiornika s3 montowane
w wykopie bezposrednio z samochodéw niskopodwoziowych lub z miejsca wezesniejszego
roztadunku. Podloze powinno byé odpowiednio wypoziomowane, a plaska powierzchnia ma
zapewni¢ dobre przyleganie do niej prefabrykatéw. Po ustawieniu pierwszego segmentu
zbiornika, na oczyszczong powierzchnie styku nalezy przyklei¢ uszczelke wg danych
producenta. Na powierzchni styku, pomigdzy gniazdami nalezy zastosowa¢ na state podktadki
dystansowe z PE HD o powierzchni min. 100 cm2 kazda. Nastepnie po ustawieniu kolejnego
elementu (z oczyszczong wczesniej powierzchnig styku), segmenty nalezy ze sobg potaczy¢.
Polgczenie segmentéw ze soba wykonane zostanie przy uzyciu systemowych elementow
polaczeniowych BT M20 skreconych $rubami M20 kl. 8.8. Sruby wkrgcone zostang w
zabetonowane w prefabrykatach kotwy falowe Rd20. W ten sposéb nalezy postgpowac przy
pozostalych segmentach. Gniazda na lgczniki oraz szczeling dylatacyjna nalezy wypetni¢
odpowiednimi $rodkami, zgodnie z rysunkiem polaczenia pionowego 1 poziomego
prefabrykatéw. Nastgpnie nalezy ustawi¢ Scianki wewnetrzne na réwniej powierzchni
prefabrykatu, bez koniecznosci stosowania zaprawy wyréwnawczej, oraz utozy¢ pokrywy
zelbetowe na uszczelke wg wytycznych producenta oraz zapraw¢ montazowg zgodnie z
rysunkiem potgczenia plyty stropowej ze Scianami. W nastepnej kolejnosci zamontowac
kominy ztazowe DN 1000 mm. Polgczenie kregéw i piyty Zelbetowej komina ztazowego za
pomoca uszczelek elastomerowych zgodnych z PN-EN 681-1. Kolejnym etapem jest montaz
wyposazenia tj. zaworu plywakowego, przewodu ssawnego oraz faty wodowskazowej Po
wykonaniu wszystkich prac montazowych nalezy odczeka¢ minimum 4 dni i mozna przystapic
do napelniania zbiornika w celu przeprowadzenia proby szczelnosci. Napelnienie zbiornika
powinno odbywaé si¢ do wymaganej pojemnosci obliczeniowej. Po przeprowadzonej probie
szczelnosci mozna przystapi¢ do obsypania $cian zbiornika. Zasypke wokét zbiornika nalezy
wykonaé z gruntu niespoistego — rodzimego lub pospétki réwnomiernie rozkiadajgc na calym



obwodzie i zageszczajgc warstwami. Gorg zbiornika obsypaé i zagesci¢ klincem kamiennym
frakcji 0/31,5 mm H=c. 70 cm

C. plac manewrowy:

Plac manewrowy o nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o wymiarach 20 x 20 m
skomunikowany z istniejgcg droga pozarowa

>powierzchnia utwardzenia: 463,40 m2

>przestrzen nad zbiornikiem zabezpieczona za pomocg stupkéw betonowych o wym.
10x10x100 cm (10 szt.)

Zasilanie zbiornika w wode przewiduje si¢ z beczkowozow, zasilanie w energie elektryczng
dla potrzeb budowy przewiduje si¢ przy pomocy tymczasowego zasilania agregatem
pradotwdrczym.

L. Roboty drogowe zwigzane z nawierzchnia placu manewrowego

Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa

Podbudowa ( stabilizacja) 1 nawierzchnia z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zaggszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe
no$ng nawierzchni placu manewrowego

Projektuje si¢ wydzielenie placu manewrowego z kostki kamiennej 16/16 cm utozonej w linii
na lawie betonowej — 20/20 cm

Przygotowanie podloza — po zdjeciu warstw istniejacych ( runo lesne) oraz wykarczowaniu
pniakéw nalezy wykopa¢ rowki z odktadem urobku- szer ok. 21 -25 cm na glebokosé 25-30
cm utozy¢ mieszanke betonowg kl. C8/10 gr 15 cm a nastepnie utozy¢ w linii kostke kamienna
i oblozy¢ boki kostki betonem. Po stwardnieniu mieszanki kostke oblozy¢ mieszankg z klinca
kamiennego i zagescié.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem wszystkich elementéw — nawierzchni¢ placu
manewrowego nalezy zbronowaé, zgrabi¢ dosypa¢ mieszanke klinca kamiennego frakcji do 4
mm i zagesci¢ ubijakami z dosypywaniem mieszanki i zawatowac.

Oznakowanie

Zbiornik projektuje sie oznakowa¢ wg wytycznych - tablicg o oznaczonej pojemnosci
uzytkowej z ograniczeniem stlupkami betonowymi miejsca posadowienia, tablicg o
stanowisku postojowym oraz zakazie parkowania.

Droga dojazdowa do miejsca inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie leSnym, dojazd odbywac si¢ bedzie wskazana przez
Inwestora droga lesng z dojazdem od drogi publicznej. Wszyskie uszkodzenia nawierzchni
drog lesnych powstate w trakcie realizacji robot, spowodowane przez Wykonawce, beda
naprawiane na jego koszt w technologii nie gorszej niz istniejace. Przy przekazaniu placu
budowy zostang wskazane drogi dojazdowe przewidziane do uzytkowania wraz z okresleniem
ich stanu pierwotnego, stanowigcego punkt odniesienia dla ewentualnych napraw.




