SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA
DO MAGAZYNOWANIA WODY W CELACH
P.POZAROWYCH

Branze: Ogolno budowlana

ST-1 Wymagania ogélne
ST-2 Roboty budowlane
A- roboty ziemne
B- montaz konstrukeji zelbetowych prefabrykowanych

C- plac manewrowy

Inwestor: Nadlesnictwo Zielona Goéra siedziba: Rybno 31, gm. Swidnica

Kargl Ewertowski
tech, bd. upr. bud. nr 82/52/18
w specj. gch. kenstrukeyjno-hutiowlang]
OpraCO‘Val: ........... s 4cd 53858 ewsunehbinll,

. - i aif
Data opracowania: 27 listd}3 v N

z';r:g:rs:;fit:,'::js”e Rzeczpospolita Dofinansowane przez
Klimat, Srodowisko _ Polska Unie Europejska



ST-1 WYMAGANIA OGOLNE

L. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogdlne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
wykonane podczas ,,Budowa podziemnego zbiornika do magazynowania wody do celow

p.pozarowych".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawg opracowania szczeg6towej specyfikacji technicznej
dla rob6t budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego
Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzgdzania kosztorysu

inwestorskiego.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz.
U. nr 108. poz.953).

Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (
wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robét.

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Ksigga Obmiaru
- akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa- projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje
lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.
Przedmiar robét - kosztorys $lepy - wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania
z podaniem ich ilosci.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét.



Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki - cze$é Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary elementéw robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120. péz. 1126) — opracowywana przez Kierownika budowy.
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych - sposAb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposéb postgpowania w przypadku
wystgpienia tych zagrozen.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych (ST).

1.7. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych..

1.8. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu

Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego na Roboty objete Kontraktem

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekt powykonawczy w ilosci uzgodnionej z
Inspektorem.

1.9. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektows i ST.

Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowia czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegélnione w
choéby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych
i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiar6w wazniejszy jest
od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢
7z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego
przedziahu tolerancji. W przypadku, gdy material lub roboty nie bedg w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt

zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru konicowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluyje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t w sposéb uzgodniony z Inspektorem.
Miejsce lokalizacji urzadzen do demontazu i lokalizacji pojemnikéw na odpady uzgodnione
zostanie z Zamawiajacym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze
wlgczony jest w ceng kontraktows.

1.11. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokoét terenu budowy
oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢é sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bgda mialy swiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na §rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie
tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl
materialéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami,

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.14. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
w mieniu i na nieruchomosci wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.15. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby



personel nie wykonywat

Pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywatl wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i
zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest zobowigzany
opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Dla robdét budowlanych
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.

Inspektor moze wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdOw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

1.18. Réwnowaznos$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy ktore
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materialy nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrob6w majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem
budowlanym jest dopuszczalne Jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal, na swdjg wylaczng
odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracjg zgodnosci

z Polskg Norma wyrobu budowlanego albo aprobata techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wplyw
na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.



2.1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét,
niz te, do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i
wilasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowanie bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg.

2.3. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustalenn w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej. ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bgdzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub
wymienia¢ sprz¢t niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania jakosci i
warunkéw wyszczegélnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materialow.



5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za
jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robét zgodnie z Dokumentacja Projektows lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Biedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach
i wytycznych..

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoSci robot.
6. 1. Program zapewnienia jakoSci.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Inspektora roboty ulegajace zakryciu.
Dla zapewnienia wlasciwej jakosci Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia programu
rob6t z uwzglednieniem:
- wykazu 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw robot,
- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiar6w,
- zapis pomiar6w, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi.
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne.
- rodzaje i ilo$ci srodk6w transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,
- spos6b postepowania z materialami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zalozong jako$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary
zapewniajgce stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia pomiarowe posiadajg legalizacje.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po



wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt ,,a" i ktére spelniajg wymogi
Specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia
budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Ksigega obmiaru.
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilo$ciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonywania robot.
Szczegbtowe obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie¢ w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaréw.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza si¢ nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i polecenia Inspektora.

f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Obmiary begdg przeprowadzone przed czeSciowym lub konicowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot.



Wszystkie obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw.

8. Odbior robot.
W zaleznosci od ustaleft odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.
Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét takich
prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowosé danej czesci
robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora o gotowo$ci do odbioru. Decyzje odbioru, oceng jakosci oraz zgode
na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot, ktoéry moze
by¢ wezesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak
przy odbiorze koficowym robét.
Odbiér koncowy robot - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatlow
i robocizny robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcie inspektora.
Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakornczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa
ponizej. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty wskazana przez
Zamawiajgcego dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikow pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg i S T. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych lub rob6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektows i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru koficowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru konicowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne

uzupelniajgce lub zamienne),

¢) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu



z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupelniajgcych
wyznaczy komisja.

Odbioér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,,Odbioru konicowego robot".

9. Podstawa platnosci.
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.,
Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie. Wykonawca musi jasno zrozumieé, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaplate za pracg wykonang i zakorficzona pod kazdym wzgledem. Uwaza
sig, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to
czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czgsciach niniejszej Umowy
i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagle i
nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznos$ciag wybudowania,
wykoniczenia i konserwacji calosci rob6t objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to
musi by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla
wszystkich kosztow wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawcg we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza
zawiera¢ odpowiednie proporcje w stosunku do kosztéw wykonania robot okreslonych w
Umowie, oraz wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki
(chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace si¢ do Umowy jako calosci, bedg
rozdysponowane pomig¢dzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.
Calos¢ zaméwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej
inwestycji. Wyliczenie podatku nalezy podaé osobno.



ST-2 ROBOTY BUDOWLANE

A/. roboty ziemne:
Z terenu przeznaczonego na posadowienie obiektu nalezy usung¢ humus ( grunty pochodzenia

roslinnego) w granicach wyznaczonych przez obrys zbiornika z dodatkiem okoto 3,5 m oraz
miejsca na skladowanie gruntu z wykopu. Zbedny urobek nalezy usunaé z transportem poza
plac budowy do miejsca sktadowania z jego utylizacjg — po stronie wykonawcy lezg wszelkie
koszty zwigzane z jego odwiezieniem zagospodarowaniem ( z uzyskaniem dokumentu
poswiadczajacego przekazanie odpadu). Przed przystgpieniem do robét ziemnych kierownik
budowy przejmie od geodety protokolarnie podstawowe punkty stale i charakterystyczne,
tworzgce lokalny ukiad odniesienia. Pomiar geodezyjny powykonawczy przed odbiorem
koncowym (ostatecznym) wykonuje geodeta wyznaczony przez Wykonawce. Brak urzadzen
podziemnych. Wykopy nalezy wykonywaé¢ wg punktéw pomiarowych ustanowionych przez
geodete 1 punktéw pomocniczych w powiazaniu z dokumentacjg projektowa. W przypadku
napotkania rodzaju gruntu innego niz opisane jest w dokumentacji projektowej, nalezy
powiadomi¢ nadzor inwestorski. Nie moze nastgpi¢ nawodnienie wykopu a takze naruszenia
struktury gruntu rodzimego. W przypadku napotkania gruntu innego niz przewiduje
dokumentacja lub w przypadku namoknigcia konieczne bedzie jego usunigcie i zastgpienie
zwirem lub grubym piaskiem oraz odwodnienie wykopéw na czas prowadzenia robot
fundamentowych. Niezbedne odstepstwa od dokumentacji winny mie¢ uzasadnienie zapisem
do dziennika budowy. Wykopy wykonywane mechanicznie nie powinny naruszy¢ naturalnej
struktury dna wykopu przeznaczonego do posadowienia elementéw konstrukcyjnych. Przed
rozpoczeciem robot konstrukcyjnych nalezy sprawdzi¢ nosno$é¢ gruntu w wykopie na
obcigzenia. Poziomy wykonania poszczegélnych elementéw muszg byé zgodne z danymi
zawartymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢é wykonania
rob6t oraz zgodnos¢ z umowsg, projektem, pozostaltymi SST i poleceniami nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzenie istotnych odstepstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru
inwestorskiego. Wykop pod zbiornik nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wymiaréw, a takze
odpowiednio zniwelowaé i wypoziomowac.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ w odpowiedni sposob krawedzie wykopu.

B/. roboty montazowe konstrukeji zelbetowych prefabrykowanych

Roboty fundamentowe

Podbudowa: Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci
projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zaggszezeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiagniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sie z wiecej
nizjednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byéwyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedhug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IT). Materiat



nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé 0suszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada
¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.

Jezeli w Inzynier stwierdzi koniecznosé wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczgciem rob6t, Wykonawca powinien wykonacodcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest
wlasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejsé sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materialéw
oraz sprzetu do mieszania, rozkladania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania
podbudowy.

Wielkoséi lokalizacje odcinka prébnego uzgadnia Wykonawca z Inzynierem Wykonawca moze
przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.
Posadowienie zbiornika:

Zbiornik nalezy posadowié na warstwie stabilizacyjno- wyréwnawczej z betonu podktadowego
klasy C12/15 o wymiarach w rzucie: 8,0 m x 8,00 m wykonanej na jednorodnym gruncie
nosnym zageszczonym do Is. > 97% na gigbokosci 30cm od poziomu posadowienia na
warstwie klifica kamiennego frakcji 0/31,5 mm. Tolerancja nieréwnosci powierzchni
betonowej £ 1,5 - 2 cm. W celu zniwelowania ewentualnych nieréwnosci zastosowagé podsypke
z grysu kamiennego gr. 3-5 cm z frakcji 0-4. W przypadku wystgpienia w poziomie
posadowienia gruntéw nienosnych i stabo nosnych nalezy je wymienié. Podloze w dnie
wykopu nalezy chronié przed nadmiernym przesuszeniem, zawilgoceniem i zalewaniem
wodami oraz naruszeniem struktury i przemarzaniem poprzez jak najszybsze wykonanie

warstwy z betonu podkladowego.

Roboty montazowe konstrukeji zbiornika:
Obiekt nalezy montowaé przy udziale srodkow, ktére zapewniajg osiggniecie projektowanej

wytrzymatosci i statecznoéci uktadu geometrycznego i wymiar6w oraz mozliwosci
uzytkowania konstrukcji. Statecznogé konstrukeji i jej czesci powinna by¢ zapewniona w
kazdej fazie transportu i montazu. Prace budowlano-montazowe prowadzié pod nadzorem
0s6b o kwalifikacjach odpowiednich dla wykonywania tego typu prac oraz zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami BHP,

Konstrukcja zbiornika:

Zbiornik zaprojektowano z zelbetowych modulowych elementéw prefabrykowanych

0 parametrach:
e Klasa wytrzymatoéci betonu na $ciskanie : C 45/55 wg PN-EN 206+A2:2021-08,

e Klasa ekspozycji: XC4, XA1 oraz XF4 wg PN-EN 206+A2: 2021-08
® Nasigkliwos¢ betonu < 5%,



Szczelnosé betonu W 10 wg PN-B-06250:2022-08,

Mrozoodpornos$é F 150 wg PN-B-06250:2022-08,

Wskaznik W/C < 0,45

Klasa obcigzenia Klasa C wg PN-S-10030:1985, obcigzenie naziomu i zbiornika 100
kN/o$ (obcigzenie na koto 50 kN ) lub obcigzenie réwnomierne 20 kN/m?,

Zbiornik zaprojektowany jako podziemny, z elementéw prefabrykowanych zelbetowych
skladajacy sie:

Element przedluzajacy zbiornik — Element ,,U”, z monolitycznym skosem
antysedymentacyjnym 100x100 mm na polaczeniu $ciany z dnem, grubo$é dna 250
mm, grubo$¢ $cianki 200 mm - 1 szt.

Pokrywy zelbetowe przykrywajace zbiornik grubosci 300 mm oparte na $cianach
bocznych i Sciance wewnetrznej zostaly zaprojektowane, aby dzieki zmniejszeniu
grubosci na obwodzie o 6 cm czgsciowo wchodzily w zbiornik, stanowigc oparcie
dla gérnych krawedzi $cian. Dzigki temu korzystnie zmienia si¢ schemat pracy
zbiornika w przypadku obcigzenia od strony zewnetrznej ( parcie gruntu) — 2 szt.
Elementy zamykajace zbiornik — Elementy 2 O o promieniu wewnetrznym $cian
2800 mm, grubo$¢ dna 250 mm, grubos$¢ $cianki 200 mm — 2 szt.

Scianki wsporcze stanowiace podparcie dla plyt pokrywowych — 1 szt. / 2 szt.
Polaczenia segmentéw: systemowe elementy polgczeniowe skrecane srubami
stalowymi ocynkowanymi, z zastosowaniem uszczelki na bazie kauczuku
butylowego zapewniajacej szczelnos¢ polgczen.

Kregi betonowe kominéw ztazowych DN 1000 wg PN-EN 1917

Pokrywy zelbetowe kominéw ztazowych DN 1000 wg PN-EN 1917

Zejscia na dno zbiornikéw wyposazone w stopnie zlazowe

Geometria zbiornika modutowego :

Parametry techniczne zbiornika

Pojemnos$¢ uzytkowa 60,00 m’
Minimalna grubos¢ $cianki 0,20 m
Wysokosé wewnetrzna 3,00m
Szerokos$¢ zewnetrzna 6,00 m
Szerokos¢ wewnetrzna 5,60 m
Dl}lgo§c zewngtrzna 6,00 m
zbiornika

Elementy prefabrykowane muszg spetnia¢ wymogi przepiséw dotyczacych dopuszczenia ich
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Z uwagi na fakt, ze na zaprojektowane
prefabrykaty nie ustanowiono normy zharmonizowanej, producent musi zadeklarowaé
zgodnos¢ wyrobu z krajowg oceng techniczng np. IBDiM. Producent element6w modutowych
musi przedstawi¢ obliczenia statyczne potwierdzajgce wymagang klase obcigzenia tj. Klasa C
wg PN-5-10030:1985 obcigzenie naziomu i zbiornika 100 kN/o$ (obcigzenie na koto 50 kN )
lub obcigzenie rownomierne 20 kN/m?2

Wyposazenie zbiornika:



Wyposazenie zbiornika zgodne z PN-B-02857:2017-04

o Wilaz zeliwny DN 600 klasy D400 wg PN-EN 124 — 1 szt.

Wiaz zeliwny DN 800 klasy D400 wg PN-EN 124 — 1 szt

Stopnie ztazowe w otulinie tworzywowej umozliwiajace zejscie na dno zbiornik,

Rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej DN100 — 1 szt.

Zawor ptywakowy DN 32 PN 10 ZETKAMA - 1 szt. sluzacy do regulacji poziomu

wody w zbiorniku

e Jeden przewod ssawny DN 110 wykonany ze stali nierdzewnej zabezpieczony na
wlocie koszem ssawnym z zaworem zwrotnym, gorna cze$¢ przewodu zakornczona

nasadg strazacka typu 110.
Linka do otwierania zawor6w zwrotnych

Plyta antywirowa
Late wodowskazowa,
Przelew awaryjny DN 160 PCV umozliwiajacy odprowadzenie nadmiaru wody
Fotoluminescencyjny znak bezpieczefistwa z okreslona pojemnoscig zbiornika
tj. 60 m®
Opis montazu: Vu=60m3

Montaz zbiornika w wykopie odbywa si¢ przy pomocy dzwigu samojezdnego
udzwigu dostosowanym do masy elementéw. Poszczegodlne elementy zbiornika sg montowane
w wykopie bezposrednio z samochodéw niskopodwoziowych lub z miejsca wezesniejszego
roztadunku. Podloze powinno by¢é odpowiednio wypoziomowane, a ptaska powierzchnia ma
zapewni¢ dobre przyleganie do niej prefabrykatow. Po ustawieniu pierwszego segmentu
zbiornika, na oczyszczong powierzchnie styku nalezy przykleié uszczelke wg danych
producenta. Na powierzchni styku, pomi¢dzy gniazdami nalezy zastosowa¢ na stale podktadki
dystansowe z PE HD o powierzchni min. 100 cm2 kazda. Nastepnie po ustawieniu kolejnego
elementu (z oczyszczong wczesdniej powierzchnig styku), segmenty nalezy ze sobg polgczy¢.
Polgczenie segmentéw ze sobg wykonane zostanie przy uzyciu systemowych elementow
potaczeniowych BT M20 skreconych $rubami M20 kl. 8.8. sruby wkrecone zostang w
zabetonowane w prefabrykatach kotwy falowe Rd20. W ten spos6b nalezy postgpowaé przy
pozostatych segmentach. Gniazda na lgczniki oraz szczeling dylatacyjng nalezy wypelnic¢
odpowiednimi $rodkami, zgodnie z rysunkiem polgczenia pionowego i poziomego
prefabrykatéw. Nastgpnie nalezy ustawi¢ $cianki wewnetrzne na réwniej powierzchni
prefabrykatu, bez koniecznosci stosowania zaprawy wyréwnawczej, oraz utozyé pokrywy
zelbetowe na uszczelke wg wytycznych producenta oraz zaprawe montazowa zgodnie z
rysunkiem polgczenia plyty stropowej ze $cianami. W nastepnej kolejnosci zamontowaé
kominy ztazowe DN 1000 mm. Polaczenie kregéw i plyty zelbetowej komina ztazowego za
pomocg uszczelek elastomerowych zgodnych z PN-EN 681-1. Kolejnym etapem jest montaz
wyposazenia tj. zaworu plywakowego, przewodu ssawnego oraz taty wodowskazowej Po
wykonaniu wszystkich prac montazowych nalezy odczeka¢ minimum 4 dni i mozna przystgpi¢
do napelniania zbiorika w celu przeprowadzenia proby szczelnosci. Napelnienie zbiornika
powinno odbywac si¢ do wymaganej pojemnosci obliczeniowej. Po przeprowadzonej probie
szczelnosci mozna przystgpi¢ do obsypania $cian zbiornika. Zasypke wokot zbiornika nalezy
wykona¢ z gruntu niespoistego — rodzimego lub pospéiki rownomiernie rozktadajac na catym



obwodzie i zaggszczajac warstwami. Gore zbiornika obsypac i zagesci¢ klincem kamiennym
frakcji 0/31,5 mm H=c. 70 cm

C. plac manewrowy:

Plac manewrowy o nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o wymiarach 20 x 20 m
skomunikowany z istniejgca drogg pozarowa

>powierzchnia utwardzenia: 463,40 m2

>przestrzen nad zbiornikiem zabezpieczona za pomocg stupkéw betonowych o wym.
10x10x100 cm (10 szt.)

Zasilanie zbiornika w wodeg przewiduje si¢ z beczkowozow, zasilanie w energie elektryczng
dla potrzeb budowy przewiduje si¢ przy pomocy tymczasowego zasilania agregatem
pradotwoérczym.

L. Roboty drogowe zwigzane z nawierzchnig placu manewrowego

Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa

Podbudowa ( stabilizacja) i nawierzchnia z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe
nos$ng nawierzchni placu manewrowego

Projektuje si¢ wydzielenie placu manewrowego z kostki kamiennej 16/16 cm utozonej w linii
na tawie betonowej — 20/20 cm

Przygotowanie podloza — po zdjeciu warstw istniejgcych ( runo lesne) oraz wykarczowaniu
pniakéw nalezy wykopa¢ rowki z odktadem urobku- szer ok. 21 -25 cm na glebokos¢ 25-30
cm utozy¢ mieszanke betonowa kl. C8/10 gr 15 cm a nastgpnie utozy¢ w linii kostk¢ kamienna
i oblozy¢ boki kostki betonem. Po stwardnieniu mieszanki kostke obtozy¢ mieszankg z klinca
kamiennego i zagescic.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem wszystkich elementéw — nawierzchni¢ placu
manewrowego nalezy zbronowac, zgrabi¢ dosypa¢ mieszankg klinca kamiennego frakcji do 4
mm i zaggsci¢ ubijakami z dosypywaniem mieszanki i zawatowac.

Oznakowanie

Zbiornik projektuje si¢ oznakowaé wg wytycznych - tablicg o oznaczonej pojemnosci
uzytkowej z ograniczeniem stupkami betonowymi miejsca posadowienia, tablicg o
stanowisku postojowym oraz zakazie parkowania.

Droga dojazdowa do miejsca inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie leSnym, dojazd odbywac si¢ bedzie wskazang przez
Inwestora droga lesng z dojazdem od drogi publicznej. Wszyskie uszkodzenia nawierzchni
drog lesnych powstate w trakcie realizacji robot, spowodowane przez Wykonawce, bedg
naprawiane na jego koszt w technologii nie gorszej niz istniejace. Przy przekazaniu placu
budowy zostang wskazane drogi dojazdowe przewidziane do uzytkowania wraz z okresleniem
ich stanu pierwotnego, stanowigcego punkt odniesienia dla ewentualnych napraw.
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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogélne, odnosi si¢ do wymagan wsp6lnych
dla wszystkich wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostana
wykonane podczas ,,Budowa podziemnego zbiornika do magazynowania wody do celéw

p.pozarowych".

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegblowej specyfikacji technicznej
dla rob6t budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego
Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego.

1.4. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng.
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz.
U. nr 108. poz.953).

Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (
wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robot.

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Ksigga Obmiaru
- akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawey przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa- projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje
lokalizacjg i charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.
Przedmiar robot - kosztorys $lepy - wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania
z podaniem ich ilosci.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét.



Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary elementéw robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120. péz. 1126) — opracowywana przez Kierownika budowy.
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposdb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposéb postgpowania w przypadku
wystapienia tych zagrozen.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST).

1.7. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych..

1.8. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu

Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego na Roboty objete Kontraktem

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekt powykonawczy w ilosci uzgodnionej z
Inspektorem.

1.9. Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowia czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegélnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uproszezenh w Dokumentach Kontraktowych
i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest
od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy material lub roboty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt

zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot w sposob uzgodniony z Inspektorem.
Miejsce lokalizacji urzadzen do demontazu i lokalizacji pojemnikéw na odpady uzgodnione
zostanie z Zamawiajacym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze
wiaczony jest w ceng kontraktowa.

1.11. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dzialania.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy latwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie
tych materialéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl
materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami,

a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.14. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
w mieniu i na nieruchomos$ci wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby



personel nie wykonywat

Pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i
Zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest zobowigzany
opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nia
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét. Dla rob6t budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczefistwa
okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koficowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt.

1.18. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy ktére
speinia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materialy nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
Jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem
budowlanym jest dopuszczalne Jezeli producent, majagcy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydal, na swdja wylgczng
odpowiedzialnos¢, krajows deklaracj¢ zgodnosci

z Polska Norma wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wplyw
na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.



2.1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych =zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét,
niz te, do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewartoSciowany
(skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjgciem i niezaplaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wlasciwoéé do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
byé zgodny z ofert3 Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzgt powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$é¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej. ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak réwniez naprawia¢ lub
wymieniaé sprzgt niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzgtu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i
warunkéw wyszczeg6lnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.



5. Wykonanie robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za

jakos¢ stosowanych materialdéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie¢ skutkiem bledu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach
i wytycznych..

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoS$ci robét.
6. 1. Program zapewnienia jakoS$ci.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Inspektora roboty ulegajace zakryciu.
Dla zapewnienia wiasciwej jakosci Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia programu
robdt z uwzglednieniem:
- wykazu 0s6b odpowiedzialnych za jakos$é i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw,
- zapis pomiar6w, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi.
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w urzadzenia pomiarowo-kontrolne.
- rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,
- sposob postepowania z materialami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zalozong jakos$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole roboét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
zapewniajace stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia pomiarowe posiadajg legalizacje.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po



wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,,a" i ktore spelniaja wymogi
Specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia
budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Ksiega obmiaru.
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonywania robdt.
Szczegélowe obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiaréw.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,

c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i polecenia Inspektora.

f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Obmiar rob6t bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub koficowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot.



Wszystkie obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw.

8. Odbiér robét.
W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.
Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich
prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowo$é danej czesci
robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbi6r powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzj¢ odbioru, ocene jakosci oraz zgode
na kontynuowanie rob6t Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiér czgsciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci rob6t, ktory moze
by¢ wezesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koncowym robét.
Odbiér koficowy robot - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw
1 robocizny rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.,
Catkowite zakorniczenie robét oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie inspektora.
Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej. Odbioru koficowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez
Zamawiajgcego dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowg i S T. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektows i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potraceri, oceniajagc pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru koficowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
konicowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koficowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne

uzupelniajace lub zamienne),

¢) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly).

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu



z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét. Wszystkie zarzadzone
przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,,Odbioru koficowego robét".

9. Podstawa platnosci.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe beda obejmowaé:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie s3 w PLN.
Bez wzglgdu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie. Wykonawca musi jasno zrozumieé, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaplate za prace wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem. Uwaza
sig, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowiazania, bez wzgledu na to
czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach niniejszej Umowy
1 ze odpowiednio wycenil pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawieraé nagle i
nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwiazane z koniecznosciag wybudowania,
wykonczenia i konserwacji cafosci rob6t objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to
musi by¢ uwzglgdnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegélnym pozycjom dla
wszystkich kosztow wehodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza
zawiera¢ odpowiednie proporcje w stosunku do kosztéw wykonania robot okreslonych w
Umowie, oraz wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki
(chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczeg6lnione), odnoszace sie do Umowy jako catosci, beda
rozdysponowane pomigdzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.
Calo$¢ zamoéwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej
inwestycji. Wyliczenie podatku nalezy podaé osobno.




ST-2 ROBOTY BUDOWLANE

A/. roboty ziemne:
Z terenu przeznaczonego na posadowienie obiektu nalezy usungé¢ humus ( grunty pochodzenia

roslinnego) w granicach wyznaczonych przez obrys zbiornika z dodatkiem okoto 3,5 m oraz
miejsca na sktadowanie gruntu z wykopu. Zbedny urobek nalezy usungé z transportem poza
plac budowy do miejsca skladowania z jego utylizacjg — po stronie wykonawcy lezg wszelkie
koszty zwigzane z jego odwiezieniem zagospodarowaniem ( z uzyskaniem dokumentu
poswiadczajacego przekazanie odpadu). Przed przystgpieniem do robét ziemnych kierownik
budowy przejmie od geodety protokolarnie podstawowe punkty stale i charakterystyczne,
tworzgce lokalny uktad odniesienia. Pomiar geodezyjny powykonawczy przed odbiorem
konicowym (ostatecznym) wykonuje geodeta wyznaczony przez Wykonawce. Brak urzadzen
podziemnych. Wykopy nalezy wykonywa¢ wg punktéw pomiarowych ustanowionych przez
geodete i punktéw pomocniczych w powiazaniu z dokumentacjg projektowg. W przypadku
napotkania rodzaju gruntu innego niz opisane jest w dokumentacji projektowej, nalezy
powiadomié¢ nadzér inwestorski. Nie moze nastapi¢ nawodnienie wykopu a takze naruszenia
struktury gruntu rodzimego. W przypadku napotkania gruntu innego niz przewiduje
dokumentacja lub w przypadku namoknigcia konieczne bedzie jego usuniecie i zastgpienie
zwirem lub grubym piaskiem oraz odwodnienie wykopéw na czas prowadzenia robot
fundamentowych. Niezbgdne odstgpstwa od dokumentacji winny mie¢ uzasadnienie zapisem
do dziennika budowy. Wykopy wykonywane mechanicznie nie powinny naruszy¢ naturalnej
struktury dna wykopu przeznaczonego do posadowienia elementéw konstrukcyjnych. Przed
rozpoczgciem robot konstrukeyjnych nalezy sprawdzi¢ no$no$¢ gruntu w wykopie na
obcigzenia. Poziomy wykonania poszczegdlnych elementéw muszg by¢ zgodne z danymi
zawartymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania
robét oraz zgodno$¢ z umows, projektem, pozostaltymi SST i poleceniami nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzenie istotnych odstgpstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru
inwestorskiego. Wykop pod zbiornik nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wymiaréw, a takze
odpowiednio zniwelowaé i wypoziomowac.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ w odpowiedni sposob krawedzie wykopu.

B/. roboty montazowe konstrukcji zelbetowych prefabrykowanych

Roboty fundamentowe

Podbudowa: Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej
grubodci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci
projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej
nizjednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byéwyprofilowana i zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IT). Materiat



nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢zwilzona okreslong ilo$cig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢. Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada
¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.

Jezeli w Inzynier stwierdzi konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonacodcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa jest
wiasciwy,

- okredlenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

- okredlenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow
oraz sprzetu do mieszania, rozkladania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania

podbudowy.
Wielkos¢i lokalizacje odcinka probnego uzgadnia Wykonawca z Inzynierem Wykonawca moze

przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.
Posadowienie zbiornika:
Zbiornik nalezy posadowié na warstwie stabilizacyjno- wyréwnawczej z betonu podkladowego

klasy C12/15 o wymiarach w rzucie: 8,0 m x 8,00 m wykonanej na jednorodnym gruncie
no$nym zageszczonym do Is. > 97% na glebokosci 30cm od poziomu posadowienia na
warstwie klinca kamiennego frakcji 0/31,5 mm. Tolerancja nieréwnosci powierzchni
betonowej + 1,5 - 2 cm. W celu zniwelowania ewentualnych nierownosci zastosowa¢ podsypke
z grysu kamiennego gr. 3-5 cm z frakcji 0-4. W przypadku wystapienia w poziomie
posadowienia gruntéw nienosnych i stabo nosnych nalezy je wymieni¢. Podloze w dnie
wykopu nalezy chroni¢ przed nadmiernym przesuszeniem, zawilgoceniem i zalewaniem
wodami oraz naruszeniem struktury i przemarzaniem poprzez jak najszybsze wykonanie
warstwy z betonu podktadowego.

Roboty montazowe konstrukeji zbiornika:

Obiekt nalezy montowaé przy udziale srodkdw, ktére zapewniaja osiagnigcie projektowanej
wytrzymatosci i statecznosci uktadu geometrycznego i wymiaréw oraz mozliwosci
uzytkowania konstrukeji. Statecznosé konstrukcji i jej czgéci powinna by¢ zapewniona w
kazdej fazie transportu i montazu. Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem
o0sob o kwalifikacjach odpowiednich dla wykonywania tego typu prac oraz zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami i zasadami BHP.

Konstrukcja zbiornika:

Zbiornik zaprojektowano z zelbetowych modulowych elementéw prefabrykowanych

o parametrach:
e Klasa wytrzymalosci betonu na $ciskanie : C 45/55 wg PN-EN 206+A2:2021-08,

e Klasa ekspozycji: XC4, XAl oraz XF4 wg PN-EN 206+A2: 2021-08
e Nasigkliwos$¢ betonu < 5%,



Szczelnos¢ betonu W 10 wg PN-B-06250:2022-08,

Mrozoodpornos$¢ F 150 wg PN-B-06250:2022-08,

Wskaznik W/C < 0,45

Klasa obcigzenia Klasa C wg PN-S-10030:1985, obcigzenie naziomu i zbiornika 100
kN/o$ (obcigzenie na koto 50 kN ) lub obcigzenie réwnomierne 20 kN/m?,

Zbiornik zaprojektowany jako podziemny, z elementow prefabrykowanych zelbetowych
sktadajacy sie:

Element przedluzajacy zbiornik — Element ,JU”, z monolitycznym skosem
antysedymentacyjnym 100x100 mm na polaczeniu $ciany z dnem, grubos¢ dna 250
mm, grubosé $cianki 200 mm - 1 szt.

Pokrywy zelbetowe przykrywajace zbiornik grubosci 300 mm oparte na $cianach
bocznych i $ciance wewnetrznej zostaly zaprojektowane, aby dzieki zmniejszeniu
grubosci na obwodzie o 6 cm czgsciowo wchodzily w zbiornik, stanowigc oparcie
dla gérnych krawedzi $cian. Dzigki temu korzystnie zmienia sie schemat pracy
zbiornika w przypadku obcigzenia od strony zewnetrznej ( parcie gruntu) — 2 szt.
Elementy zamykajace zbiornik — Elementy 2 O o promieniu wewnetrznym $cian
2800 mm, grubos¢ dna 250 mm, grubos$é¢ scianki 200 mm — 2 szt.

Scianki wsporcze stanowigce podparcie dla plyt pokrywowych — 1 szt. / 2 szt.
Polgczenia segmentéw: systemowe elementy potgczeniowe skrecane srubami
stalowymi ocynkowanymi, z zastosowaniem uszczelki na bazie kauczuku
butylowego zapewniajacej szczelnos¢ polaczen.

Kregi betonowe kominéw ztazowych DN 1000 wg PN-EN 1917

Pokrywy zelbetowe kominéw ztazowych DN 1000 wg PN-EN 1917

Zejscia na dno zbiornikdw wyposazone w stopnie ztazowe

Geometria zbiornika modulowego :

Parametry techniczne zbiornika

Pojemnos¢ uzytkowa 60,00 m*
Minimalna grubos¢ $cianki 0,20 m
Wysokosé wewnetrzna 3,00 m
Szeroko$é zewnetrzna 6,00 m
Szeroko$¢ wewnetrzna 5,60 m
Dlugos$¢ zewnetrzna

biomika S

Elementy prefabrykowane musza spelnia¢ wymogi przepiséw dotyczacych dopuszczenia ich
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Z uwagi na fakt, ze na zaprojektowane
prefabrykaty nie ustanowiono normy zharmonizowanej, producent musi zadeklarowaé
zgodnos¢ wyrobu z krajowa oceng techniczng np. IBDiM. Producent elementéw modutowych
musi przedstawié¢ obliczenia statyczne potwierdzajace wymagang klase obciazenia tj. Klasa C
wg PN-S-10030:1985 obciazenie naziomu i zbiornika 100 kN/o$ (obcigzenie na koto 50 kN )

lub obcigzenie rownomierne 20 kN/m2

Wyposazenie zbiornika:



Wyposazenie zbiornika zgodne z PN-B-02857:2017-04

o Wiaz zeliwny DN 600 klasy D400 wg PN-EN 124 — 1 szt.

Wiaz zeliwny DN 800 klasy D400 wg PN-EN 124 — 1 szt

Stopnie ztazowe w otulinie tworzywowej umozliwiajace zejscie na dno zbiornik,
Rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej DN100 — 1 szt.

Zawor ptywakowy DN 32 PN 10 ZETKAMA — 1 szt. stuzacy do regulacji poziomu

wody w zbiorniku
o Jeden przewéd ssawny DN 110 wykonany ze stali nierdzewnej zabezpieczony na
wlocie koszem ssawnym z zaworem zwrotnym, gérna czes$¢ przewodu zakonczona

nasadg strazackg typu 110.
Linka do otwierania zaworéw zwrotnych

Plyta antywirowa
Late wodowskazowa,
Przelew awaryjny DN 160 PCV umozliwiajacy odprowadzenie nadmiaru wody

Fotoluminescencyjny znak bezpieczefistwa z okreslong pojemno$cig zbiornika
tj. 60 m?
Opis montazu: Vu=60m3

Montaz zbiornika w wykopie odbywa si¢ przy pomocy dZwigu samojezdnego
udzwigu dostosowanym do masy elementéw. Poszczegdlne elementy zbiornika s3 montowane
w wykopie bezposrednio z samochodéw niskopodwoziowych lub z miejsca wezesniejszego
roztadunku. Podloze powinno byé odpowiednio wypoziomowane, a ptaska powierzchnia ma
zapewni¢ dobre przyleganie do niej prefabrykatow. Po ustawieniu pierwszego segmentu
zbiornika, na oczyszczong powierzchnie styku nalezy przyklei¢ uszczelk¢ wg danych
producenta. Na powierzchni styku, pomi¢dzy gniazdami nalezy zastosowa¢ na state podktadki
dystansowe z PE HD o powierzchni min. 100 cm2 kazda. Nastepnie po ustawieniu kolejnego
elementu (z oczyszczong wezesniej powierzchnig styku), segmenty nalezy ze sobg potaczy¢.
Polaczenie segmentéw ze soba wykonane zostanie przy uzyciu systemowych elementow
potaczeniowych BT M20 skrgconych srubami M20 kl. 8.8. sruby wkrgcone zostang w
zabetonowane w prefabrykatach kotwy falowe Rd20. W ten spos6b nalezy postgpowac przy
pozostatych segmentach. Gniazda na gczniki oraz szczeling dylatacyjna nalezy wypetni¢
odpowiednimi $rodkami, zgodnie z rysunkiem polaczenia pionowego i poziomego
prefabrykatow. Nastgpnie nalezy ustawi¢ Scianki wewngirzne na rowniej powierzchni
prefabrykatu, bez koniecznosci stosowania zaprawy wyréwnawczej, oraz utozy¢ pokrywy
zelbetowe na uszczelke wg wytycznych producenta oraz zaprawe montazowg zgodnie z
rysunkiem potaczenia plyty stropowej ze Scianami. W nastepnej kolejnosci zamontowac
kominy ztazowe DN 1000 mm. Polgczenie kregow i plyty Zelbetowej komina ztazowego za
pomoca uszczelek elastomerowych zgodnych z PN-EN 681-1. Kolejnym etapem jest montaz
wyposazenia tj. zaworu plywakowego, przewodu ssawnego oraz taty wodowskazowej Po
wykonaniu wszystkich prac montazowych nalezy odczeka¢ minimum 4 dni i mozna przystgpic
do napelniania zbiornika w celu przeprowadzenia préby szczelnosci. Napetnienie zbiornika
powinno odbywaé si¢ do wymaganej pojemnosci obliczeniowej. Po przeprowadzonej probie
szczelnosci mozna przystapi¢ do obsypania $cian zbiornika. Zasypke wokét zbiornika nalezy
wykonaé z gruntu niespoistego — rodzimego lub pospétki réwnomiernie rozkiadajac na catym



obwodzie i zaggszczajac warstwami. Gorg zbiornika obsypac i zagesci¢ klincem kamiennym
frakcji 0/31,5 mm H=c. 70 cm

C. plac manewrowy:

Plac manewrowy o nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o wymiarach 20 x 20 m
skomunikowany z istniejacg drogg pozarowsg

>powierzchnia utwardzenia: 463,40 m2

>przestrzen nad zbiornikiem zabezpieczona za pomoca shupkéw betonowych o wym.
10x10x100 cm (10 szt.)

Zasilanie zbiornika w wode przewiduje si¢ z beczkowozow, zasilanie w energie elektryczng
dla potrzeb budowy przewiduje si¢ przy pomocy tymczasowego zasilania agregatem
pradotworczym.

L. Roboty drogowe zwigzane z nawierzchnig placu manewrowego
Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa

Podbudowa ( stabilizacja) i nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zaggszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe
no$ng nawierzchni placu manewrowego

Projektuje si¢ wydzielenie placu manewrowego z kostki kamiennej 16/16 cm utozonej w linii
na lawie betonowej — 20/20 cm

Przygotowanie podioza — po zdjgciu warstw istniejacych ( runo lesne) oraz wykarczowaniu
pniakéw nalezy wykopad¢ rowki z odkladem urobku- szer ok. 21 -25 cm na gleboko$é 25-30
cm utozy¢ mieszanke betonowa kl. C8/10 gr 15 cm a nastepnie utozy¢ w linii kostke kamienna
i oblozy¢ boki kostki betonem. Po stwardnieniu mieszanki kostke oblozy¢ mieszankg z klinca
kamiennego i zagescié.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem wszystkich elementéw — nawierzchnie placu
manewrowego nalezy zbronowac, zgrabi¢ dosypa¢ mieszankg klinca kamiennego frakcji do 4
mm i zage$ci¢ ubijakami z dosypywaniem mieszanki i zawatowac,

Oznakowanie

Zbiornik projektuje si¢ oznakowa¢ wg wytycznych - tablicg o oznaczonej pojemnosci
uzytkowej z ograniczeniem stupkami betonowymi miejsca posadowienia, tablicg o
stanowisku postojowym oraz zakazie parkowania.

Droga dojazdowa do miejsca inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie lesnym, dojazd odbywac¢ si¢ bedzie wskazang przez
Inwestora droga lesng z dojazdem od drogi publicznej. Wszyskie uszkodzenia nawierzchni
drég lesnych powstate w trakcie realizacji robot, spowodowane przez Wykonawce, bedg
naprawiane na jego koszt w technologii nie gorszej niz istniejace. Przy przekazaniu placu
budowy zostang wskazane drogi dojazdowe przewidziane do uzytkowania wraz z okresleniem
ich stanu pierwotnego, stanowigcego punkt odniesienia dla ewentualnych napraw.




