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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

wykonania i odbioru robét budowlanych
Branza SANITARNA

Instalacja c.o., instalacja wod-kan, instalacja gazowa,
przytacze kanalizacji sanitarnej oraz przytacze
wodociggowe

Dla budowy zespotu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z towarzyszacy infrastruktura
techniczna na ul. Kwiatowa w msc. Bytéw

Kod CPV : 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

Kod CPV : 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggow do
odprowadzania Sciekow

Kod CPV : 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanaléw sciekowych

Kod CPV : 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzenia
Sciekow

Kod CPV : 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej

Kod CPV : 45332200-5 - Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Kod CPV : 45333000-0 — Instalacja gazowa




1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(okreslonej dalej skrotem ST) sg zbiory wymagan niezbgdnych do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robét w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, whasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt zwiazanych z planowana
inwestycja.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespolu czterech identycznych budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych, zlokalizowanych Bytowie ul. Kwiatowa. Inwestorem jest Bytowskie Towarzystwo
Budownictwa Spolecznego sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Dworcowa 2, 77-100 Bytow.

1.1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dla
inwestycji okreslonej w punkcie 1.1.1. ST powinna by¢ rozpatrywana lacznie z Dokumentacja
Projektows (okreslang dalej skrétem DP), dotyczaca tych robét.

1.1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
inwestycji polegajacej na budowie zespolu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
towarzyszacg infrastrukturg techniczng — branza sanitarna przy ulicy Kwiatowa Bytéw. Przedstawione
ponizej dane zawieraja podstawowy podzial ogétu robét zgodnego z DP oraz zwigzanymi z nig
przedmiarami. Roboty okreslone zostaly nazwami i kodami zgodnymi ze Wspélnym Slownikiem
Zamowien (okreslanym dalej skrotem CPV). W zestawieniu przedstawiono poszczegdlne, wlasciwe
dla inwestycji grupy, klasy i kategorie robt budowlanych z dziatu 45000000-7 Roboty Budowlane.
Szczegdlowy zakres robdt ujeto w kolejnych punktach dotyczacych poszczegélnej branzy, gdzie
stanowi podstawe do okreslenia wymagan dotyczacych jakosci, bezpieczenistwa i innych.

1.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, polskim prawem, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

a)Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspbtrzedne punktéw gldwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

b)Dokumentacja projektowa (DP)

Podstawa do wykonywania wszystkich robot, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym w pkt. 1.1.1,
jest prawomocne pozwolenie na budowe, DP wraz z rysunkami uzupelniajacymi, wykonanymi przez
autorow DP lub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jako$é wykonywanych robét i ich zgodno$é z DP, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z [1].

Przekazana DP skladaé sie bedzie z czesci, dostarczonej przez Zamawiajacego, zawierajacej:

- plany, rysunki, obliczenia i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zaméwienia na
wykonanie robét budowlanych;

- przedmiary robot;

- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- inne, wynikajace z Umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca dokumenty. Oraz czgsci
opracowanej przez Wykonawce.



¢)Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zalacznik do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w DP, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Ceny materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

d)Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
ceng umowng. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

¢)Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzefi lub
ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1)lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2)srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pytow i dymow

- zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zwigzkéw chorobotwoérczych i metali cigzkich
- znaczacymi lub gwaltownymi zmianami wéd gruntowych.

- mozliwoscig powstania pozaru.

f)Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

g)Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej oraz intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych
wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i zawiadomi¢
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez niego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego. Metody uzyte przy budowie, wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej
technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu musza zapewnia¢ skuteczng ochrong ludzi, srodowiska,
budynkow i budowli na tych obszarach w szczego6lnosci przed:

- hatasem
- wibracja
- drganiami i wstrzasami

- Zanieczyszczeniami

h)Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz
dotyczace przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w ten sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

i)Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczefistwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie
przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenoéw, na ktérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i
mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy. Zgodnie z wymaganiami przed rozpocz¢ciem budowy kierownik budowy sporzadzi lub
zapewni sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.



j) Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

W szczegdlnosci wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp. objete obszarem
budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z projektem organizacji ruchu na
czas budowy, bedg podlegaly utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni,
nierownosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywoz $niegu itp.)

W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, o$wietlenie ciggédw komunikacyjnych itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczefistwa.

Koszty zwigzane z robotami jak wyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze s3 wigczone
w Cen¢ Ofertowa.

k) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnianie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru i Inwestora o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Zrédia uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w poszczegolnych
rozdziatach ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodla spetniaja
wymagania ST w czasie postgpu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.
Wykonawca rob6t zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ waznos¢ i aktualno$¢ dokumentow
dopuszczajgcych Zastosowanie materialéw z odzysku moze nastapi¢ jedynie za zgoda Zamawiajacego
i uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostale elementy i materialy z rozbiérek powinny
by¢ usunigte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie skladowiska w sposéb i w terminie
niekolidujacym z wykonaniem innych robét i nieutrudniajacym ruchu drogowego.

1.2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenie Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw
z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robdt, chyba, ze postanowienia ogélne lub szczegblowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenéw wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot.



Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub wywiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

1.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét niz te, do ktérych zostaly zakupione
to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bgda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli DP lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw do wykonywania
poszczegblnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Generalnego
Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta.

1.2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (Np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
warunkéw technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organéw administracji
panstwowej. Jesli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla zdrowia zgodnie z ST, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.2.7. Wymagania szczegolowe
W kolejnych rozdziatach niniejszej ST, stanowiacych jej integralna czgsé, przedstawione zostaly
szczegdlowe wymagania dotyczace materiatéw, specyficznych dla okreslonego zakresu robot.

1.3. SPRZET

1.3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien byc
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umow3.



Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi Nadzoru kopie  dokumentéw
potwierdzajacych  dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uZzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze byé pozniej zmieniana bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

1.3.2. Wymagania szczegélowe
W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegdlowe lub specyfika wykonywania okreslonego
zakresu robot, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono szczegétowe wymagania sprzgtowe.

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowg.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigze na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojezdzie do terenu budowy.

1.4.2. Wymagania szczegélowe

W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegélowe lub specyfika wykonywania okreslonego
zakresu rob6t, w kolejnych rozdzialach ST przedstawiono szczegblowe wymagania dotyczace
srodkéw transportu.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DP, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obshuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a
takze normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystgpujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestie.



Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekt Technologii i Organizacji Robét lub inne
wymagane projekty, np. projekt zabezpieczenia wykopéw itd. Zastosowany sprzet, wszystkie
materialy, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzaf technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaplacie.

1.5.2. Szczegolowe warunki prowadzenia robot

W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegolowe lub specyfika wykonywania okreslonego
zakresu robét, w kolejnych rozdzialach ST przedstawiono szczegélowe wymagania dotyczace
warunkow prowadzenia robot.

1.6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b
wykonania robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowsg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

a)czesé ogdlng opisujacy:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot
- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

b)czesé szezegdlowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych w budownictwie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzefi do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszezy, kruszyw

itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosci podezas transportu,

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposGb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

1.6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna
zalozong jako$é robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robét i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,



sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czgstotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w
ST. W przypadku, gdy nie zostang one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét ponosi Wykonawca.

1.6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektowa
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

1.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badafi jak
najszybciej, nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wryniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia mu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow



badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku, calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesie zostana przez Wykonawce.

1.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci ¢ do uzycia tylko te wyroby, ktdre:

1.Posiadaja oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobats techniczng badz polska specyfikacja techniczng uznang
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi na podstawie Dyrektywy 89/106
EWG.

2.Umieszczone zostaly w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

3. Oznakowany jest znakiem budowlanym ,B" w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ma jeszcze
zharmonizowanych specyfikacji technicznych a objete sa krajowymi regulacjami do powszechnego
stosowania wyrobow na podstawie krajowej deklaracji zgodnosci.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny te cechy.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan bgdg odrzucone.

1.6.8. Dokumenty budowy

(1). Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢dowym obowiazujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zalaczone do dziennika
budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego DP,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w DP,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robdt,

-dane dotyczace jakoéci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadza,

-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecet Wykonawcy
robot.

(2)Rejestr obmiardw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw rob6ét. Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub ST.

(3). Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatlow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badafh Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do doboru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektowa Nadzoru.

(4). Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 1-3 nastgpujace dokumenty:

-pozwolenie na budowe,

- protokotly przekazania terenu budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru robdt,

- protokoly z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

- korespondencje na budowie.

(5). Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidywanej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.6.9. Kontrola jakosci - wymagania szczegélowe

W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegdlowe lub specyfika wykonywania okreslonego
zakresu robét, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono szczegblowe wymagania dotyczace kontroli
jakosci robot.
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1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Zasady ogélne

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym samym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane
zostang poprawione wg ustalen Inwestora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

1.7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
kosztorysowe;.

1.7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

1.7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzone beda przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajgcych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonywane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiarow, W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dolaczone w formie oddzielnego zatacznik a do Rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

1.8. ODBIOR ROBOT
1.8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koficowemuy),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$é i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badaf laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonywanych czgsciowo robot. Odbioru
cze$ciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu rob6t ustalonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)

(1)Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalefi przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszeza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosei i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj, ze jakos¢ wykonywania robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$é wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

(2)Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protok&t odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

-recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem
zapewnienia jakosci PZJ

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen,

13



- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

1.8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w
okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 1.8.4 ,,Odbior ostateczny (koncowy)".

1.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

1.9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnoscei jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgdniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczattowe robot beda
obejmowac:

-robocizne bezposredniag wraz z narzutami,

-warto$¢ zuzytych materialéow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

-opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczernstwa ruchu,
- oplaty/ dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowat i drenazu,

- tymczasowg przebudowg urzadzen obcych.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruch ponosi Zamawiajacy.
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ST-IS - Specyfikacja techniczna - instalacja wodno kanalizacyjna
1. Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest instalacja wodno - kanalizacyjna, dla budowy zespolu
czterech identycznych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych — branza sanitarna, zlokalizowanych
w Bytowie
ul. Kwiatowa. Inwestorem jest Bytowskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego sp. z 0.0. z
siedzibg przy ul. Dworcowa 2, 77-100 Bytow.

1.1 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
wymienionych w punkcie 1.
Swoim zakresem obejmuje w szczegdlnosci:
1. Wykonanie instalacji wody zimnej i cieplej w budynku.
2. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej odprowadzajacej scieki z przyboréw sanitarnych
zainstalowanych w budynku.

2. Materialy

Nalezy stosowa¢é materialy krajowe i zagraniczne posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie elementy majace styczno$¢ z woda pitng powinny by¢
wykonane z materialébw nie wplywajacych ujemnie na jakos¢ wody i posiadajgcych $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania wydane przez jednostke uprawniong przez Ministra Zdrowia.

2.1Elementy instalacji wodnej

Instalacje wody zimnej i cieplej wykona¢ z rur i facznikéw wielowarstwowych PE stabilizowanych,
Iaczonych za pomocy zlaczek zaciskowych. Do wykonania instalacji projektuje si¢ zastosowanie rury
z wkladka z perforowanej folii aluminiowej. W przejsciach przez mury, stropy zamontowaé tuleje
ochronne. Wszystkie przewody izolowa¢ otuling termoizolacyjna z pianki polietylenowe;.

Przewody instalacji wody cieplej i zimnej prowadzi¢ w warstwach podlogowych, podejscia do
przyboréw w bruzdach $ciennych. Dla rur ukladanych w podiodze minimalne przekrycie wylewka
betonowg wynosi 4cm, a dla rur prowadzonych w bruzdach $Sciennych minimalna grubos¢ warstwy
tynku wynosi 3cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca si¢ stosowanie siatki tynkarskiej. Ciepta woda
uzytkowa bedzie podgrzewana w dwoch zasobnikach c.w.u. zlokalizowanych w pomieszezeniu
gospodarczym (pom. nr -1.5) w piwnicy budynku. Dobrano zasobniki pionowe o pojemnosci 1000L,
wysokosci 2,07m, $rednicy zewnetrznej 1,09m, o mocy grzatki 9kW zasilane dzigki instalacji
fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu kazdego budynku z osobna (projekt instalacji fotowoltaicznej
jest zawarty w branzy elektrycznej). Zasobniki nalezy umiesci¢ w taki sposdb aby byta mozliwosé
swobodnej eksploatacji. Przy doborze sterownika do zasobnikoéw nalezy ustawic sterowanie, w taki
sposéb ze ciepta woda uzytkowa bedzie podgrzewana w zasobnikach tylko i wylacznie z energii
wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej. Nadmiar energii po ogrzaniu c.w.u. z instalacji
fotowoltaicznej bedzie zuzywane na cele wspolne budynku lub oddawane zewngtrznej sieci
energetycznej. W przypadku braku wyprodukowanej energii z paneli fotowoltaicznych zapewniajgcej
ogrzanie cieplej wody uzytkowej, instalacje wspomoga kotly gazowe kondensacyjne dwufunkcyjne o
mocy 21kW zaprojektowane dla kazdego samodzielnego lokalu mieszkalnego. W tym celu
zaprojektowano dwie osobne instalacje rozprowadzajaca wodg ciepta i zimng dla calego budynku.

Inne elementy:

Pianka polietylenowa do uszczelnienia konicéw ochronnych
Elastyczne podlaczenia baterii.

Armatura czerpalna z odci¢ciami na podejsciach

Zawory kulowe, zawory do spluczek .

Tuleje ochronne na przejsciach przez przegrody

Aol e
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6. Izolacja termiczna
7. wodomierze z tgcznikami,
8. zawory antyskazeniowe i odcinajace,

2.2 Elementy instalacji kanalizacyjnej
Instalacje kanalizacyjng wykonaé z rur PP do kanalizacji niskoszumowej tak jak kolana, tréjniki,

rewizje,

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatéw i jakos¢ wykonywanych robot. Dotyczy to zaréwno czynnosci
wykonywanych w miejscu robot jak i przy czynnosciach pomocniczych (roztadunek, transport).

4. Transport

Nalezy stosowac¢ jedynie takie $rodki transportu, ktére nie wptywaja niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét. Na srodkach transportu materialy nalezy zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem. Powinny by¢ pouktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez

wytworce.

5. Wykonywanie robot

Do rozpoczecia montazu instalacji wodnych i kanalizacyjnych mozna przystapi¢ po stwierdzeniu
kierownika budowy, iz mozliwe jest wykonywanie robot zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pracy.
Roboty nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z dokumentacja techniczng. Ewentualne odstgpstwa muszg by¢
zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

5.1 Instalacja wodna

5.1.1 Przewody

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonaé z rur i facznikéw wielowarstwowych PE stabilizowanych,
taczonych za pomocy zlaczek zaciskowych. Do wykonania instalacji projektuje si¢ zastosowanie rury
z wkladka z perforowanej folii aluminiowej. W przejéciach przez mury, stropy zamontowal tuleje
ochronne. Wszystkie przewody izolowa¢ otuling termoizolacyjng z pianki polietylenowe;.

Przewody instalacji wody cieplej i zimnej prowadzi¢c w warstwach podlogowych, podejscia do
przyboréw w bruzdach $ciennych. Dla rur ukladanych w podtodze minimalne przekrycie wylewka
betonowg wynosi 4cm, a dla rur prowadzonych w bruzdach sciennych minimalna grubos¢ warstwy
tynku wynosi 3cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca si¢ stosowanie siatki tynkarskiej. Woda zimna i
ciepta w mieszkaniach bedzie prowadzona w warstwach posadzki i w $ciankach instalacyjnych lub
bruzdach éciennych.

Przewody uktadane pod tynkiem powinny by¢ izolowane tak, aby izolacja przejela wystepujace
wydluzenia cieplne. Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi.
Przed zakryciem rur wykonaé plukanie przewodow, probe szczelnosci i dokona¢ odbioru czgsciowego
instalacji. Przejécia przewoddw przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z PE. W
miejscach tych nie dokonywa¢ polgczen rur. Rury i konstrukcje wsporcze nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja.

Izolacja cieplna winna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wydanymi przez producenta materiatlow
izolacyjnych odpowiednio dla rurociggow prowadzonych wewnatrz pomieszczen (grubos¢ izolacji
zalezna od $rednicy rurociagu). Rury cieptej wody uzytkowej powinny mieé izolacje cieplng o
grubosci $cianki nie mniejszej niz 20 mm dla rur o $rednicy do 22 mm, 30 mm dla rur o srednicy
22-35 mm oraz réwng S$rednicy wewnetrznej rury dla rur o Srednicy 35-100mm, przy czym
przewodnos¢ cieplna materiatu izolacyjnego nie powinna by¢ wigksza niz 0,036 W/(mK).

W czasie budowy nalezy przewody wody zimnej i cieplej zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. 5.1.2
Armatura

Zastosowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (ciSnienie i temperatura). W
miejscach przeznaczonych pod umywalkami i zlewozmywakami nalezy zamontowaé zawory
odcinajace kulowe katowe. Polgczenie z bateriami wykonaé polaczeniem elastycznym. Na wejsciu do
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kazdego mieszkania nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace i wodomierze do pomiaru zuzytej wody,
zaréwno na zimnej jak i na cieplej wodzie. Na pionach zamontowa¢ zawory odcinajgce z bocznym
spustem w celu odwodnienia instalacji. Wyposazenie toalet i lazienek (wanny, prysznice, miski
ustgpowe, wc w zakresie Inwestora)

5.2 Instalacja kanalizacyjna

5.2.1 Przewody

Czgé¢ instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzona jest pod posadzka. Te czg$¢ kanalizacji wykonac z
rur grubosciennych HT/PVC.

Instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w $ciankach instalacyjnych lub po $cianach
wewnetrznych budynku. Instalacje w budynku wykona¢ z rur PP do kanalizacji niskoszumowej.
Zmiany $rednicy rur wykonywa¢ redukcjami asymetrycznymi. Przed zakryciem rur sprawdzié
szczelno$é polaczen. Wszystkie podejscia kanalizacyjne i przewody odplywowe ukladaé z
minimalnym spadkiem 2%. Zmiany kierunkéw prowadzenia rur kanalizacyjnych o 90° wykonac¢
dwoma tukami 45°. Podlaczenia przewodéw poziomych powinno by¢ wykonane za pomoca tréjnika o
kacie nie wiekszym niz 45°. Przejécia przez Sciany wykonaé z zastosowaniem specjalnych ksztattek
przejsciowych prostopadle do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowaly si¢ w murze. Przez
$ciany p.poz. rury prowadzi¢ w odpowiednich przepustach. Prowadzenie przewodéw pokazano na
rzutach.

5.2.2 Piony kanalizacyjne

We wskazanych na rzutach miejscach zamontowa¢ piony kanalizacyjne, wyprowadzi¢ je ponad dach
(zakonhczy¢ wywiewkami). U podstawy kazdego pionu zamontowac rewizje. Wszystkie piony
kanalizacyjne prowadzone sprowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub po wierzchu scian.
Prowadzenie pionu po wierzchu sciany nalezy obudowaé w sposob zapewniajacy thumienie hatasu.
Pion nalezy mocowa¢ do $ciany za pomocg uchwytéw wykonanych jako punkt staty pod stropem
piwnicy i na Scianie w $rodku pietra. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewni¢ odizolowanie
przewodéw od przegréd budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakoséci wykonanych robdt obejmuje:
1. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja projektowa co do zgodnosci
zabudowanych materialow oraz tras i rozprowadzenia instalacji.
2. Sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementdw i polgczen.
3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji przewodéw, mocowarf zabezpieczenia
antykorozyjnego.
4. Wykonanie proby szczelnosci
5. Wykonanie proby cisnieniowej
Wszystkie badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokohu.

6.1 Proba szczelnoSci

Dla instalacji wody po zakorkowaniu otworéw w przewodach nalezy instalacj¢ napetni¢ woda
wodociggowa lub z innego zrédta, dokladnie odpowietrzajac przewody. Po napetnieniu przeprowadzi¢
kontrole zwracajac uwage czy polaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

Szczelnodé podejsé i piondéw kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu
wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe dla sciekow sanitarnych sprawdza si¢ na szczelno$¢ po
napehieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

6.2 Proba cisnieniowa

Prébe cisnieniowg wykonaé dla instalacji wodnej po pozytywnej probie szczelnosci. Za pomocg
recznej pompki lub specjalnego agregatu pompowego nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji do
wartosci 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa.

17



Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli na zamontowanym manometrze w ciggu dwoch godzin spadek
cisnienia nie bedzie wigkszy niz 0,02 MPa.

7. Obmiar roboét
Jednostka obmiaru robét jest 1 m wykonanej instalacji wodnej lub kanalizacyjne;j.

8. Odbior robét

Nalezy przeprowadzié zaleinie od koniecznosci odbiory migdzyoperacyjne, czgsciowe i odbidr
kohcowy. Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robst Budowlano - Montazowych Cze$¢ 11 - Instalacje Sanitarne i Przemystowe".

8.1 Odbior cz¢sSciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te czesci robét, ktore zanikaja w czasie postepu robot (bruzdy,
przebicia), oraz elementy ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym
odbiorze czesciowym nalezy sporzadzi¢ protokét i dokona¢ wpisu w dzienniku budowy.

8.2 Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢:

1. Protokoty odbioréw cze$ciowych, protokoty z prob szczelnoscei i préby cisnieniowe;
2. Dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

3. Dziennik budowy

4. Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych elementéw

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

1. U zycie wlasciwych materiatow

2. Prawidlowos¢ wykonania polaczen

3. Jako$¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych oraz wykonania izolacji antykorozyjnej i
cieplnej

4. Wielkos¢ spadkdw i wymiar srednic przewodow

5. Prawidlowos¢ wykonania podpér przewodow oraz odleglos$¢ migdzy nimi

6. Zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja projektowa
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Szczegbélowa specyfikacja techniczna instalacji centralnego ogrzewania.
Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych w zakresie montazu instalacji centralnego ogrzewania dla budowy zespolu czterech
identycznych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych Bytowie ul. Kwiatowa.
Inwestorem jest Bytowskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego sp. z o.0. z siedzibg przy ul.
Dworcowa 2, 77-100 Bytow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu
nastepujacych prac:
* wykona¢ montaz poziomych przewoddéw rozdzielczych
* wykona¢ montaz pionow
* wykonaé montaz obiegdéw do rozdzielaczy
» wykonaé montaz armatury regulacyjnej
» na wszystkich trasach prowadzenia przewod6w nalezy przestrzega¢ minimalnych
wymaganych odlegloéci pomiedzy podporami stalymi i przesuwnymi.
»  wszystkie przejscia przez $ciany prowadzi¢ w rurach ochronnych, wolng przestrzen wypehi¢
materiatem migkkim, np. welna mineralna
* nalezy zapewni¢ mozliwos¢ samokompensacji wydtuzen cieplnych przewodow
» rozmieszczenie podpér statych i przesuwnych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta dla
technologii zastosowanych rur
* wykonaé wszystkie niezbedne proby odbiorowe, m.in. proby ci$nieniowe

*  wykona¢ montaz izolacji rurociagdw w postaci otulin termoizolacyjnych.

1.4.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji ,,Ogélne wymagania techniczne "

2.Material

Instalacje c.o0. wykona¢ z rur wielowarstwowych PE stabilizowanych (z wkladka aluminiowa)
Iaczonych za pomocg ztaczek zaciskowych. Jako elementy grzejne zastosowano ogrzewanie
podtogowe . Na rzutach dobrano rozdzielacze z zestawem pompowym z mieszaczem na parametry
wody grzewczej 30-40°C.

Zrodiem ciepla dla instalacji c.o. bedzie indywidualny dla kazdego mieszkania kociot gazowy
dwufunkcyjny kondensacyjny o mocy 21kW.

2.1.Warunki dostawy
Poszczegdlne elementy powinny spetnia¢ wymogi okreslone w dokumentacji projektowe;.

2.2. Transport i skladowanie

Warunki transportu poszczegélnych elementoéw instalacji c.o. okreslone sa przez producentow.
Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi wplywami czynnikow
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atmosferycznych, w tym promieni stonecznych, czy opadéw atmosferycznych. Diuzsze skladowanie
powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Rury powinny by¢
sktadowane na réwnym podlozu na podktadach i przekladkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1,5 m.

Ksztaltki, ztaczki i inne materialy ( uszczelki, srodki do czyszczenia itp ) powinny by¢ skladowane w
sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

2.3. Kontrola jako$ci
Kontrola, jakosci dostarczanych materialéw polega na ocenie zgodnosci dostawy z parametrami
technicznymi materialéw okreslonymi w odpowiednich atestach, $wiadectwach dopuszczenia oraz

dokumentacji projektowe;.

3.Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujacych whasciwg to jest spelniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej, jakos¢
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng, na
jako$é wykonywanych robot. Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi

przez ich wytwérce.

5. Wykonanie robdt

5.1.Zasady ogélne

Instalacje c.0. wykonaé z rur wielowarstwowych PE stabilizowanych (z wktadka aluminiowg)
taczonych za pomoca zlgczek zaciskowych. Rozprowadzenie na kazdej kondygnacji prowadzic w
posadzce, podejscia prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Wszystkie przewody izolowa¢ otuling
termoizolacyjng z pianki polietylenowej. Zrédlem ciepla dla instalacji c.o. bedzie indywidualna dla
kazdego mieszkania kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny o mocy 21kW.

5.2.0grzewanie podlogowe

Jako elementy grzejne zastosowano ogrzewanie podtogowe z rozdzielaczami oraz zestawem
pompowym z mieszaczem w celu poprawy komfortu cieplnego i regulacji temperatury. Na rzutach
wskazano rozmieszczenie obiegdw na parametry wody grzewczej 30-40°C.

5.3.8Sie¢ hydrauliczna

5.3.1.Rurociagi rozprowadzajace

Wszystkie rurociagi, kanaly i izolacje nalezace do konkretnych systeméw wytwoércy nalezy ukladac
zgodnie z Instrukcja Montazu wytworcy. Calos¢ instalacji wykona¢ z rur i lgcznikéw
polipropylenowych. Do wykonania instalacji projektuje si¢ zastosowanie rury z wkiadka z
perforowanej folii aluminiowe;j. Polaczenia rur i ksztaltek wykonane sg przez zgrzewanie, za pomoca
specjalnych zgrzewarek. W przejéciach przez mury, stropy zamontowac tuleje ochronne. Przewody
instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ w warstwach podiogowych, podejscia do rozdzielaczy w
bruzdach $ciennych. Dla rur uktadanych w podtodze minimalne przekrycie wylewka betonowa wynosi
4cm, a dla rur prowadzonych w bruzdach $ciennych minimalna grubosé¢ warstwy tynku wynosi 3om.
Dla wzmocnienia tynku zaleca si¢ stosowanie siatki tynkarskiej. Zmiana systemu rur wymaga
przeliczenia instalacji na nowe orurowanie.
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5.3.2.Armatura odcinajaca i regulacyjna

Gléwna regulacja instalacji grzewczej bedzie wykonana przy rozdzielaczach zlokalizowanych w
szafkach natynkowych/podtynkowych. Dla kazdego mieszkania przewidziano kociol gazowy
dwufunkcyjny kondensacyjny o mocy 21kW, ktéry zasila¢ bedzie w cieplo instalacje ¢.o. oraz
wspomagac instalacje c.w.u. Kotly gazowe beda zlokalizowane w fazienkach w kazdym mieszkaniu
(lokalizacje wskazano na rzutach).

Uwaga: Wszystkie nazwy wlasne produktow i materialéw przywotane w specyfikacji shuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwiazar.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zabezpieczenie antykorozyjne i antykondensacyjne

Izolacja termiczna oraz antykondensacyjna winna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wydanymi przez
producenta materialéw izolacyjnych odpowiednio dla rurociggéw prowadzonych wewnatrz
pomieszczen (grubosé zalezna od srednicy rurociagu oraz od parametréw czynnika, jak i parametrow
temperaturowo - wilgotnosciowych otoczenia).

6.2.Proby cisnieniowe

6.2.1. Préba hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania

Prébe hydrauliczng - instalacji cieplnej nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacy sposob: Napelnianie

powinno odbywa¢ si¢ od dotu instalacji przez powrdt.

Podwyzszenia ci$nienia w instalacji (lub jej czgsci) do cisnienia probnego nalezy dokona¢ pompka

hydrauliczng wyposazong w zawory odcinajace i manometr.

Ciénienie probne powinno by¢ mierzone w najnizszym punkcie instalacji manometrem tarczowym

cechowanym o duzej tarczy z podziatka, co 0,01 MPa.

Podczas proby predkos¢ wzrostu cisnienia od ci$nienia roboczego do probnego nie powinna

przekracza¢ 0,01 MPa na minutg.

Cisnienie prébne dla instalacji wynosi: ci$nienie robocze instalacji + 0,02 MPa.

Najpierw sprawdzamy instalacje pod cisnieniem statycznym stupa wody. Niedopuszczalne sg

przecieki instalacji.

W czasie przeprowadzania proby nalezy stara¢ si¢ o utrzymanie stalej temperatury wody, gdyz jej

zmiany ze wzgledu na rozszerzalno$¢ cieplng PP-R moga zafalszowaé wyniki.

Nalezy wykonaé trzy testy o roznym czasie trwania: 0,5 godz., 1,0 godz. i 2 godz, a warto$¢ spadku

ciénienia w probie zasadniczej dwugodzinnej powinna wynosié¢ nie wigcej niz 0,02 MPa. Pomigdzy

kazdg probg instalacja powinna znajdowac si¢ w stanie bezci$nieniowym.

Prawidlowos$é regulacji nalezy oceni¢ na podstawie temperatury powrotu. W trakcie tej proby

sprawdzamy, czy nie wystapily przecieki, oceniamy poprawno$¢ dziatania instalacji i prawidtowe

dzialanie urzadzen.

Po zakoniczeniu proby sprawdza si¢ czy nie powstaly uszkodzenia, odksztalcenia trwale lub inne

defekty dyskwalifikujace instalacje.

Zaleca sie, aby instalacja po probach byta obserwowana przez trzy doby.

Préba hydrauliczna - wodna moze by¢ wykonana po przeplukaniu instalacji i ustaleniu jej czystosci.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, kanaléw, przed zabetonowaniem rur uktadanych

podpodiogowo, przed zamurowaniem przej$¢ przez Sciany.

Calo$¢ robét wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiagzujagcymi ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru koficowego robot budowlano - montazowych" - ,Instalacje

sanitarne i przemystowe" 1 obowiazujacymi przepisami BHP w  zakresie robot

budowlano-montazowych.

Instalacja podlega rozruchowi.

Instalacje eksploatowane zgodnie z instrukcjami obstugi i DTR - urzadzen Proby podzielone sa na trzy

kategorie:

a) Proby przeprowadzane przez Wykonawcg we wlasnym zakresie i na wlasng odpowiedzialnos¢, z
ktorych musi dostarczy¢ protokok;

b) Préby i sprawdziany rezultatu przeprowadzane przez Inspektora Nadzoru.
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c) Préby i sprawdziany funkcjonowania przeprowadzone przez Wykonawce, na polecenie organéw
Kontroli Technicznej i nadzorowane przez jej przedstawicieli.

potrzeba, obecnos¢ technikéw z odpowiednim wyposazeniem pomiarowym i regulacyjnym.

6.2.2. Rozruch instalacji

Podlaczenie automatyki oraz rozruch urzadzen musi by¢ wykonany przez firme serwisujaca

urzadzenia grzewcze.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,,OgoIne wymagania techniczne".

Jednostka obmiarowa jest komplet wykonanych prac dla poszczegélnych elementéw objetych
niniejsza Specyfikacja Techniczna.

8. Odbiér robot
Odbidr robot obejmuje:
- odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: obudowania, czy bruzdy Scienne itp
- odbior ostateczny ( catego zakresu prac )
- odbidr pogwarancyjny ( po uplywie okresu gwarancyjnego )
Odbiér ostateczny dokonywany jest po calkowitym zakonczeniu robSt na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez

Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji ,,0golne wymagania techniczne"

9. Podstawa platnoSci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji ,,Ogélne wymagania techniczne".
Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng, jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3
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Szczegolowa specyfikacja techniczna przylaczy kanalizacji wod-kan
Kod CPV :
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania
sciekow
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanalow Sciekowych
45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzenia Sciekéw
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
45332200-5 - Roboty montazowe instalacji wodociagowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przytacza wody oraz kanalizacji sanitarnej dla budowy zespolu czterech identycznych budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych Bytowie ul. Kwiatowa. Inwestorem jest Bytowskie
Towarzystwo Budownictwa Spolecznego sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Dworcowa 2, 77-100 Bytow.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych powyzej.

1.3Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w p.1.1.
zwiazanych z:

*  Wykonaniem harmonogramu robdt na wykonanie wodociagu i kanalizacji sanitarnej,

+  Zakupienie i dostarczenie materialéw na plac budowy oraz ich skladowanie z zabezpieczeniem
przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy),

»  Wytyczenie tras przewoddw oraz ich inwentaryzacja powykonawcza (obstuga geodezyjna
inwestycji),

*  Wykonanie wykopéw kontrolnych,

«  Wykonanie wykopéw wasko przestrzennych umocnionych,

«  Odwodnienie wykopow na czas montazu przewodéw w przypadku wystapienia wysokiego
poziomu wéd gruntowych (wzglednie opadowych),

*  Wywdz nadmiaru ziemi,

*  Wymiany gruntu,

e Oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania robot

*  Wykonanie podloza,

»  Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych, spelniajgce wymagania PN-EN 1401 -1:2009,
*  Wykonanie przylacza do budynku z rur wodociagowych,

*  Wykonanie podejs¢ dla zestawoéw wodomierzowych w budynku,

s Zasypanie wykopOw wraz z zaggszczenie

*  Qdtworzenie nawierzchni po robotach.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowiazujgcych Polskich Normach i ST ,,Wymagania ogdlne".

- Przylacze wodociggowe - odcinek przewodu laczacego sie¢ wodociagowa z wewngtrzna
instalacjg wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy wody wraz z zaworem za wodomierzem.

- Instalacja wodociggowa - ukfad potaczonych przewodéw, armatury i urzadzen, sluzgcych do
zaopatrywania budynku w zimna i ciepla wode, spelniajaca wymagania jakosciowe okreslone
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w przepisach odrgbnych dotyczacych warunkéw , jakim powinna odpowiadaé woda do
spozycia przez ludzi.

- Uzbrojenie przewodéw wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidlowe dzialanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

- Przewéd wodociagowy rozdzielezy - przewod wodociagowy doprowadzajacy wod¢ od
przewodu magistralnego do odgatezien domowych i innych punktéw czerpalnych,

- Kanal budowa liniowa stanowigca podziemny szczelny element o zamknigtym przekroju
poprzecznym shizacym do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw - wg PN -5-02204

- Kanal sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw sanitarnych

- Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw, z co najmniej dwoch kanatow

bocznych

- Kolektor gléwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz z kanaléw
zbiorczych 1 odprowadzania ich do odbiornika

- Kanat nieprzelazowy - kanal zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

- Elementy studzienek i komor

- Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokoéé komory roboczej jest to odleglosé pomigdzy rzgdng dolnej powierzchni plyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdna spocznika.

- Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

- Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg roboczg.

- Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

- Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a sciang komory

roboczej.

- Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia, o jakosci
lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2. Materialy:
Zgodnie § 8 ust. 3 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417), rury, ksztaltki, armatura i kazdy
inny zastosowany materiat uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesylania
wody winne uzyskaé zgode Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie wydang na
podstawie atestu higienicznego Paristwowego Zakladu Higieny.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej SP sg: Przylacza do
poszczegolnych budynkéw wykonaé z rur PE100 SDR 17 o érednicy @63mm, taczonych poprzez
mufy elektrooporowe. Whaczenie do wodociggu, w dziatce drogowej, wykona¢ za pomocg opasek typu
NWZ zasuwkami domowymi na odnodze z obudowa teleskopowa i skrzynks uliczna. Kazde
mieszkanie bedzie wyposazone w indywidualny uktad do pomiaru zuzycia wody.

Dla poszczegolnych mieszkan zaprojektowano zestawy wodomierzowe skladajace si¢ z wodomierza
przygotowanego do zabudowy systemu odczytu zdalnego. Przed wodomierzem nalezy umiescié kurek
kulowy odcinajacy gwintowany DN15. Za wodomierzem umiesci¢ kurek kulowy odcinajacy
gwintowany ze spustem DNI135.
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W celu zabezpieczenia instalacji przed wtérnym zanieczyszczeniem za kurkiem odcinajgcym za
wodomierzem umies$ci¢ nalezy zawor antyskazeniowy. Wodomierze bgda zlokalizowane w szafie
instalacyjnej znajdujacej si¢ na korytarzu budynku.

Przylacze do budynku wykonaé jednym przewodem bez ksztaltek i elementéw zgrzewanych.
Przejécie przylacza przez Sciane lub posadzke wykona¢ za pomocy przejécia szczelnego.

Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynkéw odprowadzane beda przykanalikami wykonanymi z rur kanalizacyjnych
zewnetrznych o érednicy PCV ©200x5,9mm, lita, SN8 i ksztaltek kielichowych agczonych na
uszczelki gumowe zgodnych z norma PN-EN 1401-1:1999 do projektowanych przylaczy kanalizacji
sanitarne;j.

Kruszywo

Piasek i thuiczen przewozone beda samochodami samowyladowczymi i skfadowany na terenie budowy
w miejscu wyznaczonym przez Wykonawce.

Beton

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03. Na zmianie
kierunku kanatu oraz w punktach polgczeniowych zabudowa¢ studnie:

- z tworzywa sztucznego O425 mm skladajace si¢ z kinety PP oraz rury trzonowej karbowanej PVC
0425 mm. Studnie zwienczyé pokrywa zeliwng klasy A15 posadowiong na stozku betonowym.
Posadowienie studni na ptycie zelbetowej o grubosci 15 cm.

Uwaga: Wszystkie nazwy wiasne produktow i materialéw przywotane w specyfikacji stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zalozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

3. Skladowanie materialow

Rury kanatowe - rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno-
lub

wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona

i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku skladowania poziomego
pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych nalezy ukladaé wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia skladowania nie
odpowiada ww. wymaganiom. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na
drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie, luzne
rury lub niepelne wigzki mozna skladowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m. Stosy powinny by¢
z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysokosé¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Stos nalezy
zabezpieczyé przed przypadkowym ze$lizgnigciem sig rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstgpach 1 +2 m.

Wykonawca jest zobowigzany ukladaé rury wedlug poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszezegdlnych stos6w lub
pojedynczych rur. Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 40° C.

Przy dlugotrwatym skladowaniu (kilka miesiecy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed
dzialaniem $wiatla stonecznego przez przykrycie skiadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna, aby rury nie nagrzewaly si ¢ i nie ulegaly deformac;ji.
Studzienki z tworzyw sztucznych

Sktadowaé¢ nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byly
narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze
ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

Studzienki prefabrykowane
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Elementy prefabrykowane nalezy skladowaé na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ ukltadane w stosach o wysokosci do 1,80 m.
Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem. Wykonawca jest zobowigzany ukladaé
elementy studni wedhig poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych elementow.

Wlazy kanalowe i stopnie

Wlazy kanalowe i stopnie powinny byé sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Kruszywo na podsypke - kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym

podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami

i frakcjami kruszyw.

4. Sprzet

4.1 Wymagania ogélne

Sprzet wykorzystany do wykonania przylaczy kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy wodociggowych
musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowiazujacych w Polsce przepisach np. o ruchu
drogowym, dozorze technicznym i innych zwiazanych, jak réwniez spelnia¢ wymagania
technologiczne wykonania i montazu elementow.

4.2 Sprzet do wykonania robot

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca przystepujac do wykonania robot powinien wykaza¢ sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

-sprzetu do zageszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg

-samochdd dostawczy do 0,9 t

-samochdd dostawczy do 5 t

-samocho6d samowyladowcezy do 5 t

-samochéd skrzyniowy 5-10t

-przyczepg dluzycowa do 10 t

-zageszezarki wibracyjne spalinowe 100m3/h

-zuraw budowlany samochodowy o nosnosci 4t

-samochdd beczkowdz 4t (do proby szezelnosci) Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w
petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonawczych robét oraz zaakceptowane
przez Inzyniera.

5. Transport

5.1Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. ,,Wymagania ogdlne ,, pkt. 4.

Srodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisow,
jak réwniez bezpieczenstwo uzytkownikéw drog oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto
musza zapewni¢ warunki transportu materialow, gwarantujac zachowanie ich wymaganej jakosci.

5.2Transport rur

Transport rur z PE i PVC wzgledu na wlasciwosci winien by¢ prowadzony w sposob
uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami transportu,
jednak ze wzgledu na specyfikacje towaru najczgéciej odbywa sig transportem samochodowym
(samochody skrzyniowe o odpowiedniej dtugosci).

Przewéz rur i prace przetadunkowe powinny si¢ odbywaé przy temperaturach powietrza w przedziale
od +5 do +30°C, podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucaé i przeciaga¢ po podiozu,
transport rur niepakietowanych; w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym podiozu, na
podkladach drewnianych o szerokosci, co najmniej 10 cm i grubosci, co najmniej 2,5 cm; ulozonych
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prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez przetozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajace boczne Sciany skrzyn samochodowych.

5.3 Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w spos6b zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wlazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy ukiadaé na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

5.4 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5.5Transport kruszyw
Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.6 Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5.7Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

Studzienki podczas transportu musza byé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone
$cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatami niemetalowymi -
najlepiej tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki musza by¢ réwne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.

6. Wykonanie robot

6.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania rob6t podano w ST. ,,Wymagania ogélne" pkt.6.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robdt, uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane sieci i montaz urzadzen.

Wykonanie robét jak okre§lono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera.

6.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe

(z rzednymi sprawdzonymi przez sluzby geodezyjne),a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne
przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich whascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania
robdt w strefie tych urzadzen.

6.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gigbokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnegtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig
obustronnie 0,4 m, jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odklad lub zlozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Szalowanie wykopéw powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" - tom I rozdz. IV -1989 r. - Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewniaé sztywno$¢ i niezmiennos$¢ ukiadu oraz bezpieczefistwo konstrukeji.
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Szalowanie powinno byé skonstruowane w sposob umozliwiajacy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

6.4Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszezystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w
trakcie rob6t) podtoze nalezy wykonaé z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do
20 cm lacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. Dla przewodéw o $rednicy powyzej 0,50 m, na
warstwie odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa
lub SST.W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podioze z
pospdtki, zwirn lub thicznia o grubosci od 15 do 20 cm.

6.5Przewody Montaz rur z PVC
Po wykonaniu wykopu i podloza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych. Do budowy kanaléw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po dokonaniu
czgéciowego odbioru technicznego wykopu i podioza na odcinku, co najmniej 30 m. W celu
zachowania prawidlowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasad budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtgbokosci kolektora powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Przewody nalezy ukladaé zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 oraz PN-EN 1610:2002. Rury z
PCV nalezy ukfadaé przy temperaturze powietrza od 0 do +30°C.
Przy ukladaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, na uprzednio przygotowanym podtozu, nalezy:
- wstepnie rozmiescié rury na dnie wykopu,

-wykonaé ztycza, przy czym rura kielichowa, (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastgpnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronna 20 cm ponad wierchy rury z wylaczeniem odcinkéw
polaczenia rur. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy$ci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania. Rury do wykopu nalezy opuscic¢ rgcznie, za pomoca jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy ukladach zawsze w kierunku przeciwnym
do spadku dna wykopu. Rury z PVC-U nalezy tgczy¢ za pomocg kielichowych polgczen weiskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierécieniem gumowym. W celu prawidtowego montazu
przewodu nalezy wlasciwie przygotowac rury
z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koficow rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose korice rur pod katem
15°.Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykona¢ wkladajac do weglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana pierscieniows uszczelka gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego kofica rury
przy $rednicach powyzej 90 mm uzywacé nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidlowego wykonania potaczenia powinno byé osiagniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspolosiowos¢ faczonych elementow.
Po zakoficzeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczyé przed ewentuainym zamuleniem woda gruntowa lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.
Montaz rur z PE
Rury z PE nalezy uklada¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu, ze spadkiem okreslonym w
projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcja producenta.
Przy zgrzewaniu rur PE nalezy spelni¢ nastepujace wymagania: -rury musza mie¢ tg samg $rednicg i
grubos¢ scianki -rury musza by¢ ulozone wspdlosiowo -koncowki rur dokladnie wyréwnane przed
zgrzewaniem
Ukladane rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem $rednim lub grubym i
dokladnie podbite w pachach, aby rura nie zmienila polozenia przy montazu nastgpnych rur.
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Zaggszczenie wykonaé warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowaé ugiecie wstgpne i
nie uszkodzic rur.

6.6 Studnie kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy érednicach kanatlu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

- studzienki polgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdéch kanatow
bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w oS,

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thicznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,
- w przypadku, gdy réznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowa¢ studzienki spadowe-kaskadowe,
Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu
powtarzalnych
elementéw drogowych" opracowanym przez ,, Transprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne skladaja si¢ z nastepujgcych czgsci:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,
- dna studzienki,

- wilazu kanatlowego,

- stopni ztazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy
glebokoéé ulozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww.
wysokosci) dopuszcza si¢ wysokosé komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.
Przejécia rur Kkanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu uszczelnianych
ksztattek przejSciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja projektows.
Komin wlazowy powinien byé wykonany w studzienkach o glebokosci przekraczajacej 3,0 m z
kregéw betonowych lub zelbetowych o érednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykonac na
plycie zelbetowej przejéciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowata si¢ nad spocznikiem
o najwiekszej powierzchni.
Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez komindéw wiazowych, wowczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiescié plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wiazowa wg PN-EN 124-2:2015-07.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mieé wlaz typu cigzkiego wg PN-EN 124-2:2015-07.
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rébwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gérna krawedz wilazu powinna znajdowa¢ si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu. W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
zlazowe w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglo$ci poziomej osi stopni 0,30
m.

6.7 Izolacje

Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza si¢
stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W $rodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacja asfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.
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6.8 Zasypanie wykopow i ich zag¢szczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre$lonym w dokumentacji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

6.9 Proby szczelnoSci:

Préba szezelnosci kolektora grawitacyjnego.

Badanie szczelnosci przewodow kanalizacyjnych i studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002 -zastepuje norme PN- B- 10735. Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom

w zakresie szczelnoscei na eksfiltracje éciekoéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.
Wstepna proba moze by¢ przeprowadzona przed wykonaniem obsypki. W celu ostatecznego
potwierdzenia

szczelnoéci powinna by¢ przeprowadzona préba szczelnosci catego przewodu po wykonaniu obsypki i
usunieciu oszalowania.

Préba szezelno$ei i dezynfekcja wodociagu.

Cisnienie prébne powinno wynosié 1,0 MPa. Po zakonczeniu proby przewod przeptukaé nastepnie
zdezynfekowaé roztworem chloraminy (23-30mg/1) przez 24 godziny i ponownie przeplukac.

7. Kontrola jakosci robét.

7.1 Kontrola jakosci wykonania wykopoéw.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.

7.2 Kontrola zawigzana z wykonaniem
Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z norma PN-EN 1610:2002. Kontrola jako$ci robdt

powinna obejmowa¢ naste¢pujace badania:
- zgodnosé z dokumentacja projektowa,
- wykopy otwarte -metody wykonania, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy,
- podloze naturalne,
- materialy,
- szczelnoéé przewodu i studni na eksfiltracje i infiltracje.

- sprawdzenie rzednych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanalow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodéw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kanat6w,

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,

7.3 Dopuszczalne tolerancje
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m.,

- odchylenie grubos¢ warstw podloza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
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- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektoraod  osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
- przekraczaé - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%

- projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscig do &+ 5 mm.

7.4 Zasady postepowania z wadami wykonanych robot

Wszystkie materialy niespelniajace wymagafi podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

8. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

m- dla wykonywania kanalizacji grawitacyjnej, dtugo$¢ rur, rur ostonowych (na podstawie
dokumentacji projektowej i pomiaréw w terenie)

szt - studzienki kanalizacyjne rewizyjne, $ciekowe, ksztaltki PVC (na podstawie dokumentacji
projektowej i pomiaréw w terenie)

9. Odbiér robét, platnosci

9.1 Odbiér czesciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:

-dokumentacja projektowana ze zmianami i uzupelnieniami, -dziennik budowy,

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw. Dhugo$é odcinka podlegajgcego odbiorom
czes$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odleglos¢ miedzy studniami lub po ulozeniu 200 m.
przewodu i przeprowadzeniu proby szezelnosci. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete
w formie protokoldéw i wpisane do dziennika budowy.

Zakres

Odbiér robot ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania robét,

- podsypki, obsypki oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego,

- jako$ci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z atestami, aprobatami i normami,
- ulozenia przewodu,

- dhlugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania polaczefi rur i studni,

- szczelnosci przewodéw i studni na infiltracje,

- materialéw uzytych do zasypu i stanu i ubicia.

9.2 Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

- protokoly wszystkich odbioréw czgsciowych,

- protokol badan szczelnosci calego przewodu,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow,

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych, wykonana

- przez uprawniona jednostk¢ geodezyjna,
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

31



- zgodnoéé wykonania robét z dokumentacja wraz z ewentualnymi zmianami wpisanymi do
dziennika budowy,

- realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$é dokumentacji projektowanej-czy wprowadzono zmiany i uzupetnienia.
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Szczegolowa specyfikacja techniczna instalacji gazowej

Kod CPV :45333000-0

1.1. Wstep
1.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych instalacji gazowej

1.1.2 Zakres SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét :

» Wykonanie instalacji gazowej

1.14 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

1.1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacj
projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2, Materialy

1.2.1 Wymagania ogoélne stosowania materialéw
Materialy do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows,
opisem technicznym i rysunkami.

1.2.2 Materialy zastosowane w dokumentacji

- rurociagi stalowe wg PN-80/H-74219, PN-79/H74244 faczone przez spawanie

- rurociagi miedziane bez szwu (twardych) wg DIN 1786 ciagnionych lub posiadajacych polski atest
TIN i znak twardosci Z6 tgczonych przez lutowanie z zastosowaniem lutéw twardych.

- kurki gazowe kulowe gwintowe

- zabezpieczenie antykorozyjne rur

1.2.3 Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrddla ich
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do ich zatwierdzania przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrodia
nie oznacza automatycznie, ze wszystkic materialy z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badain w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowej w czasie postgpu robot.

1.2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana wywiezione przez Wykonawcg z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli na uzycie tych
materialéw do innych robét, niz do tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt materialéw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i
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nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem
i brakiem zaplaty.

1.2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda
zlokalizowane w obrebie. terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

1.2.6 Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamierzeniu co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

1.3 Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot musi by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy, musi odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartych w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i
wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajgty do wykonywania robot
ma byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprz¢tu jest mozliwe gdy
przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiajacego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia oraz narzedzia nie gwarantujjce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

1.4 Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych. materiatow. Dobor
érodkéw transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiajacego. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca
bedzie na biezaco i na whasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

1.5 Wykonanie robét

1.5.1 Montaz przewodow gazowych

Rury w instalacji gazowej wykonaé z rur stalowych bez szwu tgczone poprzez spawanie. Instalacje od
gazomierzy do kotléw gazowych wykona¢ z rur miedzianych laczonych przez zaciskanie Polgczenia z
armaturg, gazomierzami jako skrecanie na konopie z uszczelnieniem pasts uszczelniajacg do gazu.

1.5.2 Armatura

Jako armature zastosowac:

- zawory odcinajace kulowe
- gazowe

1.5.3 Prowadzenie przewod6w instalacji
Rurociagi stalowe taczone bedg przez spawanie. Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzic trasg

oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania) mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow
np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowe;j i elementéw muru.



Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$é wykonywania robot:
- Wyznaczenie miejsca ulozenia rur,
- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytdw,
- Przecinanie rur,
- Giecie rur stalowych w budynku,
- Zalozenie tulei ochronnych,
- Utozenie rur
- Przewody rozprowadzajace w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic,
- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow,
- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane s3 rury.
- W miejscach przej$é przewodéw przez sciany nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych o srednicy wewngtrznej
wiekszej o co najmniej 2cm od srednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o S5cm od grubosé Sciany. Przy przejsciach przez
dylatacje tuleje wykona¢ z rur stalowych, a przestrzen miedzy przewodem a tuleja wypelni¢ welng
mineralna lub innym materiatem izolacyjnym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
jej wzdhizne przemieszczanie si¢. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi
odpowiednia klas¢ odpornosci ogniowej.
- Rurociagi taczone beda z armatura gwintowana oraz przyrzadami kontrolnymi za pomocg
polaczen gwintowych z zastosowaniem ksztattek.
- Polaczenia gwintowane uszczelnié z pomoca konopi lub pasty.
- Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto
1 cm na kondygnacje.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

1.5.4 Montaz armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Armaturg¢ na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby
kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem
technicznym.

- Rurociagi taczone bedg z armatura i osprzgtem z zastosowaniem ksztaltek.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu by

wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$

przewodu.

1.5.5 Badanie i uruchomienie instalacji
- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0*C
- Prébe szezelnosci i wytrzymatosci nalezy wykonac
- sprezonym powietrzem o cisnieniu instalacji 0,1 MPa
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- Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt
zmian ciénienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji

- Wyniki badan szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciagu 60 min nie stwierdzono
spadku ci$nienia

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot

1.5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych urzadzen stalowych
wchodzacych w sktad instalacji.
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementéw znajdujgcych sie w
pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni otwarte;j.
- Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami.
- Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z
procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.
- Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usunigcie nieréwnoscei i zadziorow,
zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.
- Powierzchnie nalezy czy$cié¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczy¢ powloka ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6
godzin.
Zastosowany ,.grunt" nalezy dobraé¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.
- Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywaé za pomocg metalowych szczotek rgcznych
lub mechanicznych, szlifierek recznych, miotkéw mechanicznych.
- Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usunaé¢ metodami
odtluszezania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).
- Odttuszczanie za pomoca przecierania szczotka, pedzlem lub szmata jest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usunaé pyl.
- Na powierzchnie oczyszczong do 1 - 2 stopnia, gdy okres skladowania lub montazu
oczyszczonych elementéw przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powloke ochrony okresowe;j.
- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastgpne warstwy, ktore
musza by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowe;j
nie nalezy stosowaé, jesli instalacje sa bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami
podktadowymi zwyklego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego. Warunki
prowadzenia prac malarskich
- Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75%.
- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 51C.
- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40 L C.
- Pokrycie nawierzchniowe nalezy nakfada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podkiadowe;.
- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy podda¢ renowacji.

1.6 Kontrola jakosci robét

1.6.1 Zasady ogdlne kontroli
Ogdlne zasady kontroli podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST)

1.6.2 Kontrola jakosci materialow
Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

1.6.3 Kontrola jakosci rob6t Warunki przystapienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:
a) przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji w okresie gwarancyjnym Badanie
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przewodéw
Nalezy sprawdzié prawidtowosé¢ prowadzenia przewodéw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
poréwnaé wyniki z dokumentacja; potaczenia gwintowane i kolierzowe nalezy wykona¢ przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odleglosci potaczen wzglgdem podpér, ogledziny
zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow,
sprawdzenie przej$é przewoddw przez $ciany i stropy, polozenia potaczen kolnierzowych,
sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci taczenia pionéw z przewodami poziomymi.
Badanie armatury obejmuje
Badanie typu armatury, badanie prawidlowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dzialania poszczego6lnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji.
Badanie szczelnosci
Badanie szczelnosci, zwanej proba odbiorowsa podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka
gtéwnego do urzadzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwiazan technicznych instalacji
gazowej, proby odbiorowe moga by¢ wykonane czesciami, szczegdlnie wowcezas, gdy jest kilka
przytaczy zakonczonych kurkami glownymi. Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonaé za
pomocy sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60
minut. Do wykonania préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. Do proby
szczelnodei instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po napelnieniu instalacji powietrzem lub
gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia.
Stabilizacja temperatury nastgpuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewodow
poddawanych prébie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia wahafi
temperatury powietrza wewnatrz przewodow i tym samym zmian ci$nienia, préb szczelnosci nie
mozna tez wykonywaé w warunkach, gdy cz¢é¢ instalacji podlega wplywom promieniowania
stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowezas, gdy urzadzenie do pomiaru
cisnienia bedzie wykazywalo jego stabilnos¢.
Pomiar cis$nienia podczas préby nalezy wykonaé z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,,U-rurki"
manometru jednostupowego, napetnionego rtgcia. Dopuszezalne jest stosowanie innego typu
urzadzenia pod warunkiem, Ze posiada ono aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadnos¢
pomiaru wymagana dla tego typu badania. Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajaca si¢ do
uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez
urzadzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa nie bgdzie szczelna,
nalezy usung¢ przyczyny i probg wykona¢ powtdrnie

1.7. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

1.7.1 Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wewngtrznej gazu
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji
i w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowane;j instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastgpujgcych
rodzajow robot:

a) wykonanie przejs$¢ dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
b)zgodnos¢ wykonanych przej$¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢
wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidlowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac¢ miejsca i zakres robdt objetych odbiorem. W
przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidlowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.
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1.7.2 Odbiér techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbiér techniczny czeéciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementow lub czgsci instalacji
gazowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postgpu robét. Dotyczy on na przyklad:

- uszczelnien przej§¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bgdzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koficowego (technicznego).

Odbiér czeéciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego

(technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cz¢éciowego nalezy:

a) sprawdzié czy odbierany element instalacji lub jej czgs¢ jest wykonana zgodnie

z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w
tym projekcie;

b) sprawdzié zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

¢) przeprowadzi¢ niezbgdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzié protoko6t potwierdzajacy prawidlowe wykonanie
robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbgdnych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementow
lub lokalizacje czeéci instalacji, ktore byly objete odbiorem czg¢sciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zalaczyé protokoly niezbgdnych badafi odbiorczych. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czesciowego.

1.7.3 Odbiér techniczny koficowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po speinieniu
nastgpujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b)instalacje odpowietrzono, wypekiono gazem doprowadzajac go do wszystkich odcinkow instalacji
oraz urzadzen gazowych;

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoficzyly sie¢ wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na
poprawnos¢ eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujgce dokumenty:

a)projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupehieniami dokonanymi w czasie budowy);

b)dziennik budowy;

¢)potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

d)protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych;

e)protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych,;

g)dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje;

h)dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

j) instrukcje obslugi instalacji;

W ramach odbioru koficowego nalezy:

a)sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
b)sprawdzi¢ zgodno$é wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstgpstw

¢)sprawdzié¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

d)sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czgsciowych

€)sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f) uruchomié instalacje, sprawdzié osiaganie zakladanych parametrow. Odbior koficowy koniczy sie
protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub
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protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzié czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

1.8. Obmiar robot

Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach.

1.9.Podstawa platnosci
Platnosé nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i cena jednostkowa robdt okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

—
inggr iRl ”arc’n Chrzan

mAC)
MU'QCY]H th, gazowychlwod f‘ kanallzacy’nych
Nr ewid.: POM/0047/PWOS/10
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