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BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15cm
0101/01
128 szt 128
razem | szt 128
2 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25cm
0101/02
177 szt 177
razem | szt 177
3 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35cm
0101/03
49 szt 49
razem | szt 49
4 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45cm
0101/04
15 szt 15
razem | szt 15
5 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55cm
0101/05
1 szt 1
razem | Szt 1
6 | KNR2-01 |D-01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15c¢m za pomoca spycharki
0126/01 m2 13 357
7 | KNR2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci humusu
0126/02 (ponad 15cm) m2 13357
2 Roboty ogélnobudowlane budynek nr B1
2.1 Stan surowy
2.1.1 Roboty ziemne
8 | KNR2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rOwninnym i nizinnym
0122/01
1388,554+31,998 m3 | 1420,552
razem | m3 | 1 420,552
9 | KNR2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemno$¢ tyzki 0,25m3,
0217/04 grunt kategorii 111
(120*1,78)+(83*2,32)+(331*2,61) m3 | 1270,07
Skarpy (32,64*0,676)+(58,86*1,46)+((4,20+5,69)*1,06) m3 | 118,484
razem | m3 | 1 388,554
10 | KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i glgbokosci do
0310/02 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
Ptyta fundamentowa pod szyb windy - wykop + chudy beton 3,43*2,81*1,09 m3 10,506
Stopy fundamentowe F-1 - wykop + chudy beton 2*0,5*%0,5%0,1 m3 0,05
Lawa typ "A" zewn. m3 9,006
(5,87+3,64+7,19+3,64+6,38+1,50+4,05+5,51+1,50+4,05+12,11+1,20+4,97+1,20+9,63+3,65+1,20+7,51+1
,21+4,05)*(1,0*%0,1)
Lawa typ "A" wewn. m3 10,876
((3,25+1,69+4,26+4,41+5,74+7,07+5,74+6,18+5,74+4,05+3,29+6,18)+(4,96+5,07+1,63+4,97+12,20+5,17
+4,08+4,54+4,27+4,27))*(1,0*0,1)
Dodatekowy chudy beton pod tawami schodkowymi  0,13*12*1,0 m3 1,56
razem | m3 31,998
2.1.2 Fundamenty
11 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
Lawa typ "A" zewn. m3 9,006
(5,87+3,64+7,19+3,64+6,38+1,50+4,05+5,51+1,50+4,05+12,11+1,20+4,97+1,20+9,63+3,65+1,20+7,51+1
,21+4,05)*(1,0*%0,1)
Lawa typ "A" wewn. m3 10,876
((3,25+1,69+4,26+4,41+5,74+7,07+5,74+6,18+5,74+4,05+3,29+6,18)+(4,96+5,07+1,63+4,97+12,20+5,17
+4,08+4,54+4,27+4,27))*(1,0*0,1)
Ptyta fundamentowa 9,88*0,1 m3 0,988
Fundament schodow 0,69*0,1 m3 0,069
Dodatekowy chudy beton pod tawami schodkowymi  0,13*12*1,0 m3 1,56
Stopy F1  2%(0,70*0,70)*0,1 m3 0,098
razem | m3 22,597
12 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (fawa)
0290/01
Lawa typ "A" zewn. t 0,1

((5,31+4,68+6,63+4,68+5,82+1,74+1,74+3,81+6,07+4,05+11,31+1,20+5,53+1,20+9,07+3,65+2,00+6,71+
1,77+4,05+0,36+0,36+0,36+0,36)*(4*1,22*0,222))/1000
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Lawa typ"A" wewn. t 0,123
((3,45+2,25+1,45+1,53+4,17+5,70+6,30+7,63+5,94+5,94+2,25+3,21+5,70+4,83+10,59+0,94+17,50+6,2 1
+5,10+5,53+5,58+1,91+0,28)*(4*1,22*0,222))/1000

razem | t 0,223
13 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (fawa + startery
0290/02 do rdzeni i stupéw + stopy + plyta fundamentowa)
Lawa typ "A" zewn. t 0,314

((5,31+4,68+6,63+4,68+5,82+1,74+1,74+3,81+6,07+4,05+11,31+1,20+5,53+1,20+9,07+3,65+2,00+6,71+
1,77+0,36+0,36+0,36+0,36)*4*0,888)/1000

Lawa typ"A" wewn. t 0,405
((3,45+2,25+1,45+1,53+4,17+5,70+6,30+7,63+5,94+5,94+2,25+3,21+5,70+4,83+10,59+0,94+17,50+6,2 1
+5,10+5,53+5,58+1,91+0,28)*4*0,888)/1000

Startery rdzeni  ((4*27%*1,2)+(4*5%1,2))*0,888/1000 t 0,136
Zbrojenie narozy (22*6*1,2*0,888)/1000 t 0,141
Zbrojenie dodatkowe taw schodkowych  ((3*4*0,75*4)+(3*4*0,30%4)*0,888)/1000 t 0,049
Stopy fundamentowe 2*(7-0,6)/1000 t 0,013
Plyta fundamentowa (2*(17%2,61)+(14*3,24))*0,888/1000 t 0,119
razem | t 1,177
14 | KNR 2-02 Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0202/02 pompy
Lawa typ "A" wewn. m3 32,07
((3,25+1,69+4,26+4,41+5,74+7,07+5,74+6,18+5,74+4,05+3,29+6,18)+(4,96+1,63+5,17+12,20+5,07+4,08
+4,54+4,97))*(0,8%0,4)
Lawa typ "A" zewn. m3 26,064
(5,87+7,19+3,64+6,38+1,50+4,05+5,51+1,50+4,05+12,11+1,20+1,20+9,63+3,65+1,20+7,51+1,21+4,05)*
(0,8*0,4)
razem | m3 58,134
15 | KNR 2-02 Lawy fundamentowe Zelbetowe schodkowe o szerokosci do 2,0m z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0202/05 pompy
Lawa schodkowa "1" 2,033*0,8 m3 1,626
Lawa schodkowa "2" 2,3*0,8 m3 1,84
Lawa schodkowa "3" 2,3%0,8 m3 1,84
Lawa schodkowa "4" 2,53*0,8 m3 2,024
razem | m3 7,33
16 | KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0204/01 pompy
2*%(0,5*%0,5%0,4) m3 0,2
razem | m3 0,2
17 | KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01
3,34%2,71*%0,4 m3 3,621
razem | m3 3,621
18 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0602/09 warstwa
Lawa typ "A" zewn. m2 72,048
(5,87+3,64+7,19+3,64+6,38+1,50+4,05+5,51+1,50+4,05+12,11+1,20+4,97+1,20+9,63+3,65+1,20+7,51+1
,21+4,05)*0,8
Lawa typ "A" wewn. m2 87,008

((3,25+1,69+4,26+4,41+5,74+7,07+5,74+6,18+5,74+4,05+3,29+6,18)+(4,96+5,07+1,63+4,97+12,20+5,17
+4,08+4,54+4,27+4,27))*0,8

Plyta fundamentowa 3,34%2,71 m2 9,051
Dodatek od stopni taw schodkowych (0,45%0,8%12) m2 4,32
Stopy fundamentowe F-1  (0,5%0,5%2) m2 0,5
razem | m2 172,927
19 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy - pierwsza warstwa
0604/05 m2 | 172,927
2.1.3 Sciany fundamentowe i piwnic
20 | KNNR2 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
0301/03
Sciany piwnicy h=2,54m m3 90,855

(((6,63+0,36+4,68+0,36+0,36+5,82+3,81+1,74+6,07+1,74+4,05+11,31+1,20+5,53+1,2+7,63+0,92+5,7+0,
36)+(6,3+5,7+3,21+2,25+5,94+5,94+1,65+1,65+0,24+0,24)+(11,52+5,58+1,91+5,53+6,21+5,10+3,23+2,9
3+0,28+9,16))*0,24*2,54)-(1,25%0,24%2,54*4)

Sciany fundamentowe h=1,43m m3 36,826
((5,31+0,36+0,24+3,45+2,25+1,45+1,53+4,17+3,30+3,65+2,0+6,71+1,77+4,05)+(4,83+0,73+5,76+0,94)*
0,24*1,43)-(3,53*1,43)-(1,8%1,43)

Sciana na lawie schodkowej "1"  9,33*0,24 m3 2,239
Sciana na lawie schodkowej "2"  9,39*%0,24 m3 2,254
Sciana na lawie schodkowej "3"  10,66*0,24 m3 2,558
Sciana na lawie schodkowej "4" 11,93*0,24 m3 2,863
Sciany szybu windowego ponizej posadzki  9,16*0,24%0,99 m3 2,176

Nadproza Nz-7  -(2*0,24*1,38*0,24) m3 -0,159
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
Nadproza Nz-4 -(4*0,24%1,73*%0,24) m3 -0,399
Nadproza Nz-5 -(1*0,24%1,93*0,24) m3 -0,111
Nadproza Nz-6 -(1*0,24*%1,65%0,24) m3 -0,095
Rdzenie Rz-2 h=2,54m  -(0,24%0,24*2,54*19) m3 -2,78
Rdzenie Rz-1 h=3,54m (do spodu ptyty fundamentowej) -(0,24*0,24*3,54*3) m3 -0,612
Rdzenie Rz-3 h=3,54m (do spodu ptyty fundamentowej) -(0,31%0,24*3,54*1) m3 -0,263
Rdzenie Rz-1,2 h=1,43m  -(0,24*0,24*1,43*6) m3 -0,494
Kanaty SILKA h=2,54 -(0,24%0,24*2,54*10) m3 -1,463
D6 -(0,9%0,24%2,08*4) m3 -1,797
D5 -(1,0%2,08%0,24*2) m3 -0,998
D4 -(1,0%2,08%0,24) m3 -0,499
Kanat SILKA na tawie schodkowej "2" h=1,64m -(0,24%0,24*1,64*1) m3 -0,094
Kanat SILKA na tawie schodkowej "3" h=2,54m -(0,24*0,24*2,54*1) m3 -0,146
Rdzenie Rz-2 na tawie schodkowej "4" h=1,64/2,09m -(0,24*0,24*1,64*1)-(0,24*0,24%2,09*1) m3 -0,215
Rdzenie Rz-2 na tawie schodkowej "1" h=1,64m -(0,24*0,24*1,64*1) m3 -0,094
Drzwi windy -(1,14*2,08%0,24) m3 -0,569
razem | m3 128,983
21 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec w potowie
0290/01 wysokosci szybu windowego)
Wz-1  (9,16)*4%0,222/1000 t 0,008
razem | t 0,008
22 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (wieniec w
0290/02 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  (9,16)*4*0,888/1000 t 0,033
Zbrojenie narozy Wz-1  6*1,2*%4*0,888/1000 t 0,026
razem | t 0,059
23 | KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m (wieniec w
0211/04 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  (9,16)*0,24%0,24 m3 0,528
razem | m3 0,528
24 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/01 na calag wysokos¢)
Rz-2 h=1,43m 5%12%0,92*0,222/1000 t 0,012
Rz-2 h=2,78m  19%20%0,92%0,222/1000 t 0,078
Rz-2 h=1,88m 2*15%0,92*0,222/1000 t 0,006
Rz-2 h=2,33m  1¥17%0,92%0,222/1000 t 0,003
Rz-1 h=1,43m 1¥12%0,92*0,222/1000 t 0,002
Rz-1 h=2,78m 3*20%0,92%*0,222/1000 t 0,012
Rz-3 h=2,78m 1*20*1,06%0,222/1000 t 0,005
razem | t 0,118
25 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/02 na catg wysoko$¢)
Rz-2 h=1,43m 5%6*1,43*0,888/1000 t 0,038
Rz-2 h=2,78m 19*6*2,78*0,888/1000 t 0,281
Rz-2 h=1,88m 2*6*1,88%0,888/1000 t 0,02
Rz-2 h=2,33m 1%6*2,33*0,888/1000 t 0,012
Rz-1 h=1,43m 1%4*1,43*0,888/1000 t 0,005
Rz-1,3 h=2,78m 4*4*2,78*0,888/1000 t 0,039
razem | t 0,395
26 | KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w §cianach grubosci do 0,3m (rdzenie)
0211/01
Rz-2 h=1,43m 5%0,24%0,24*1,43 m3 0,412
Rz-2 h=2,54m 19%0,24%0,24*2,54 m3 2,78
Rz-2 h=1,88m 2%*0,24%0,24*1,88 m3 0,217
Rz-2 h=2,33m 1%0,24%0,24*2,33 m3 0,134
Rz-1 h=1,43m 1%0,24%0,24*1,43 m3 0,082
Rz-1 h=2,54m 3*0,24*%0,24*2,54 m3 0,439
Rz-3 h=2,54m 1%0,31%0,24*2,54 m3 0,189
razem | m3 4,253
27 | KNR K-02 Kanaty wentylacyjne i kanalizacyjne z blokow SILKA murowane w trakcie wznoszenia $cian na zaprawie
0107/01
Kanaty SILKA h=2,78m 10%*2,78 m 27,8
Kanaty SILKA h=1,88m 1*1,88 m 1,88
Kanaty SILKA h=2,78m  1*2,78 m 2,78
razem | m 32,46
28 | KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKA wolnostojace na zaprawie
0107/03
Kanaty SILKA h=1,43m 1%*1,43 m 1,43
razem | m 1,43
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29 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (nadproza)
0290/01
Nz-7  (1,4¥2)/1000 t 0,003
Nz-4 (4*1,8)/1000 t 0,007
Nz-5 2,0/1000 t 0,002
Nz-6  2,4/1000 t 0,002
razem | t 0,014
30 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (nadproza)
0290/02
Nz-7  2*5/1000 t 0,01
Nz-4  4%6,4/1000 t 0,026
Nz-5 7,1/1000 t 0,007
Nz-6  9,7/1000 t 0,01
razem | t 0,053
31 | KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z rgcznym
0210/06 uktadaniem betonu
Nz-7 1,38%0,24*%0,24*2 m3 0,159
Nz-4 1,73*%0,24*0,24*4 m3 0,399
Nz-5 1,93*%0,24*0,24*1 m3 0,111
Nz-6  1,65%0,24*%0,24*1 m3 0,095
razem | m3 0,764
32 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dlugosci 120cm
0102/01
Nadproza $cian nosnych  2+2+2+2+2 szt 10
razem | szt 10
33 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego dysperbit
0603/09 1:1 z woda - pierwsza warstwa
Sciany piwnicy h=2,54m m2 | 391,262
(((6,63+0,36+4,68+0,36+0,36+5,82+3,81+1,74+6,07+1,74+4,05+11,31+1,20+5,53+1,2+7,63+0,92+5,7+0,
36)+(6,3+5,7+3,21+2,25+5,94+5,94+1,65+1,65+0,24+0,24)+(11,52+5,58+1,91+5,53+6,21+5,10+3,23+2,9
3+0,28+9,16))*2,54)
éciany fundamentowe h=1,43m m2 150,15
(((5,3140,36+0,24+3,45+2,25+1,45+1,53+4,17+3,30+3,65+2,0+6,71+1,77+4,05)+(4,83+0,73+5,76+0,94))
*1,43)*2
Sciana na lawie schodkowej "1" 9,33*2 m2 18,66
Sciana na lawie schodkowej "2"  9,39%2 m2 18,78
Sciana na tawie schodkowej "3"  10,66*2 m2 21,32
Sciana na lawie schodkowej "4"  11,93%2 m2 23,86
Sciany podszybia (9,16%0,99)*2 m2 18,137
razem | m2 642,169
34 | KNR 0-29 Wykonanie wyoblen (faset)
0641/05
Sciany piwnicy h=2,54m m 154,04
(((6,63+0,36+4,68+0,36+0,36+5,82+3,81+1,74+6,07+1,74+4,05+11,31+1,20+5,53+1,2+7,63+0,92+5,7+0,
36)+(6,3+5,7+3,21+2,25+5,94+5,94+1,65+1,65+0,24+0,24)+(11,52+5,58+1,91+5,53+6,21+5,10+3,23+2,9
3+0,28+9,16)))
Sciany podszybia  (9,16)*2 m 18,32
razem | m 172,36
35 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego IZOHAN
0603/07 WM2K+ gr.4mm - pierwsza warstwa
Sciany piwnicy h=2,54m m2 | 176,454
(((6,63+0,36+4,68+0,36+0,36+5,82+3,81+1,74+6,07+1,74+4,05+11,31+1,20+5,53+1,2+7,63+0,92+5,7+0,
36))*2,54)
Sciany podszybia (9,16%0,99)*2 m2 18,137
razem | m2 194,591
36 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego IZOHAN
0603/08 WM2K+ gr.4mm - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
Doptata 2x
Sciany piwnicy h=2,54m m2 | 176,454
(((6,63+0,36+4,68+0,36+0,36+5,82+3,81+1,74+6,07+1,74+4,05+11,31+1,20+5,53+1,2+7,63+0,92+5,7+0,
36))*2,54)
Sciany podszybia (9,16%0,99)*2 m2 18,137
razem | m2 194,591
37 | KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych styrodur XPS (A=0,036 W/mK) pionowe gr.12cm na lepiku
0609/09
$ciany piwnicy h=2,78m  70,49%2,62 m2 184,684
sciany h=1,43m 27,85*1,36 m2 37,876
Sciana na lawie schodkowej "1" 9,33 m2 9,33
Sciana na lawie schodkowej "4" 11,93 m2 11,93
razem | m2 243,82
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
38 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej $cian fundamentowych oraz tawy
0607/01 Doptata 2x
Sciany h=2,54m  55,78%(2,62+0,5) m2 | 174,034
Sciany h=1,43m  27,85*%(1,36+0,5) m2 51,801
Sciana na lawie schodkowej "1"  9,33+(4,20%0,5) m2 11,43
Sciana na lawie schodkowej "4"  11,93+(5,65%0,5) m2 14,755
razem | m2 252,02
39 | KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odlegtos¢ do
0230/02 10m
Wykop 1388,554 m3 | 1388,554
Wykop pod czgé¢ budynku h=1,78m  -(79,78%1,78) m3 | -142,008
Wykop pod cz¢s¢ budynku h=2,32m  -(69,99%2,32) m3 | -162,377
Wykop pod czg§¢ budynku h=2,61m -(270,00*%2,61) m3 -704,7
razem | m3 379,469
40 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11I ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 | 379,469
2.1.4 Podklady
41 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm (posadzka piwnicy)
0114/01
Posadzka piwnicy (13,71+13,71+19,84+15,50+45,57+14,74+27,78+14,15+5,17) m2 170,17
Posadzka cze¢$ci niepodpiwniczonej (13,84+17,8+16,28)+(19,84+3,88+25,44) m2 97,08
razem | m2 267,25
42 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - za kazdy dalszy
0114/02 lem (posadzka piwnicy)
Doptata 10x m2 170,17
43 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - za kazdy dalszy
0114/02 lem (posadzka czgsei niepodpiwniczonej)
Doptata 153x
(18,34+23,12+22,38) m2 63,84
razem | m2 63,84
44 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - za kazdy dalszy
0114/02 lem (posadzka czgéci niepodpiwniczonej faw schodkowych)
Doptata 221x
(25,46+6,99+31,55) m2 64
razem | m2 64
45 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
Czg$¢ podpiwniczona (18,58+18,58+25,46+20,31+59,9+19,66+34+19,41+8,85)*0,1 m3 22,475
Cze$¢ niepodpiwniczona  (18,34+23,12+22,38+25,46+6,99+31,55)*0,1 m3 12,784
razem | m3 35,259
2.1.5 Strop nad piwnica
46 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (schody)
0290/01
Sch-1  33,9/1000 t 0,034
Sch-2  18/1000 t 0,018
razem | t 0,052
47 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (schody)
0290/02
Sch-1  83,1/1000 t 0,083
Sch-2  131,2/1000 t 0,131
razem | t 0,214
48 | KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0218/02 m2 10,92
49 | KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy gruboscei pyty
0218/06 schodowej
Doptata 12x m2 10,92
50 | KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewngtrzne i wewnetrzne na
0218/01 gotowym podtozu
18*0,5%0,1583*0,29*1,35 m3 0,558
razem | m3 0,558
51 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec)
0290/01
Wz-1  (69,53+6,53+18,15+5,93+4,87+7,86+12,14+5,33+11,61+5,77+0,63)*4*0,222/1000 t 0,132
razem | t 0,132
52 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (wieniec, strop)
0290/02
Wz-1  (69,53+6,53+18,15+5,93+4,87+7,86+12,14+5,33+11,61+5,77+0,63)*4*0,888/1000 t 0,527
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
Strop nad piwnica 4156/1000 t 4,156
Zbrojenie narozy Wz-1  12*(6*1,2)*0,888/1000 t 0,077
razem | t 4,76
53 | KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m
0211/04
Wz-1  (69,53+6,53+18,15+5,93+4,87+7,86+12,14+5,33+11,61+5,77+0,63)*0,24*0,24 m3 8,545
razem | m3 8,545
54 | KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15cm z ukladaniem betonu za pomoca pompy
0216/02
Strop piwnicy 246,83-17,99 m2 228,84
Balkony, tarasy 8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20 m2 38,68
Klatka schodowa -10,92 m2 -10,92
Szyb windy, szacht instalacyjny -7,07 m2 -7,07
razem | m2 249,53
55 | KNR 2-02 Ptyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci plyty
0216/05 m2 249,53
56 | Kalkulacja Montaz tacznikow termoizolacyjnych
indywidualna
kpl. 3
2.1.6 Sciany dzialowe piwnic
57 | KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komorkowego grubosci 12cm
0121/03
Sciany dzialowe m2 179,653

(2,95+2,95+5,70+2,83+3,48+3,23+3,8142,2943,56+2,29+1,25+5,35+4,42+2,29+5,10+4,33+2,08+4,33+1,
25+1,6142,12+1,35)%(2,62)

Scianka pod biegiem schodéw 6,09 m2 6,09
Scianka pod schodami  (1,35%2,62) m2 3,537
D6  -14*%(0,9%2,08) m2 | -26,208
D4 -1%(1,0%2,08) m2 -2,08
razem | m2 160,992
58 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dlugosci 120cm
0102/01
Sciany dziatowe 15 szt 15
razem | szt 15
2.1.7 Konstrukeja, strop i Scian parteru
59 | KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w budynkach
0104/09 wielokondygnacyjnych
Sciany no$ne m2 | 535,842
(92,39+15,80+0,72+3,96+17,37+9,02+2,49+9,14+4,05+12,14+11,23+5,77+6,53+3,81+5,93+0,51-1,40-1,0
)*2,70
Wienconadproza 180cm  -3*(0,16*1,8) m2 -0,864
Wienconadproza 220cm  -6%(0,16%2,2) m2 -2,112
Wienconadproza 200cm  -6%(0,16%2,0) m2 -1,92
Wienconadproza 130cm  -1%(0,16%1,3) m2 -0,208
Wienconadproza 160cm  -2%(0,16*1,6) m2 -0,512
Kanaty wentylacyjne SILKA  -22%*(0,24*2,70) m2 -14,256
03 -3*(1,4*1,4) m2 -5,88
04 -5%(1,4%1,6) m2 -11,2
Ol -1%¥(0,9%1,4) m2 -1,26
06 -6%(1,8%2,3) m2 -24,84
05 -1*(1,4*1,8) m2 -2,52
02 -2%(1,2¥1,4) m2 -3,36
W2 -1%(3,90*%2,32) m2 -9,048
D1 -6%(2,08*1,0) m2 -12,48
D2a -1%(2,08%1,0) m2 -2,08
D3a -1%(2,08%1,0) m2 -2,08
D7 -1*(2,15*1,6) m2 -3,44
Rz-1  -7%(0,24*2,7) m2 -4,536
Nz-7 -2%(0,24*1,48) m2 -0,71
Nz-1  -2%((0,56-0,24)*1,84) m2 -1,178
Nz-2  -2%((0,39-0,24)*4,40) m2 -1,32
razem | m2 | 430,038
60 | KNNR?2 Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej (szyb windy)
0301/03
Sciany szybu  9,16%2,70%0,24 m3 5,936
Otwoér drzwiowy  -1,14%*2,15%0,24 m3 -0,588
Nz-6 -1,65%0,24*%0,24 m3 -0,095
Rz-1 -3%(0,24%0,24*2,70) m3 -0,467
Rz-3  -1%(0,31*%0,24*2,70) m3 -0,201
Wz-1 w potowie wysokosci windy -9,16%0,24*0,24 m3 -0,528

razem | m3 4,057




Rodos 8.0.0 [14148]

Tabela przedmiaru robot

Strona 8/106

BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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61 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec w potowie
0290/01 wysokosci szybu windowego)
Wz-1  (9,16)*4%0,222/1000 t 0,008
razem | t 0,008
62 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (wieniec w
0290/02 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  (9,16)*4%0,888/1000 t 0,033
Zbrojenie narozy Wz-1  3*6*1,2*0,888/1000 t 0,019
razem | t 0,052
63 | KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m (wieniec w
0211/04 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  9,16%0,24*0,24 m3 0,528
razem | m3 0,528
64 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie, stupy -
0290/01 naktady na cala wysokosc)
Rz-1 h=2,94m 10%*(21*0,92)*0,222/1000 t 0,043
Sz-1 h=4,37m 2%(29*0,92)*0,222/1000 t 0,012
Rz-3 h=2,94m 18%(21*1,06)*0,222/1000 t 0,089
razem | t 0,144
65 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie, stupy -
0290/02 naktady na cala wysokosc¢)
Rz-1 h=2,94m 10%(4*2,94)*0,888/1000 t 0,104
Sz-1 h=4,37m 2%(4*4,37)*0,888/1000 t 0,031
Rz-3 h=2,94m 1%(4*2,94)*0,888/1000 t 0,01
razem | t 0,145
66 | KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w §cianach grubosci do 0,3m (rdzenie,stupy)
0211/01
Rz-1 h=2,94m 10%(0,24*0,24%2,70) m3 1,555
Sz-1 h=4,37m 2%(0,24*0,24*4,21) m3 0,485
Rz-3 h=2,94m 1%(0,31*0,24%2,70) m3 0,201
razem | m3 2,241
67 | KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokow wentylacyjnych SILKA murowane w trakcie wznoszenia $cian na zaprawie
0107/02 cienkospoinowej (klejowej)
Kanaty z blokow SILKA 22%2,94 m 64,68
razem | m 64,68
68 | KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKA wolnostojace na zaprawie cienkospoinowej
0107/04 (klejowej)
Kanaty z blokéw SILKA  15%2,94 m 44,1
razem | m 44,1
69 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dtugosci 120cm $cian no$nych
0102/01
Sciany nosne  5*2 szt 10
razem | szt 10
70 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (nadproza, podciagi,
0290/01 wienconadproza)
Nz-7  2%*(1,4/1000) t 0,003
Nz-1 6,2/1000 t 0,006
Nz-6  2,4/1000 t 0,002
Nz-3  7,6/1000 t 0,008
Nz-2  4,3/1000 t 0,004
Pz-2.1 8,7/1000 t 0,009
Pz-2.2  4,2/1000 t 0,004
Pz-2.3  4,6/1000 t 0,005
Wnz t 0,038
(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,24+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2)*1,22*%4*0,222/1000
razem | t 0,079
71 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (nadproza,
0290/02 podciagi wienconadproza)
Nz-7  2*(5/1000) t 0,01
Nz-1 (7,8+6,4)/1000 t 0,014
Nz-2  19,9/1000 t 0,02
Pz-2.1 (8+24,8)/1000 t 0,033
Pz-2.2 11,7/1000 t 0,012
Pz-2.3  (4,8+11)/1000 t 0,016
Nz-6  (9,7)/1000 t 0,01
Nz-3  (11+28,2)/1000 t 0,039
Wnz (prety dolne) t 0,094

(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,2+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2)*3*0,888/1000
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razem | t 0,248
72 | KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem
0210/03 betonu za pomoca pompy
Nz-7  2%(1,48%0,24%0,24) m3 0,17
Nz-1 0,24*%0,56*1,84 m3 0,247
Nz-2  0,24*%0,39*%4,40 m3 0,412
Pz-2.1 (0,4-0,24)*0,24*4,00 m3 0,154
wienconadproza Wnz m3 1,348
((0,4-0,24)*0,24)*(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,2+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2)
Nz-3  6,01%0,24*0,24 m3 0,346
Nz-6 1,65%0,24*0,24 m3 0,095
razem | m3 2,772
73 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (schody)
0290/01
Sch-3  21,2/1000 t 0,021
Sch-4  19,1/1000 t 0,019
razem | t 0,04
74 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (schody)
0290/02
Sch-3  120,6/1000 t 0,121
Sch-4  129,3/1000 t 0,129
razem | t 0,25
75 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec)
0290/01
Wz-1 t 0,186
(92,39+15,80+0,72+3,96+17,37+9,02+2,49+9,14+4,05+12,14+11,23+5,77+6,53+3,81+5,93+0,51+49,16)*4
*0,222/1000
razem | t 0,186
76 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (wieniec, strop)
0290/02
Wz-1 t 0,746
(92,39+15,80+0,72+3,96+17,37+9,02+2,49+9,14+4,05+12,14+11,23+5,77+6,53+3,81+5,93+0,51+9,16) *4
*0,888/1000
Strop nad parterem  6279/1000 t 6,279
Naroza Wz-1  21*%(6*1,2)*0,888/1000 t 0,134
razem | t 7,159
77 | KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3m
0211/04
Wz-1 zewnetrzny  (92,39)*0,24*%0,24 m3 5,322
Wz-1 wewngtrzny m3 2,258
(15,80+0,72+3,96+17,37+9,02+2,49+9,14+4,05+12,14+11,23+5,77+6,53+3,81+5,93+0,51+9,16)*0,24*0,
08
razem | m3 7,58
78 | KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0218/02
10,92 m2 10,92
razem | m2 10,92
79 | KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy gruboscei pyty
0218/06 schodowej
Doptata 12x m2 10,92
80 | KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewngtrzne i wewnetrzne na
0218/01 gotowym podtozu
18*0,5%0,1583*0,29*1,35 m3 0,558
razem | m3 0,558
81 | KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0216/02
386,35 m2 386,35
Balkony 8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20 m2 38,68
Klatka schodowa -17,99 m2 -17,99
Szyb windowy -7,57 m2 -1,57
razem | m2 399,47
82 | KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w gruboscei plyty
0216/05 m2 399,47
83 | KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
0121/03
Sciany dziatowe m2 | 146,339
(3,60+2,55+2,41+1,6+1,10+0,7+0,6+0,48+0,73+2,39+1,65+0,97+1,61+1,10+2,06+2,95+0,7+5,83+4,03+2
,45+0,6+0,48+3,1+2,81+3,13+3,01)*2,78
D2 -5%(2,08*0,90) m2 -9,36
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D3 -7%(2,08*0,90) m2 | -13,104
razem | m2 123,875
84 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dtugosci 120cm $cian dziatowych
0102/01
Sciany dziatowe 12 szt 12
razem | szt 12
85 | Kalkulacja Montaz tacznikéw termoizolacyjnych
indywidualna
kpl. 6
2.1.8 Konstrukeja I pietra
86 | KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkow SILKA M24 w budynkach
0104/09 wielokondygnacyjnych
Sciany nosne m2 | 491,124
(91,29+4,86+17,97+2,49+3,81+6,53+3,81+9,02+2,49+9,14+11,49+4,05+3,96+8,56+10,59+0,51-1,40-1,0)
*2,61
Wienconadproza 180cm  -3*(0,17*1,8) m2 -0,918
Wienconadproza 220cm  -6%(0,17%*2,2) m2 -2,244
Wienconadproza 200cm  -6%(0,17%2,0) m2 -2,04
Wienconadproza 130cm  -0,17*1,3 m2 -0,221
Wienconadproza 272cm  -0,17%2,72 m2 -0,462
Wienconadproza 160cm  -2*0,17*1,6 m2 -0,544
Kanaly z blokow SILKA  -25%(2,85%0,24) m2 -17,1
03 -3*(1,4*1,4) m2 -5,88
04 -5%(1,4%1,6) m2 -11,2
Ol -1%¥(0,9%1,4) m2 -1,26
06 -6%(1,8%2,3) m2 -24,84
02 -2%(1,2*1,4) m2 -3,36
05 -1%(1,8%1,4) m2 -2,52
W1 -2,34%2,53 m2 -5,92
D1 -6%(2,08*1,0) m2 -12,48
Rz-1 -8%(0,24*2,61) m2 -5,011
razem | m2 395,124
87 | KNNR2 Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej (szyb windy)
0301/03
Sciany szybu  9,16%2,61%0,24 m3 5,738
otwor na drzwi  -1,14*%2,15%0,24 m3 -0,588
Nz-6 -1,65%0,24*%0,24 m3 -0,095
Rz-1 -3%(0,24%0,24*2,61) m3 -0,451
Rz-3  -1%(0,31*%0,24*2,61) m3 -0,194
Wz-1 w potowie wysokosci windy -9,16%0,24*0,24 m3 -0,528
razem | m3 3,882
88 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec w potowie
0290/01 wysokosci szybu windowego)
Wz-1  9,16%4*0,222/1000 t 0,008
razem | t 0,008
89 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkoéw i budowli (wieniec w
0290/02 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  (9,16)*4*0,888/1000 t 0,033
Naroza Wz-1  3*%(6*1,2)*0,888/1000 t 0,019
razem | t 0,052
90 | KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m (wieniec w
0211/04 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  9,16%0,24*0,24 m3 0,528
razem | m3 0,528
91 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/01 na catg wysoko$¢)
Rz-1 h=2,61m 11%(20*0,92)*0,222/1000 t 0,045
Rz-3 h=2,61m 1%(20*1,06)*0,222/1000 t 0,005
razem | t 0,05
92 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/02 na catg wysoko$¢)
Rz-1 h=2,61m 11%(4*2,85)*0,888/1000 t 0,111
Rz-3 h=2,61m 1%*(4*2,85)*0,888/1000 t 0,01
razem | t 0,121
93 | KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w §cianach grubosci do 0,3m (rdzenie)
0211/01
Rz-1 h=2,61m 11%(0,24*0,24%2,61) m3 1,654
Rz-3 h=2,61m 1%(0,31*0,24*2,61) m3 0,194
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
razem | m3 1,848
94 | KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokow wentylacyjnych SILKA murowane w trakcie wznoszenia $cian na zaprawie
0107/02 cienkospoinowej (klejowej)
Kanaty z blokow SILKA  25%2,85 m 71,25
razem | m 71,25
95 | KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKA wolnostojace na zaprawie cienkospoinowej
0107/04 (klejowej)
Kanaty z blokéw SILKA  35%*2,85 m 99,75
razem | m 99,75
96 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dlugosci 120cm
0102/01
Sciany nosne  6*2 szt 12
razem | szt 12
97 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (nadproza,
0290/01 podciagi,wienconadproza)
Nz-6  2,4/1000 t 0,002
Pz-2.1 8,7/1000 t 0,009
Pz-2.2  4,2/1000 t 0,004
Pz-2.3  (2*4,6)/1000 t 0,009
Wnz t 0,034
(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,24+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2+2,72)*4*0,222/1000
razem | t 0,058
98 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (nadproza,
0290/02 podciagi wienconadproza)
Pz-2.1 (8+24,8)/1000 t 0,033
Pz-2.2 (11,7+4,2)/1000 t 0,016
Pz-2.3  2%(4,8+11)/1000 t 0,032
Nz-6  9,7/1000 t 0,01
Wnz (prety dolne) t 0,094
(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,2+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2)*3*0,888/1000
razem | t 0,185
99 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (schody)
0290/01
Sch-5  20,1/1000 t 0,02
Sch-6  19,1/1000 t 0,019
razem | t 0,039
100| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (schody)
0290/02
Sch-5  119,1/1000 t 0,119
Sch-6  129,3/1000 t 0,129
razem | t 0,248
101| KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0218/02
10,92 m2 10,92
razem | m2 10,92
102| KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy gruboscei pyty
0218/06 schodowej
Doptata 12x m2 10,92
103 KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewngtrzne i wewnetrzne na
0218/01 gotowym podtozu
18*0,5%0,1583*0,29*1,35 m3 0,558
razem | m3 0,558
104| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec)
0290/01
Wz-1 t 0,186
(91,29+8,51+17,97+2,49+5,93+6,53+5,93+9,02+2,49+9,14+11,49+4,05+5,76+8,56+10,59+0,51+9,16) ¥4 *
0,222/1000
razem | t 0,186
105| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (wieniec, strop)
0290/02
Strop I pigtro  6310/1000 t 6,31
Naroza Wz-1  20*(6*1,2)*0,888/1000 t 0,128
Wz-1 t 0,744

(91,29+8,51+17,97+2,49+5,93+6,53+5,93+9,02+2,49+9,14+11,49+4,05+5,76+8,56+10,59+0,51+9,16) ¥4 *
0,888/1000

razem

7,182
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
106 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem
0210/03 betonu za pomoca pompy
Pz-2.1 0,24*%(0,4-0,24)*4,00 m3 0,154
Wnz m3 1,452
((0,4-0,24)*0,24)*(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,2+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2+2,7
2)
Nz-6  0,24*%0,24*1,65 m3 0,095
razem | m3 1,701
107 | KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m
0211/04
Wz-1 (zewnggtrzne) (91,29)*0,24*0,24 m3 5,258
Wz-1 (wewngtrzne) m3 2,268
(8,514+17,97+2,49+5,93+6,53+5,9349,02+2,49+9,14+11,49+4,05+5,76+8,56+10,59+0,5149,16)*0,24*0,0
8
razem | m3 7,526
108 | KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0216/02
Strop I pietro 375,86 m2 375,86
Balkony 8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20 m2 38,68
Klatka schodowa -17,99 m2 -17,99
Szyb windowy -7,57 m2 -1,57
razem | m2 388,98
109| KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w gruboscei plyty
0216/05 m2 388,98
110| KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
0121/03
D2 -6%(2,08*%0,90) m2 | -11,232
D3 -8%(2,08*0,90) m2| -14,976
Sciany dziatowe m2 143,35
(2,55+1,6+2,55+2,41+0,73+2,15+1,65+0,7+0,6+0,48+2,31+1,82+3,95+1,82+2,31+0,7+0,6+0,48+5,35+4,
03+2,45+3,10+3,13+3,01+2,81)*2,69
razem | m2 117,142
111| KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dlugosci 120cm
0102/01
Sciany dziatowe 14 szt 14
razem | szt 14
112 Kalkulacja Montaz tacznikow termoizolacyjnych
indywidualna
kpl. 6
2.1.9 Konstrukeja II pietra
113 | KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w budynkach
0104/09 wielokondygnacyjnych
Sciany no$ne m2 | 491,124
(91,29+4,86+17,97+2,49+3,81+6,53+3,81+9,02+2,49+9,14+11,49+4,05+3,96+8,56+10,59+0,51-1,40-1,0)
*2,61
Wienconadproza 180cm  -3*(0,17*1,8) m2 -0,918
Wienconadproza 220cm  -6%(0,17%2,2) m2 -2,244
Wienconadproza 200cm  -6%(0,17*2,0) m2 -2,04
Wienconadproza 130cm  -0,17*1,3 m2 -0,221
Wienconadproza 272cm  -0,17%2,72 m2 -0,462
Wienconadproza 160cm  -2*0,17*1,6 m2 -0,544
Kanaly z blokow SILKA  -27%*(2,85%0,24) m2 | -18,468
03 -3*(1,4%1,4) m2 -5,88
04 -5%(1,4%1,6) m2 -11,2
Ol -1%¥(0,9%1,4) m2 -1,26
06 -6%(1,8%2,3) m2 -24,84
02 -2%(1,2¥1,4) m2 -3,36
05 -1%(1,8*1,4) m2 -2,52
W1 -2,32%2,30 m2 -5,336
D1 -6%(2,08*1,0) m2 -12,48
Rz-1 -8%(0,24*2,61) m2 -5,011
razem | m2 394,34
114| KNNR2 Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej (szyb windy)
0301/03
Sciany szybu 9,16%2,70%0,24 m3 5,936
Otwor drzwiowy -1,14*%2,15%0,24 m3 -0,588
Nz-6 -1,65%0,24%0,24 m3 -0,095
Rz-1 -3%(0,24*%0,24*2,70) m3 -0,467
Rz-3  -1%(0,31*%0,24*2,70) m3 -0,201
Wz-1 w polowie wysokosci windy -9,16%0,24*0,24 m3 -0,528
razem | m3 4,057
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
115 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec w potowie
0290/01 wysokosci szybu windowego)
Wz-1  9,16%4*0,222/1000 t 0,008
razem | t 0,008
116/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (wieniec w
0290/02 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  (9,16)*4%0,888/1000 t 0,033
Naroza Wz-1  3*%(6*1,2)*0,888/1000 t 0,019
razem | t 0,052
117 KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m (wieniec w
0211/04 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  9,16%0,24*0,24 m3 0,528
razem | m3 0,528
118 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/01 na catg wysoko$¢)
Rz-1 h=3,70m 11%(26*0,92)*0,222/1000 t 0,058
Rz-3 h=3,70m 1*(26*1,06)*0,222/1000 t 0,006
razem | t 0,064
119 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/02 do wierzchu wiefica attyki)
Rz-1 h=3,70m 11%(4*3,70)*0,888/1000 t 0,145
Rz-3 h=3,70m 1%*(4*3,70)*0,888/1000 t 0,013
razem | t 0,158
120 KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w §cianach grubosci do 0,3m (rdzenie)
0211/01
Rz-1 h=2,61m 11%(0,24*0,24*2,61) m3 1,654
Rz-3 h=2,61m 1%(0,31*0,24*2,61) m3 0,194
razem | m3 1,848
121 | KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKA murowane w trakcie wznoszenia $cian na zaprawie
0107/02 cienkospoinowej (klejowej)
Kanaty z blokéw SILKA  27*2,85 m 76,95
razem | m 76,95
122 KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokow wentylacyjnych SILKA wolnostojace na zaprawie cienkospoinowej
0107/04 (klejowej)
kanaty wentylacyjne i kanalizacyjne 55%2,85 m 156,75
razem | m 156,75
123 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dlugosci 120cm
0102/01
Sciany no$ne  6*2 szt 12
razem | szt 12
124 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (nadproza, podciagi,
0290/01 wienconadproza)
Nz-6  2,4/1000 t 0,002
Pz-4.1 6,8/1000 t 0,007
Pz-4.2 2,4/1000 t 0,002
Pz-4.3 2%*2,8/1000 t 0,006
Wnz t 0,034
(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,24+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2+2,72)*4*0,222/1000
razem | t 0,051
125 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (nadproza,
0290/02 podciagi wienconadproza)
Pz-4.1 (7,9+18,7)/1000 t 0,027
Pz-4.2 9,8/1000 t 0,01
Pz-4.3  2*11/1000 t 0,022
Nz-6  9,7/1000 t 0,01
Wnz (prety dolne) t 0,094
(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,24+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2)*3*0,888/1000
razem | t 0,163
126/ KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z recznym
0210/03 uktadaniem betonu
Pz-2.1 0,24*%(0,35-0,24)*4,00 m3 0,106
wienconadproza Wnz m3 1,452
((0,40-0,24)*0,24)*(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,24+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2+2,
72)
Nz-6  0,24*%0,24*1,65 m3 0,095
razem | m3 1,653
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127| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec)
0290/01
Wz-1 t 0,186
(91,29+8,51+17,97+2,49+5,93+6,53+5,93+9,02+2,49+9,14+11,49+4,05+5,76+8,56+10,59+0,51+9,16) ¥4 *
0,222/1000
razem | t 0,186
128 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (wieniec, strop)
0290/02
Strop I pigtro  6544/1000 t 6,544
zbrojenie narozy Wz-1  17%(6*1,2)*0,888/1000 t 0,109
Wz-1 t 0,744
(91,29+8,51+17,97+2,49+5,93+6,53+5,93+9,02+2,49+9,14+11,49+4,05+5,76+8,56+10,59+0,51+9,16) *4*
0,888/1000
razem | t 7,397
129 KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m
0211/04
Wz-1 (wewn.) m3 2,268
(8,514+17,97+2,49+5,93+6,53+5,9349,02+2,49+9,14+11,49+4,05+5,76+8,56+10,59+0,5149,16)*0,24*0,0
8
Wz-1 (zewn.) (91,29)*0,24*%0,24 m3 5,258
razem | m3 7,526
130| KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15cm z ukladaniem betonu za pomocg pompy
0216/02
Strop 1l pigtro 375,86 m2 375,86
Balkony 8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20 m2 38,68
Szyb windy -7,57 m2 -1,57
Wytaz dachowy -1,00%1,00 m2 -1
Kanaly wentylacyjne -81%0,24*0,24 m2 -4,67
razem | m2 401,3
131| KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w gruboscei plyty
0216/05 m2 401,3
132 KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
0121/03
D2 -6%(2,08*%0,90) m2 | -11,232
D3 -8%(2,08*0,90) m2| -14,976
Sciany dziatowe m2 143,35
(2,55+1,6+2,55+2,41+0,73+2,15+1,65+0,7+0,6+0,48+2,31+1,82+3,95+1,82+2,31+0,7+0,6+0,48+5,35+4,
03+2,45+3,10+3,13+3,01+2,81)*2,69
razem | m2 117,142
133 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dlugosci 120cm
0102/01
Sciany dziatowe 12 szt 12
razem | szt 12
134 Kalkulacja Montaz tacznikow termoizolacyjnych
indywidualna
kpl. 6
2.1.10 Konstrukcja dachu
135| KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w budynkach
0104/09 wielokondygnacyjnych
Sciany h=0,61m  91,29*0,61 m2 55,687
Rz-1 -(16%0,24%0,85) m2 -3,264
razem | m2 52,423
136/ KNNR 2 Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej (szyb windy)
0301/03
Sciany szybu  9,16*0,61%0,24 m3 1,341
Rz-1 -3%(0,24*%0,24*0,61) m3 -0,105
Rz-3  -1%(0,31*%0,24*0,61) m3 -0,045
razem | m3 1,191
137 KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokow wentylacyjnych SILKA murowane w trakcie wznoszenia $cian na zaprawie
0107/02 cienkospoinowej (klejowej)
Kanaty z blokow SILKA  1*¥1,23 m 1,23
razem | m 1,23
138 | KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKA wolnostojace na zaprawie cienkospoinowej
0107/04 (klejowej)
Kanaty z blokow SILKA  81*1,23 m 99,63
razem | m 99,63
139 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/01 na calag wysokos¢)
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
Rz-1 h=0,85m (nowe rdzenie) 9*(9*0,92)*0,222/1000 t 0,017
razem | t 0,017
140| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/02 na catg wysoko$¢)
Rz-1 h=0,85m (nowe rdzenie) (+0,5m dla starterow) 9*(4*(0,85+0,5))*0,888/1000 t 0,043
razem | t 0,043
141| KNR 2-02 Shupy Zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m (rdzenie)
0211/01
Rz-1 h=0,85m 19*0,24*0,24*%0,61 m3 0,668
Rz-3 h=0,85m 1*0,31%0,24*0,61 m3 0,045
razem | m3 0,713
142 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec)
0290/01
Wz-1  (91,29+9,16)*4*0,222/1000 t 0,089
razem | t 0,089
143 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (wieniec, strop)
0290/02
Strop podszybia (30%2,03)*(2,83%*22)*0,888/1000 t 3,367
zbrojenie narozy Wz-1  28%(6*1,2)*0,888/1000 t 0,179
Wz-1  (91,29+9,16)*4*0,888/1000 t 0,357
razem | t 3,903
144| KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m
0211/04
Wz-1 (91,29+9,16)*0,24*0,24 m3 5,786
razem | m3 5,786
145| KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15cm z ukladaniem betonu za pomocga pompy
0216/02 m2 4,04
146/ KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w gruboscei plyty
0216/05 m2 4,04
2.2 Roboty zewnetrzne
2.2.1 Pokrycie dachu
147 KNR 2-02 Podklady betonowe na stropie z betonu zwyklego, warstwa spadkowa 2% (przedsionek)
1101/02
Przedsionek 21,88*0,08 m3 1,75
razem | m3 1,75
148 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza
0602/07 warstwa (dach, nadszybie, attyka, zadaszenia, balkony. tarasy, przedsionek)
Dach, nadszybie 414,51 m2 414,51
Zadaszenia  8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20 m2 38,68
Balkony, tarasy (8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20)*3 m2 116,04
Przedsionek 21,88 m2 21,88
razem | m2 591,11
149| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza
0603/07 warstwa (attyka, nadszybie)
Attyka  91,29*0,80 m2 73,032
Nadszybie 9,16%0,80 m2 7,328
razem | m2 80,36
150 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy (dach, nadszybie, przedsionek)
0604/05
Dach, nadszybie 414,51 m2 414,51
Przedsionek 21,88 m2 21,88
razem | m2 436,39
151 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa (attyka,
0604/10 nadszybie)
Attyka 91,29*0,80 m2 73,032
Nadszybie 9,16%0,80 m2 7,328
razem | m2 80,36
152 KNR 2-02 Izolacje poziome z plyt styropianowych EPS 100 (A=0,036 W/mK) - styropian gr.25cm (dach)
0609/03
Dach 375,860 m2 375,86
Nadszybie -6,24 m2 -6,24
razem | m2 369,62
153 KNR 2-02 Izolacje poziome z ptyt styropianowych - styropian EPS 100 (A=0,036 W/mK) gr.18cm (nadszybie,
0609/03 przedsionek)
Nadszybie 6,75 m2 6,75
Przedsionek 21,88 m2 21,88
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razem | m2 28,63
154 KNR 2-02 Izolacje pionowe z plyt styropianowych EPS 100 (A=0,036 W/mK) gr.18cm na lepiku bez siatki metalowej
0609/08 - gr.10cm (nadszybie, kominy wentylacyjne i spalinowe)
Nadszybie 9,16%0,6 m2 5,496
Kominy wentylacyjne i spalinowe m2 1,43
(0,34+0,057+0,345+0,345+0,345+0,23+0,057+0,1728+0,46+0,1728+0,057+0,057+0,345+0,115+0,46 1 +0,
345+0,1152+0,3456+0,057+0,345)*0,3
razem | m2 6,926
155 KNR 2-02 Izolacje poziome - warstwa spadkowa ze styropianu EPS 100 (A=0,036 W/mK) gr. do 19cm (dach)
0609/04
Dach 375,860 m2 375,86
Nadszybie -6,24 m2 -6,24
razem | m2 369,62
156/ KNR 2-02 Izolacje pionowe z plyt styropianowych EPS 100 (A=0,036 W/mK) na lepiku bez siatki metalowej - gr. Sem
0609/08 (attyka)
91,29%0,54 m2 49,297
razem | m2 49,297
157 KNR 2-02 Izolacje pionowe z ptyt styropianowych EPS 100 (A=0,036 W/mK) na lepiku bez siatki metalowej - gr.5cm
0609/08 (attyka)
91,29%0,47 m2 42,906
razem | m2 42,906
158 | KNR 2-02 Izolacje poziome z plyt styropianowych EPS 70 gr.18cm (dach przedsionka)
0609/03
1,08%6,37 m2 6,88
razem | m2 6,88
159| KNR 2-02 Izolacje pionowe z ptyt styropianowych EPS 70 na lepiku bez siatki metalowej gr.18cm (dach przedsionka)
0609/08
0,25%6,37 m2 1,593
0,42%6,37 m2 2,675
razem | m2 4,268
160| KNR 2-02 Izolacje poziome z ptyt styropianowych EPS 70 gr.10cm (dach przedsionka)
0609/03
0,42%6,37 m2 2,675
razem | m2 2,675
161| KNNR2 Izolacje jednowarstwowe z ptyt OSB (attyka)
0603/04
gora attyki 42,906 m2 42,906
gora kominow m2 9,79
0,62+0,62+0,19+0,62+0,19+0,57+0,69+0,48+0,93+0,40+0,19+0,19+0,62+0,30+0,84+0,62+0,29+0,19+0,6
2+0,62
razem | m2 52,696
162| KNNR2 Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng (dach, nadszybie, attyka, zadaszenia, balkony,
0507/02 tarasy, przedsionek)
Dach 375,860 m2 375,86
Attyka  91,29*%0,47 m2 42,906
Nadszybie 9,16 m2 9,16
Sciany  9,16*0,62 m2 5,679
Sciany attyki  91,29*0,62 m2 56,6
Zadaszenia  8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20 m2 38,68
Balkony, tarasy (8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20)*3 m2 116,04
Przedsionek 20,50 m2 20,5
razem | m2 665,425
163 | KNR 2-02s | Str.nr 62 Montaz obrobek blacharskich z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0506/02
Attyka  91,29*%0,57 m2 52,04
Zadaszenia  8,41+6,03+6,03+6,34+6,35+4,18 m2 37,34
Kominy m2 9,79
0,62+0,62+0,19+0,62+0,19+0,57+0,69+0,48+0,93+0,40+0,19+0,19+0,62+0,30+0,84+0,62+0,29+0,19+0,6
2+0,62
Szyb windy 7,29 m2 7,29
Przedsionek 20,50 m2 20,5
razem | m2 126,96
164 KNR Montaz kominka wentylacyjnego na dachach
K-05r02
0210/01
Kanaty z blokéw SILKA 82 szt 82
Wentylacja szybu 1 szt 1
razem | szt 83
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165| Kalkulacja Montaz wpustéw dachowych z tworzyw sztucznych odejsciem bocznym, wyposazonych w syfon oraz kosz
indywidualna zapobiegajacy zanieczyszczeniu, Srednica odejscia 160 mm
6 kpl 6
razem | kpl
166| Kalkulacja Montaz przelewu bezpieczenstwa 30x10cm
indywidualna
6 kpl
razem | kpl
167 KNR Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym na dachach
K-05r02
0209/07
1 kpl 1
razem | kpl 1
2.2.2 Stolarka zewnetrzna PCV i aluminium
168 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych
1024/08
W2 2,30%3,90 m2 8,97
D7 1,6%2,1 m2 3,36
razem | m2 12,33
169| KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2
1024/05
W1 2,32%4,94 m2 11,46
razem | m2 11,46
170/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m?2 - wraz z
1023/06 obrobka obsadzenia
Ol 3%(0,9*1,4) m2 3,78
razem | m2 3,78
171 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2
1023/07
02 6%(1,2*%1,4) m2 10,08
razem | m2 10,08
172 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2 - wraz z
1023/09 obrobka obsadzenia
03 9*%(1,4*1,4) m2 17,64
razem | m2 17,64
173| KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2
1023/10
04 (1,6%¥1,4)*15 m2 33,6
razem | m2 33,6
174/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2
1023/11
05 (1,8*1,4)*3 m2 7,56
06 (1,8%2,3)*18 m2 74,52
razem | m2 82,08
175| KNNR2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy ocynkowanej przy
0505/03 szerokos$ci w rozwinigeiu ponad 25cm - parapety zewngtrzne
Ol 3%0,24*0,9 m2 0,65
02 1,2*%6*0,24 m2 1,73
03 1,4%9*0,24 m2 3,02
04 1,6%15%0,24 m2 5,76
05 1,8%3*%0,24 m2 1,3
razem | m2 12,46
2.2.3 Elewacja
176 | KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
491,09-413,29 m2 77,8
razem | m2 77,8
177 KNR 2-02 Ostony okien i witryn folia polietylenowa
0925/01
W2 2,30%3,90 m2 8,97
W1 2,32%4,94 m2 11,46
Ol (0,9%1,4)*3 m2 3,78
02 (1,2*1,4)*6 m2 10,08
03  (1.4*1.4)*9 m2 17,64
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04 (1,6%¥1,4)*15 m2 33,6
05 (1,8%1,4)*3 m2 7,56
06 (1,8%2,3)*18 m2 74,52
razem | m2 167,61
178 | KNR K-33 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 (A=0,038 W/mK) gr. 18 cm do $cian w systemie izolacji cieplnej
0102/01 (elewacja)
92,39%9,56 m2 | 883,248
W2 -2,30%3,90 m2 -8,97
W1 -2,32%4,94 m2 | -11,461
Ol -(0,9%1,4)*3 m2 -3,78
02 ~(1,2*1,4)*6 m2 -10,08
03 ~(1,4*1,4)*9 m2 -17,64
04 ~(1,6%¥1,4)*15 m2 -33,6
05 ~(1,8*1,4)*3 m2 7,56
06 -(1,8%2,3)*18 m2 -74,52
razem | m2 715,637
179 KNR K-33 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 (A=0,038 W/mK) gr. 5 cm do $cian w systemie izolacji cieplnej
0102/01 (stupy)
(0,34*4)*2,37 m2 3,223
razem | m2 3,223
180 | KNR BC-02 Ocieplenie §cian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt do powierzchni osciezy styrodurem
0607/02 gr. 2cm
W2 0,02%(2,30+3,90)*2 m2 0,248
W1 0,02%(2,32+4,94)*2 m2 0,29
Ol 0,02%(0,9+1,4)*2%*3 m2 0,276
02 0,02%(1,2+1,4)*2*6 m2 0,624
03 0,02%(1,4+1,4)*2%9 m2 1,008
04  0,02*%(1,6+1,4)*2*15 m2 1,8
05 0,02%(1,8+1,4)*2%*3 m2 0,384
06 0,02*%(1,8+2,3)*2*18 m2 2,952
razem | m2 7,582
181 KNR K-33 Montaz listwy cokotowej w systemach izolacji cieplnej
0108/06 mb 92,39
182 KNR K-33 Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji cieplnej
0108/01
9,56%14 mb 133,84
razem | mb 133,84
183 | KNR K-33 Montaz profili okiennych 6mm w systemach izolacji cieplnej
0108/03
W2 (2,30+3,90+2,30) mb 8,5
W1 (2,32+4,94+2,32) mb 9,58
Ol (0,9+1,4+0,9)*3 mb 9,6
02 (1,2+1,4+1,2)*6 mb 22,8
03 (1,4+1,4+1,4)*9 mb 37,8
04 (1,6+1,4+1,6)*15 mb 69
05 (1,8+1,4+1,8)*3 mb 15
06 (1,8+2,3+1,8)*18 mb 106,2
razem | mb 278,48
184| KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na plytach styropianowych $cian w systemach izolacji cieplnej
0109/01
92,39%9,56 m2 | 883,248
W2 -2,30%3,90 m2 -8,97
W1 -2,32%4,94 m2 | -11,461
Ol -(0,9*1,4)*3 m2 -3,78
02 ~(1,2*1,4)*6 m2 -10,08
03 ~(1,4*1,4)*9 m2 -17,64
04 ~(1,6%¥1,4)*15 m2 -33,6
05 ~(1,8*1,4)*3 m2 7,56
06 -(1,8%2,3)*18 m2 -74,52
razem | m2 715,637
185| KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojacej na ptytach styropianowych stupoéw, belek w systemach izolacji cieplnej
0109/02
(0,34*4)*2,37 m2 3,223
razem | m2 3,223
186| KNR K-33 Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkow silikonowych
0113/01
92,39%9,56 m2 | 883,248
W2 -2,30%3,90 m2 -8,97
W1 -2,32%4,94 m2 | -11,461
Ol -(0,9*1,4)*3 m2 -3,78
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02 ~(1,2*1,4)*6 m2 -10,08
03  ~(1,4%1,4)*9 m2 -17,64
04 ~(1,6%1,4)*15 m2 -33,6
05 ~(1,8%1,4)*3 m2 7,56
06 -(1,8%¥2,3)*18 m2 -74,52
stupy  2%*(4*0,34)*2,37 m2 6,446
balkony, zadaszenia, tarasy (8,65+6,66+6,66+7,03+7,04+4,44)*4 m2 167,592
+(4,23+2,19+4,20+4,20+1,68+4,24+4,23+1,68+3,0+1,48+1,08+1,08+1,08+1,08)*0,16
tarasy (spod) -8,65-6,66-6,66 m2 -21,97
razem | m2 867,705
187| KNR 2-02 Rury spustowe z blachy powlekanej grubosci 0,50mm okragte o $rednicy 10cm
0510/02
Rury spustowe warto$¢ przyblizona 2*8,66+2%8,82+2%9,23 m 53,42
razem | m 53,42
188 | Kalkulacja Wykonczenie balkonow z plyt tarasowych gresowych utozone na wspornikach systemowych wykonane w
indywidualna sytemie producenta
balkony,tarasy (8,65+6,66+6,66+7,03+7,04+4,44)*3 m2 121,44
razem | m2 121,44
189 KNNR2 Balustrady balkonowe ze stali nierdzewnej
1301/04
balkony, zadaszenia 3*(4,23+2,19+2*1,08+4,2+4,2+2*1,08+4,24+1,68+4,23+1,68+3+1,48) m 106,35
razem | m 106,35
2.3 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
2.3.1 Posadzki
190| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy PV 180 S4,0 - pierwsza warstwa (czg§¢
0604/03 podpiwniczona) m2 | 218,024
191 KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
Czg$¢ podpiwniczona 218,024 m2 | 218,024
Cze$¢ niepodpiwniczona  (18,34+23,12+22,38+25,46+6,99+31,55) m2 127,84
razem | m2 345,864
192 KNR 2-02 Izolacje poziome z plyt styropianowych (A=0,040 W/mK) gr.10cm (piwica)
0609/03
Piwnica 18,58+18,58+25,46+20,31+19,99+38,85+34,00+19,96+19,41+8,84 m2 223,98
Otwory drzwiowe 0,24+0,30+0,29+0,22+0,34+0,30+0,30+0,24+0,27+0,24 m2 2,74
Sciany dzialowe m2 -8,696
-(2,95+2,95+5,70+2,83+3,48+3,23+3,81+2,29+3,56+2,29+1,25+5,35+4,42+2,29+5,10+4,33+2,08+4,33+1
25+1,61+2,12+1,35+3,90)*(0,12)
razem | m2 | 218,024
193 | KNR 2-02 Izolacje poziome z ptyt styropianowych EPS 100 (A=0,036 W/mK) gr.15cm (parter)
0609/03
Parter  65,03+25,46+18,47+18,47+25,46+20,31+36,60+38,48+31,77+34+19,41+8,85 m2 342,31
Otwory drzwiowe 0,23+0,24+0,24+0,384+0,48+0,24+0,24+0,24+0,33+0,24+0,24+0,24 m2 3,344
Sciany dziatowe m2 -6,317
-(3,60+2,55+2,41+1,6+1,10+0,7+0,6+0,48+0,73+2,39+1,65+0,97+1,61+1,10+2,06+2,95+0,7+5,83+4,03+
2,45+0,6+0,48+3,1+2,81+3,13+3,01)*0,12
razem | m2 339,337
194 KNR 2-02 Izolacje poziome z ptyt styropianowych EPS 100 (A=0,036 W/mK) gr.15cm (I i II pigtro)
0609/03
I, U pictro  (64,57+25,46+18,35+18,35+25,46+20,31+38,25+19,29+33,88+36,57+31,32)*2 m2 663,62
otwory drzwiowe  (0,23+0,24+0,24+0,27+0,24+0,24+0,24+0,33+0,48+0,48)*2 m2 5,98
Sciany dziatowe m2 -12,79
-(2,55+1,6+2,55+2,4140,73+2,15+1,65+0,7+0,6+0,48+2,31+1,82+3,95+1,82+2,31+0,7+0,6+0,48+5,35+4,
03+2,45+3,10+3,13+3,01+2,81)*0,12%*2
razem | m2 656,81
195 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm
1106/01 m2 | 1214,17
196/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
1106/03 Doptata 3,5x m2 | 1214,17
197 KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 40x40cm uktadanych na klej metoda zwykta
1118/10
Piwnica 14,39-5,26 m2 9,13
Parter m2 146,18
3,68+4,00+4,04+9,80+5,75+6,75+5,28+3,80+9,92+6,86+9,23+7,95+4,88+4,94+7,95+4,97+3,69+23,47+1
0,59+8,63
1 m2 145,05

3,68+4,00+4,37+9,80+5,63+6,75+5,28+3,74+15,34+5,28+3,74+7,94+7,96+4,80+4,94+7,95+4,85+4,94+2
3,47+10,59




Rodos 8.0.0 [14148]

Tabela przedmiaru robot

Strona 20/106

BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
I m2 135,58
3,68+4,00+4,28+9,80+5,59+6,75+5,28+3,69+7,94+5,28+3,69+7,92+7,96+4,68+4,83+7,95+4,74+3,46+23,
47+10,59
Spoczniki schodéw  3*4,42 m2 13,26
razem | m2 4492
198 | NNRNKB Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
6196 2810/05 Smm
Schl 5,35*1,35 m2 7,223
Sch2  5,35%1,35 m2 7,223
Sch3  5,35*1,35 m2 7,223
Sch4  5,35%1,35 m2 7,223
Sch5  5,35*1,35 m2 7,223
Sch6  5,35%1,35 m2 7,223
razem | m2 43,338
199/ KNNR2 Str. nr 142 | Cokoliki z ksztattek uktadanych na zaprawie klejowej
1209/05
-1.1  (14,39-1,14-1-1-1-1,48-0,58) m 8,19
0.1.1 7,94-1,47-0,9-1,0 m 4,57
0.1.2 8,30-0,9 m 7,4
0.1.3  8,20-1,2-0,73-2,03 m 4,24
0.2.1 4,98-1,81 m 3,17
0.2.2 10,70-0,9 m 9,8
0.2.3 10,69-1,82-0,52 m 8,35
0.3.1 18,20-0,42-2,89-0,9-0,9-1,0 m 12,09
0.3.2/0.3.3 8,06-0,9 m 7,16
0.4.1 10,74-1,0 m 9,74
0.4.2 15,37-3,1-0,78-0,51-1,0 m 9,98
0.5.1 14,32-1,0-0,9-0,9-0,9-1,4 m 9,22
0.5.2 9,04-0,9 m 8,14
0.5.3 10,21-3,81 m 6,4
0.6.1 11,92-1,0-0,9-0,9-0,9-1,0 m 7,22
0.6.2 9,41-0,9 m 8,51
0.6.3 8,02-0,6-1,0-2,21 m 4,21
1.1.1° 7,7-1,47-0,9-1,0 m 4,33
1.1.2 8,30-0,9 m 7,4
1.1.3  8,49-1,2-0,85-2,03 m 4,41
1.2.1 11,97-1,81-1,0-0,9-0,9-0,9 m 6,46
1.2.2 10,70-0,9 m 9,8
1.2.3 10,69-1,82-0,52 m 8,35
1.3.1/1.3.3 18,15-0,42-2,9-0,9-0,9-1,0 m 12,03
1.3.2 8,06-0,9 m 7,16
1.4.1/1.4.3 18,20-0,9-2,90-0,42-1,00-0,9 m 12,08
142 8,06-0,9 m 7,16
1.5.1 14,32-1,4-0,9-1,4-0,9-0,9-0,9-1,0 m 6,92
1.5.2 9,04-0,9 m 8,14
1.53 10,21-3,81 m 6,4
1.6.1 11,44-0,9-0,9-0,9-1,0 m 7,74
1.6.2 9,41-0,9 m 8,51
1.6.3 8,02-0,6-1,0-2,21 m 4,21
2.1.1  7,94-1,0-0,9-1,47 m 4,57
2.1.2 831-09 m 7,41
2.1.3 8,49-1,2-0,85-2,03 m 4,41
22.1 11,96-1,81-1,0-0,9-0,9-0,9 m 6,45
22.2 10,70-0,9 m 9,8
223 10,69-1,82-0,52 m 8,35
2.3.1/23.3 12,60-0,42-2,90-0,9-0,9-1,0 m 6,48
232 8,06-0,9 m 7,16
2.4.1/24.3 18,20-0,9-0,9-1,0-0,42-2,90 m 12,08
242 8,06-0,9 m 7,16
2.5.1 14,32-0,9-0,9-0,9-1,4-1,0 m 9,22
2.52 9,04-0,9 m 8,14
253 10,21-3,81 m 6,4
2.6.1 11,44-1,0-0,9-0,9-1,0 m 7,64
2,62 9,41-0,9 m 8,51
2.6.3 8,02-0,6-1,0-2,21 m 4,21
korytarz, klatka, przedsionek parteru m 42,51
(36,02-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-5,53)+(22,12-2,21-0,6-1,14-0,58-1,35-1,60)+(8,88-1,60-3,90)
korytarz, klatka I pietra  (36,02-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-5,53)+(22,12-2,21-0,6-1,14-0,58-1,35) m 40,73
korytarz, klatka II pigtra  (36,02-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-5,53)+(20,12-2,25-0,58-1,14-2,8) m 37,84
razem | m 488,56
200| KNNR2 Posadzki z paneli podtogowych
1205/09
0.1.3 19,09 m2 19,09
0.2.3 24,03 m2 24,03
0.2.4 8,06 m2 8,06
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BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
0.2.5 10,57 m2 10,57
03.3 1534 m2 15,34
034 11,55 m2 11,55
0.4.2 16,15 m2 16,15
0.4.3 10,88 m2 10,88
0.53 15,36 m2 15,36
0.54 10,01 m2 10,01
0.5.5 13,49 m2 13,49
0.63 15,71 m2 15,71
0.64 8,16 m2 8,16
0.6.5 10,76 m2 10,76
1.1.3 19,02 m2 19,02
123 21,59 m2 21,59
1.2.4 8,06 m2 8,06
1.2.5 10,57 m2 10,57
1.3.3 15,34 m2 15,34
1.34 11,55 m2 11,55
1.43 1534 m2 15,34
144 11,55 m2 11,55
1.53 15,36 m2 15,36
1.54 10,01 m2 10,01
1.5.5 13,49 m2 13,49
1.63 1596 m2 15,96
1.6.4 8,16 m2 8,16
1.6.5 10,76 m2 10,76
2.1.3 19,02 m2 19,02
223 21,59 m2 21,59
224 8,06 m2 8,06
2.2.5 10,57 m2 10,57
233 1534 m2 15,34
234 11,55 m2 11,55
243 1534 m2 15,34
244 11,55 m2 11,55
253 1536 m2 15,36
2.54 10,01 m2 10,01
255 13,49 m2 13,49
2.63 1596 m2 15,96
2,64 8,16 m2 8,16
2.6.5 10,76 m2 10,76

razem | m2 562,68

201| KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone
1113/06

0.1.3  19,09-1,47-1,2-0,73-2,03 m 13,66
0.2.3 21,59-1,81-0,52-1,82-1,8 m 15,64
024 11,77-0,9 m 10,87
0.2.5 14,21-0,9 m 13,31
0.3.3 15,61-1,8-0,42-2,89 m 10,5
0.3.4 14,25-0,9 m 13,35
0.4.2 15,96-1,8-3,1-0,78-0,51-0,9 m 8,87
0.4.3 13,41-0,9 m 12,51
0.5.3 15,68-1,8-1,4-3,81 m 8,67
0.5.4 13,12-0,9 m 12,22
0.5.5 14,86-0,9 m 13,96
0.6.3 15,71-1,0-0,6-1,0-2,21-1,8 m 9,1
0.64 11,58-0,9 m 10,68
0.6.5 14,24-0,9 m 13,34
1.1.3 19,02-1,47-1,2-0,85-2,03-1,8 m 11,67
1.2.3 21,59-1,8-1,82-0,52-1,81 m 15,64
124 11,77-0,9 m 10,87
1.2.5 14,21-0,9 m 13,31
1.3.3 15,61-0,42-2,9-1,8 m 10,49
1.3.4 14,25-0,9 m 13,35
1.43 15,34-2,9-0,42-1,8 m 10,22
144 14,25-0,9 m 13,35
1.53 15,68-1,40-1,8-3,81 m 8,67
1.54 13,12-0,9 m 12,22
1.5.5 14,86-0,9 m 13,96
1.6.3 17,89-1,0-0,6-1,0-2,21-1,8 m 11,28
1.6.4 11,58-0,9 m 10,68
1.6.5 14,24-0,9 m 13,34
2.1.3 19,02-1,47-1,2-0,85-2,03-1,8 m 11,67
223 21,59-1,8-1,82-0,52-1,81 m 15,64
224 11,77-0,9 m 10,87
225 14,21-0,9 m 13,31
233 15,61-0,42-2,9-1,8 m 10,49
234 1425-09 m 13,35
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BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
243 15,68-1,40-1,8-3,81 m 8,67
244 14,25-0,9 m 13,35
2.53 15,68-1,40-1,8-3,81 m 8,67
254 13,12-0,9 m 12,22
2.55 14,86-0,9 m 13,96
2,63 17,89-1,0-0,6-1,0-2,21-1,8 m 11,28
2.64 11,58-0,9 m 10,68
2.6.5 14,24-0,9 m 13,34
razem | m 503,23
2.3.2 Stolarka otworowa
202| KNNR2 Drzwi stalowe petne E160
1302/03
D5 2%*(1,0%2,08) m2 4,16
razem | m2 4,16
203| KNNR2 Drzwi stalowe pelne - drzwi techniczne i piwniczne
1302/03
D4 2%1,0%2,08 m2 4,16
D6 18%0,9%2,08 m2 33,696
razem | m2 37,856
204| KNNR2 Drzwi stalowe obrobione petne - drzwi wejsciowe do mieszkan
1302/03
D1 (13+5)*1,0%2,08 m2 37,44
razem | m2 37,44
205, KNNR2 Oscieznice drewniane
1104/02
D2 5+12 szt 17
D2a 1 szt 1
D3 1449 szt 23
D3a 1 szt 1
razem | szt 42
206, KNNR2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone pelne
1103/01
D2 (5+12)*0,9%2,08 m2 31,824
D2a 1*1,0%2,08 m2 2,08
D3 (14+9)*0,9%2,08 m2 43,056
D3a 1*1,00%2,08 m2 2,08
razem | m2 79,04
2.3.3 Tynki, okladziny $cian i sufitéw
207| KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il §cian i stupéw wykonywane rgcznie
0803/03
0.1.1 (7,94*2,57)-(1,47*2,08)-(1,0*2,08)-(0,9%2,08) m2 13,4
0.1.2  (8,30*2,57)-(0,9%2,08) m2 19,46
0.1.3  ((19,09+8,2)*2,57)-(1,47*%2,08)~(1,80%2,3) m2 62,94
0.2.1+0.2.3  (35,72%*2,57)-(1,8%2,3)-(3*0,9%2,08)-(1,0*%2,08)-(0,9%1,4) m2 78,7
0.2.2 (10,70*2,57)-(0,9%2,08) m2 25,63
0.2.4 11,77*%2,57-(0,9*2,08) m2 28,38
0.2.5 14,21*2,57-(0,9*2,08)-(1,6%1,4) m2 32,41
0.3.1 18,20*2,57-((0,42+2,89)*2,57)-(1,0*%2,08)-(0,9%2,08)-(0,9%2,08) m2 32,44
0.3.2 8,06%2,57-(0,9*2,08) m2 18,84
0.3.3  15,61*%2,57-((0,42+2,89)*2,57)-(1,8%2,3) m2 27,47
0.3.4 14,25*%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 32,51
0.4.1 (10,74*2,57)-(1,0%2,08) m2 25,52
0.4.2 22,57*2,57-(1,8%2,3)-(1,0%2,08*3) m2 47,62
0.4.3 13,41*%2,57-(1,6%1,4)-(1,0%2,08) m2 30,14
0.5.1 14,32*2,57-(1,4*2,57)-(0,9%2,08*3)-(1,0*2,08) m2 25,51
0.5.2 9,04*2,57-(0,9*2,08) m2 21,36
0.5.3 18,28*2,57-(1,8*2,3)-(1,4*2,57)-(1,4*1,4) m2 37,28
0.54 13,12*%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 29,61
0.5.5 14,86*2,57-(1,8*1,4)-(0,9%2,08) m2 33,8
0.6.1+0.6.3  27,73*2,57-(1,8%2,3)-(0,9%2,08*3)-(1,0%2,08)-(1,2*1,4) m2 57,75
0.6.2 9,41*2,57-(0,9*2,08) m2 22,31
0.6.4 11,58%2,57-(0,9%2,08)-(1,2%1,4) m2 26,21
0.6.5 14,24*2,57-(0,9*2,08)-(1,6%1,4) m2 32,48
korytarz parter  (36,02%2,57)-5,53%2,57-(6*1,0%2,08) m2 65,88
1.1.1  7,94*2,57-(1,47*2,57)-(1,0%2,08)-(0,9*2,08) m2 12,68
1.1.2 8,31*%2,57-(0,9%2,08) m2 19,48
1.1.3 ((19,02+8,49)*2,57)-(1,47*2,57)-(1,8%2,3) m2 62,78
1.2.1+1.2.3  (35,72%2,57)-(1,8%2,3)-(3*0,9%2,08)-(1,0*%2,08)-(0,9%1,4) m2 78,7
1.2.2 (10,7*2,57)-(0,9%2,08) m2 25,63
1.2.4 11,77*%2,57-0,9%2,08) m2 28,38
1.2.5 14,21*2,57-(0,9*2,08)-(1,6*1,4) m2 32,41
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BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
1.3.1+1.3.3  27,18*2,57-(1,8*2,3)-((0,42+2,89)*2,57)-(1,0%2,08)-(0,9*2,08)-(0,9*2,08) m2 51,38
1.3.4 14,25%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 32,51
1.3.2 8,06%2,57-(0,9*2,08) m2 18,84
1.4.1+1.43 17,18%2,57-(1,8*2,3)-(2*0,9%2,08)-(1,0%2,08) m2 34,19
142 8,06%2,570-(0,9*2,08) m2 18,84
1.4.4 14,25%2,57-(0,9%2,08)-(1,6*%1,4) m2 32,51
1.5.1 14,32*%2,57-(1,4%2,57)-(0,9%2,08*3)-(1,0%2,08) m2 25,51
1.5.2 9,04*2,57-(0,9%2,08) m2 21,36
1.5.3 18,28*%2,57-(1,4*1,4)-(1,8%2,3)-(1,4*2,57) m2 37,28
1.5.4 13,12*2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 29,61
1.5.5 14,86%2,57-(1,8%1,4)-(0,9%2,08) m2 33,8
1.6.1+1.6.3  27,73*2,57-(1,8%2,3)-(0,9%2,08*3)-(1,0¥2,08)-(1,2*1,4) m2 57,75
1.6.2  9,41*%2,57-(0,9*2,08) m2 22,31
1.6.4 11,58%2,57-(0,9%2,08)-(1,2*1,4) m2 26,21
1.6.5 14,24%2,57-(0,9%2,08)-(1,6*1,4) m2 32,48
korytarz I pigtro  36,02%2,57-(5,53%2,57)-(6%1,0%2,08) m2 65,88
2.1.1  7,94%2,57-(1,47%2,57)-(1,0%2,08)-(0,9*2,08) m2 12,68
2.1.2 8,31*%2,57-(0,9%2,08) m2 19,48
2.1.3 19,37*2,57-(1,47%2,57)-(1,8%2,3) m2 41,86
2.2.1+2.2.3  35,72*2,57-(1,4*1,4)-(1,8%2,3)-(3*0,9*2,08)-(1,0*2,08)-(0,9*1,4) m2 76,74
222 10,70*2,57-(0,9%2,08) m2 25,63
224 11,77*%2,57-(0,9*2,08) m2 28,38
225 14,21%2,57-(0,9%2,08)-(1,6*%1,4) m2 32,41
2.3.142.3.3  27,18*2,57-(1,8*2,3)-((0,42+2,89)*2,57)-(1,0*2,08)-(0,9*2,08)-(0,9*2,08) m2 51,38
2.3.2 8,06%2,57-(0,9%2,08) m2 18,84
234 14,25%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 32,51
2414243 17,18%2,57-(1,8%2,3)-(2%0,9*2,08)-(1,0%2,08) m2 34,19
242 8,06%2,570-(0,9*2,08) m2 18,84
244 14,25%2,57 m2 36,62
2.5.1 14,32*2,57-(1,4*%2,57) m2 33,2
2.52 9,04*2,57-(0,9%2,08)-(1,6*1,4) m2 19,12
253 18,28*2,57-(1,8%2,3)-(1,4%2,57)-(1,4*%1,4) m2 37,28
2.54 13,12*2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 29,61
2.5.5 14,86*2,57-(1,8*%1,4)-(0,9%2,08) m2 33,8
2.6.142.6.3. 27,73*2,57-(1,8*%2,3)-(0,9*2,08*3)-(1,0*2,08)-(1,2*1,4) m2 57,75
2.6.2 9,41*%2,57-(0,9%2,08) m2 22,31
2.6.4 11,58%2,57-(0,9%2,08)-(1,2*1,4) m2 26,21
2.6.5 14,24*%2,57-(0,9*%2,08)-(1,6%1,4) m2 32,48
korytarz Il pietro  36,02%2,57-(5,53*2,57)-(6*1,0%2,08) m2 65,88
klatka schodowa m2 -63,54
(61,38-9,99-17,64-13,52-5,21)-(1,6*2,10)-(2,32*4,94)+((1,21+2,65+2,65+4,00)*2,80)+(36,5-8,53-8,32-8,3
0)+(8,79%2,42-1,0%¥2,08-1,14%2,15)+(10,47%2,53*-2,21%2,53-0,6%2,53-1,14*2,15)+(9,27%2,53-2,21%2,53-1
,14%2,15)+(9,27%2,53-2,21*2,53-1,14*2,15)
komorka pod schodami (piwnica) (1,35%2,42)+(6,09*2)+(1,23*2,42-1,0*%2,08) m2 16,34
przedsionek 14,26%2,57-1,6%2,1-3,9%2,3 m2 24,32

razem | m2 | 2 392,49

208 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii IIl i IV na o$ciezach o szerokosci 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2

0810/06 wykonywane r¢cznie
0.1.3  (1,80+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
0.2.1+0.2.3  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
0.3.3 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
0.4.2 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
0.5.3 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
0.6.1+0.6.3  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
1.1.3  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
1.2.1+1.2.3  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
1.3.1+1.3.3  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
1.4.1+1.43 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
1.53  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
1.6.1+1.6.3  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
2.1.3 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
22.1+2.2.3  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
2.3.1+2.3.3  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
2.4.1+2.43 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
2.53 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
2.6.1+2.6.3. (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
przedsionek  (1,6+2,1+2,1)*0,24+(3,9+2,3+2,3)*0,24 m2 3,43
razem | m2 31,15
209| KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii III stropoéw i podciagéw wykonywane recznie
0803/06 m2 | 1214,17
210| KNR 2-02 | Str. nr 142 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 40x40cm metoda zwykta
0829/10
0.1.2  (8,3-0,9)*2,0 m2 14,8
0.2.2 (10,70-0,9)*2,0 m2 19,6
0.3.2  (8,06-0,9)*2,0 m2 14,32
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BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
0.4.1 (10,74-0,9)*2,0 m2 19,68
0.5.2 (9,04-0,9)*2,0 m2 16,28
0.6.2 (9,41-0,9)*2,0 m2 17,02
1.1.2 (8,3-0,9)*2,0 m2 14,8
1.2.2 (10,70-0,9)*2,0 m2 19,6
1.3.2 (8,06-0,9)*2,0 m2 14,32
142 (8,06-0,9)*2,0 m2 14,32
1.5.2 (9,04-0,9)*2,0 m2 16,28
1.6.2 (9,41-0,9)*2,0 m2 17,02
2.1.2  (8,3-0,9)*2,0 m2 14,8
2.2.2 (10,70-0,9)*2,0 m2 19,6
23.2 (8,06-0,9)*2,0 m2 14,32
242 (8,06-0,9)*2,0 m2 14,32
252 (9,04-0,9)*2,0 m2 16,28
2.6.2 (9,41-0,9)*2,0 m2 17,02

razem | m2 294,38
211| KNR 2-02 | Str. nr 142 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 60x60cm metoda zwykla (plytki nad blatem kuchennym)
0829/10
0.1.3  4,24*%0,88 m2 3,73
0.2.3 (5,66-0,9)*0,88 m2 4,19
0.3.3 6,05%0,88 m2 5,32
04.2 6,21*0,88 m2 5,46
0.5.3 5,00%0,88 m2 4,4
0.6.3 4,21*0,88 m2 3,7
1.1.3  4,42*%0,88 m2 3,89
1.2.3 (6,86-0,9)*0,88 m2 5,24
1.3.3  6,65%0,88 m2 5,85
1.43 6,75%0,88 m2 5,94
1.5.3 5,00%0,88 m2 4,4
1.6.3 4,20%0,88 m2 3,7
2.1.3  4,42*%0,88 m2 3,89
2.2.3 (6,86-0,9)*0,88 m2 5,24
233 6,65%0,88 m2 5,85
243 6,65%0,88 m2 5,85
2.53 5,00%0,88 m2 4,4
2.63 4,21%0,88 m2 3,7
razem | m2 84,75
212| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewngtrznych betonu bez gruntowania
1505/11
K.1 9,93*2,46-(0,9%2,08) m2 22,556
K.2  9,95%2,46-(0,9%2,08) m2 22,605
K.3  9,93*2,46-(0,9%2,08) m2 22,556
K4 9,84%2,46-(0,9%2,08) m2 22,334
K.5 10,24*2,46-(0,9%2,08) m2 23,318
K.6 10,47*2,46-(0,9*2,08) m2 23,884
K.7 11,33%2,46-(0,9%2,08) m2 26,
K.8 11,58%2,46-(0,9*2,08) m2 26,615
K.9 9,22%2,46-(0,9%2,08) m2 20,809
K.10 11,96*2,46-(0,9*2,08) m2 27,55
K.I1 9,67%2,46-(0,9%2,08) m2 21,916
K.12  9,67*%2,46-(0,9*2,08) m2 21,916
K13 11,23%2,46-(0,9%2,08) m2 25,754
K.14 13,77*2,46-(0,9*2,08) m2 32,002
K.15  10,22%2,46-(0,9%2,08) m2 23,269
K.16 11,25%*2,46-(0,9*2,08) m2 25,803
K.17  11,25%2,46-(0,9%2,08) m2 25,803
K.18 10,22*2,46-(0,9*2,08) m2 23,269
-1.4  14,26%2,46-(1,0%2,08) m2 33
-1.3 6,09+6,09+(1,21*%1,23)+(1,23*2,42) m2 16,645
razem | m2 | 487,604
213 | KNR K-24 Malowanie dwukrotne farba akrylowa LATEKSOWA z jednokrotnym gruntowaniem $rodkiem
0201/05 GRUNTOLIT-SG 302 wewngtrznych tynkéw mineralnych i powierzchni betonowych w technologii Kreisel
0.1.1 (7,94%*2,57)-(1,47%2,08)-(1,0*2,08)-(0,9%2,08) m2 13,396
0.1.2 (8,30%2,57)-(0,9*2,08) m2 19,459
0.1.3  ((19,09+8,2)*2,57)-(1,47*%2,08)-(1,80%2,3) m2 62,938
0.2.1+0.2.3  (35,72*2,57)-(1,8*2,3)-(3*0,9*2,08)-(1,0*2,08)-(0,9*1,4) m2 78,704
0.2.2 (10,70*2,57)-(0,9%2,08) m2 25,627
0.2.4 11,77*2,57-(0,9%2,08) m2 28,377
0.2.5 14,21*%2,57-(0,9*2,08)-(1,6%1,4) m2 32,408
0.3.1 18,20%2,57-((0,42+2,89)*2,57)-(1,0*2,08)-(0,9*2,08)-(0,9%2,08) m2 32,443
0.3.2 8,06%2,57-(0,9%2,08) m2 18,842
0.3.3 15,61%2,57-((0,42+2,89)*2,57)-(1,8*2,3) m2 27,471
0.3.4 14,25%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 32,511
0.4.1 (10,74*2,57)-(1,0*%2,08) m2 25,522
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BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
0.4.2 22,57*2,57-(1,8%2,3)-(1,0%2,08*3) m2 47,625
0.4.3 13,41*%2,57-(1,6%1,4)-(1,0%2,08) m2 30,144
0.5.1 14,32*2,57-(1,4*2,57)-(0,9%2,08*3)-(1,0*2,08) m2 25,508
0.5.2 9,04*2,57-(0,9%2,08) m2 21,361
0.5.3 18,28*2,57-(1,8%2,3)-(1,4%2,57)-(1,4*1,4) m2 37,282
0.54 13,12*%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 29,606
0.5.5 14,86*2,57-(1,8*1,4)-(0,9%2,08) m2 33,798
0.6.1+0.6.3  27,73*2,57-(1,8%2,3)-(0,9%2,08*3)-(1,0¥2,08)-(1,2%1,4) m2 57,75
0.6.2 9,41*2,57-(0,9*2,08) m2 22,312
0.6.4 11,58%2,57-(0,9%2,08)-(1,2%1,4) m2 26,209
0.6.5 14,24*2,57-(0,9*2,08)-(1,6%1,4) m2 32,485
korytarz parter  (36,02%2,57)-5,53*2,57-(6*1,0%2,08) m2 65,879
1.1.1  7,94*%2,57-(1,47*2,57)-(1,0%2,08)-(0,9*2,08) m2 12,676
1.1.2 8,31*%2,57-(0,9%2,08) m2 19,485
1.1.3° ((19,02+8,49)*2,57)-(1,47*2,57)-(1,8%2,3) m2 62,783
1.2.1+1.2.3  (35,72%2,57)-(1,8%2,3)-(3*0,9%2,08)-(1,0*%2,08)-(0,9%1,4) m2 78,704
1.2.2 (10,7*%2,57)-(0,9*2,08) m2 25,627
1.2.4 11,77*%2,57-0,9%2,08) m2 28,377
1.2.5 14,21%2,57-(0,9%2,08)-(1,6*1,4) m2 32,408
1.3.1+1.3.3  27,18%*2,57-(1,8*2,3)-((0,42+2,89)*2,57)-(1,0%2,08)-(0,9%2,08)-(0,9*2,08) m2 51,382
1.3.4 14,25%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 32,511
1.3.2 8,06%2,57-(0,9%2,08) m2 18,842
1.4.1+1.43 17,18*2,57-(1,8*2,3)-(2*0,9*%2,08)-(1,0%2,08) m2 34,189
1.42 8,06%2,570-(0,9*2,08) m2 18,842
1.44 14,25%2,57-(0,9%2,08)-(1,6*%1,4) m2 32,511
1.5.1 14,32%2,57-(1,4%2,57)-(0,9%2,08*3)-(1,0%2,08) m2 25,508
1.52 9,04*2,57-(0,9%2,08) m2 21,361
1.5.3 18,28%*2,57-(1,4*1,4)-(1,8%2,3)-(1,4*2,57) m2 37,282
1.54 13,12*2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 29,606
1.5.5 14,86%2,57-(1,8%1,4)-(0,9%2,08) m2 33,798
1.6.1+1.6.3 27,73*2,57-(1,8*2,3)-(0,9*2,08*3)-(1,0*%2,08)-(1,2*1,4) m2 57,75
1.6.2  9,41*%2,57-(0,9%2,08) m2 22,312
1.6.4 11,58%2,57-(0,9%2,08)-(1,2*1,4) m2 26,209
1.6.5 14,24*2,57-(0,9%2,08)-(1,6*%1,4) m2 32,485
korytarz I pigtro  36,02%2,57-(5,53*2,57)-(6*1,0%2,08) m2 65,879
2.1.1  7,94*%2,57-(1,47*%2,57)-(1,0%2,08)-(0,9*2,08) m2 12,676
2.1.2 8,31%2,57-(0,9*2,08) m2 19,485
2.1.3  19,37*%2,57-(1,47%2,57)-(1,8%2,3) m2 41,863
2214223 35,72%2,57-(1,4*1,4)-(1,8*2,3)-(3*0,9*2,08)-(1,0%2,08)-(0,9*1,4) m2 76,744
2.2.2 10,70*2,57-(0,9*2,08) m2 25,627
224 11,77*%2,57-(0,9%2,08) m2 28,377
22.5 14,21*%2,57-(0,9*%2,08)-(1,6%1,4) m2 32,408
2.3.142.3.3  27,18%2,57-(1,8*2,3)-((0,42+2,89)*2,57)-(1,0*2,08)-(0,9*2,08)-(0,9*2,08) m2 51,382
2.3.2 8,06%2,57-(0,9%2,08) m2 18,842
2.3.4 14,25%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 32,511
2.4.1+2.43 17,18%2,57-(1,8%2,3)-(2*%0,9%2,08)-(1,0*2,08) m2 34,189
242 8,06%¥2,570-(0,9%2,08) m2 18,842
244 14,25%2,57 m2 36,623
2.5.1 14,32%2,57-(1,4*%2,57) m2 33,204
252 9,04*%2,57-(0,9*2,08)-(1,6%1,4) m2 19,121
2.53 18,28%2,57-(1,8%2,3)-(1,4*2,57)-(1,4%1,4) m2 37,282
2.54 13,12*%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 29,606
2.55 14,86%2,57-(1,8%1,4)-(0,9%2,08) m2 33,798
2.6.1+2.6.3.  27,73*%2,57-(1,8%2,3)-(0,9*2,08*3)-(1,0%2,08)-(1,2*1,4) m2 57,75
2.6.2 9,41%2,57-(0,9%2,08) m2 22,312
2.64 11,58%2,57-(0,9*%2,08)-(1,2%1,4) m2 26,209
2.6.5 14,24*2,57-(0,9%2,08)-(1,6*%1,4) m2 32,485
korytarz Il pigtro  36,02%2,57-(5,53%2,57)-(6%1,0%2,08) m2 65,879
klatka schodowa 15,48%(2,46+2,55+2,55+2,55) m2 156,503
korytarz piwnica m2 | 184,959
((7,06+5,94+1,25+5,94+3,89+2,65+0,7+1,25+3,23+1,25+1,28+2,65+3,44+1,25+3,90+4,26+1,25+4,26+2,
48+4,45+1,25+4,45+2,48+0,6+5,53+2,05)+(1,89+2,21+4,69+1,63+1,36))*2,46-(0,8%2,05)*23
przedsionek 14,26%2,57-1,6%2,1-3,9*2,3 m2 24,318
fartuchy $cian kuchni  -84,75 m2 -84,75
licowanie $ciam ptytkami -294,38 m2 -294,38

razem | m2 | 2 402,049
214| KNR K-24 Malowanie jednokrotne farbg akrylowa LATEKSOWA z jednokrotnym gruntowaniem $rodkiem
0201/04 GRUNTOLIT-SG 302 wewngtrznych tynkéw mineralnych i powierzchni betonowych w technologii Kreisel
- analogia - malowanie $cian komunikacji ogélnej lakierem wodoodpornym
korytarz parter  (36,02%2,57)-5,53*2,57-(6*1,0%2,08) m2 65,879
korytarz I pigtro  36,02%2,57-(5,53*2,57)-(6*1,0%2,08) m2 65,879
korytarz Il pigtro  36,02%2,57-(5,53*2,57)-(6%1,0%2,08) m2 65,879
klatka schodowa 15,48%(2,46+2,55+2,55+2,55) m2 156,503
razem | m2 354,14
2.3.4 Pozostale elementy wykonczenia
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BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
215| KNR 2-02 Montaz podokiennikéw o dfugosci do 1m
0129/01
o1 3 szt 3
razem | szt 3
216| KNR 2-02 Montaz podokiennikow o diugosci ponad 1m
0129/02
02 6 szt 6
03 9 szt 9
04 15 szt 15
05 3 szt 3
razem | szt 33
217, KNNR2 Balustrady schodowe z pretow stalowych
1301/01
typ "D"  0,53+1,45 m 1,98
typ "A"  (2,64+(5%0,30))*3 m 12,42
typ nan 2,64*3 m 7,92
typ "B" 0,64 m 0,64
typ"C" 1,97 m 1,97
razem | m 24,93
218 | KNR 2-23 Montaz kratek wentylacyjnych i wentylatoréw sciennych
0309/07
piwnica 5 kpl 5
parter 12 kpl 12
Ipigtro 12 kpl 12
I pigtro 12 kpl 12
razem | kpl 41
219| KNR 2-23 Montaz uchwytu uchylnego (stal nierdzewna) - analogia
0309/07
04.1 3 kpl 3
razem | kpl 3
220| KNR 2-23 Montaz uchwytu statego (stal nierdzewna) - analogia
0309/07
04.1 2 kpl 2
razem | kpl 2
221| KNR 2-23 Montaz $iedziska do prysznica (stal nierdzewna) - analogia
0309/07
1 kpl 1
razem | kpl 1
222| Kalkulacja Dzwig osobowy
indywidualna
przeplotnia podwojna 1 kpl. 1
razem | kpl. 1
223 Kalkulacja zabudowa meblowa - szafy instalacyjne
indywidualna
kpl 3
224 | Kalkulacja Skrzynki pocztowe
indywidualna
kpl 1
225| Kalkulacja wycieraczka stalowa ocynkowana
indywidualna
kpl 1
226| Kalkulacja zabezpieczenie zejscia do piwnicy ruchoma bramka
indywidualna
kpl 1
227| Kalkulacja oznaczenia graficzne numeru i nazwy ulicy na zewnatrz budynku
indywidualna
kpl 1
3 Roboty ogélnobudowlane budynek nr B2
3.1 Stan surowy
3.1.1 Roboty ziemne
228 | KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
0122/01
1388,554+31,998 m3 | 1420,552
razem | m3 | 1 420,552
229| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,25m3,
0217/04 grunt kategorii III
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BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
(120*1,78)+(83*2,32)+(331*2,61) m3 | 1270,07
Skarpy (32,64*0,676)+(58,86*1,46)+((4,20+5,69)*1,06) m3 | 118,484
razem | m3 | 1 388,554
230| KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i glgbokosci do
0310/02 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
Ptyta fundamentowa pod szyb windy - wykop + chudy beton 3,43*2,81*1,09 m3 10,506
Stopy fundamentowe F-1 - wykop + chudy beton 2*0,5%0,5*0,1 m3 0,05
Lawa typ "A" zewn. m3 9,006
(5,87+3,64+7,19+3,64+6,38+1,50+4,05+5,51+1,50+4,05+12,11+1,20+4,97+1,20+9,63+3,65+1,20+7,51+1
,21+4,05)*(1,0*0,1)
Lawa typ "A" wewn. m3 10,876
((3,25+1,69+4,26+4,41+5,74+7,07+5,74+6,18+5,74+4,05+3,29+6,18)+(4,96+5,07+1,63+4,97+12,20+5,17
+4,08+4,54+4,27+4,27))*(1,0%0,1)
Dodatekowy chudy beton pod tawami schodkowymi 0,13*12%1,0 m3 1,56
razem | m3 31,998
3.1.2 Fundamenty
231| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
Lawa typ "A" zewn. m3 9,006
(5,87+3,64+7,19+3,64+6,38+1,50+4,05+5,51+1,50+4,05+12,11+1,20+4,97+1,20+9,63+3,65+1,20+7,51+1
,21+4,05)*(1,0*0,1)
Lawa typ "A" wewn. m3 10,876
((3,25+1,69+4,26+4,41+5,74+7,07+5,74+6,18+5,74+4,05+3,29+6,18)+(4,96+5,07+1,63+4,97+12,20+5,17
+4,08+4,54+4,27+4,27))*(1,0%0,1)
Plyta fundamentowa 9,88*0,1 m3 0,988
Fundament schodéw  0,69*0,1 m3 0,069
Dodatekowy chudy beton pod tawami schodkowymi 0,13*12%1,0 m3 1,56
Stopy F1  2%(0,70*0,70)*0,1 m3 0,098
razem | m3 22,597
232| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (fawa)
0290/01
Lawa typ "A" zewn. t 0,1
((5,31+4,68+6,63+4,68+5,82+1,74+1,74+3,81+6,07+4,05+11,31+1,20+5,53+1,20+9,07+3,65+2,00+6,7 1+
1,77+4,05+0,36+0,36+0,36+0,36)*(4*1,22*0,222))/1000
Lawa typ"A" wewn. t 0,123
((3,45+2,25+1,45+1,53+4,17+5,70+6,30+7,63+5,94+5,94+2,25+3,21+5,70+4,83+10,59+0,94+17,50+6,2 1
+5,10+5,53+5,58+1,91+0,28)*(4*1,22*0,222))/1000
razem | t 0,223
233| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (fawa + startery
0290/02 do rdzeni i stupéw + stopy + ptyta fundamentowa)
Lawa typ "A" zewn. t 0,314
((5,31+4,68+6,63+4,68+5,82+1,74+1,74+3,81+6,07+4,05+11,31+1,20+5,53+1,20+9,07+3,65+2,00+6,7 1+
1,77+0,36+0,36+0,36+0,36)*4*0,888)/1000
Lawa typ"A" wewn. t 0,405
((3,45+2,25+1,45+1,53+4,17+5,70+6,30+7,63+5,94+5,94+2,25+3,21+5,70+4,83+10,59+0,94+17,50+6,2 1
+5,10+5,53+5,58+1,91+0,28)*4*0,888)/1000
Startery rdzeni  ((4*27*1,2)+(4*5%1,2))*0,888/1000 t 0,136
Zbrojenie narozy (22*6*1,2*0,888)/1000 t 0,141
Zbrojenie dodatkowe taw schodkowych  ((3*4*0,75*4)+(3*4*0,30%4)*0,888)/1000 t 0,049
Stopy fundamentowe 2%(7-0,6)/1000 t 0,013
Plyta fundamentowa (2*(17%2,61)+(14*3,24))*0,888/1000 t 0,119
razem | t 1,177
234| KNR 2-02 Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0202/02 pompy
Lawa typ "A" wewn. m3 32,07
((3,25+1,69+4,26+4,41+5,74+7,07+5,74+6,18+5,74+4,05+3,29+6,18)+(4,96+1,63+5,17+12,20+5,07+4,08
+4,54+4,97))*(0,8%0,4)
Lawa typ "A" zewn. m3 26,064
(5,87+7,19+3,64+6,38+1,50+4,05+5,51+1,50+4,05+12,11+1,20+1,20+9,63+3,65+1,20+7,51+1,21+4,05)*
(0,8*0,4)
razem | m3 58,134
235 KNR 2-02 Lawy fundamentowe Zelbetowe schodkowe o szerokosci do 2,0m z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0202/05 pompy
Lawa schodkowa "1" 2,033*0,8 m3 1,626
Lawa schodkowa "2" 2,3*0,8 m3 1,84
Lawa schodkowa "3" 2,3*0,8 m3 1,84
Lawa schodkowa "4" 2,53*0,8 m3 2,024
razem | m3 7,33
236| KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obje¢tosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0204/01 pompy
2%(0,5%0,5%0,4) m3 0,2
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BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
razem | m3 0,2
237| KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01
3,34%2,71*%0,4 m3 3,621
razem | m3 3,621
238| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0602/09 warstwa
Lawa typ "A" zewn. m2 72,048
(5,8743,64+7,19+3,64+6,38+1,50+4,05+5,51+1,50+4,05+12,11+1,20+4,97+1,20+9,63+3,65+1,20+7,51+1
,21+4,05)*0,8
Lawa typ "A" wewn. m2 87,008
((3,25+1,69+4,26+4,41+5,74+7,07+5,74+6,18+5,74+4,05+3,29+6,18)+(4,96+5,07+1,63+4,97+12,20+5,17
+4,08+4,54+4,27+4,27))*0,8
Ptyta fundamentowa 3,34%2,71 m2 9,051
Dodatek od stopni taw schodkowych  (0,45%0,8*12) m2 4,32
Stopy fundamentowe F-1  (0,5%0,5%2) m2 0,5
razem | m2 172,927
239| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy - pierwsza warstwa
0604/05 m2 | 172,927
3.1.3 Sciany fundamentowe i piwnic
240| KNNR2 Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej
0301/03
Sciany piwnicy h=2,54m m3 90,855
(((6,63+0,36+4,68+0,36+0,36+5,82+3,81+1,74+6,07+1,74+4,05+11,31+1,20+5,53+1,2+7,63+0,92+5,7+0,
36)+(6,3+5,7+3,21+2,25+5,94+5,94+1,65+1,65+0,24+0,24)+(11,52+5,58+1,91+5,53+6,21+5,10+3,23+2,9
3+0,28+9,16))*0,24*2,54)-(1,25%0,24%2,54*4)
éciany fundamentowe h=1,43m m3 36,826
((5,31+0,36+0,24+3,45+2,25+1,45+1,53+4,17+3,30+3,65+2,0+6,71+1,77+4,05)+(4,83+0,73+5,76+0,94)*
0,24*1,43)-(3,53*%1,43)~(1,8*1,43)
Sciana na lawie schodkowej "1"  9,33*0,24 m3 2,239
Sciana na lawie schodkowej "2"  9,39%0,24 m3 2,254
Sciana na lawie schodkowej "3" 10,66%0,24 m3 2,558
Sciana na lawie schodkowej "4"  11,93*0,24 m3 2,863
Sciany szybu windowego ponizej posadzki  9,16%0,24*0,99 m3 2,176
Nadproza Nz-7 -(2%0,24%1,38%0,24) m3 -0,159
Nadproza Nz-4 -(4*0,24%1,73*%0,24) m3 -0,399
Nadproza Nz-5 -(1*0,24%1,93*0,24) m3 -0,111
Nadproza Nz-6 -(1*0,24%1,65%0,24) m3 -0,095
Rdzenie Rz-2 h=2,54m  -(0,24%0,24*2,54*19) m3 -2,78
Rdzenie Rz-1 h=3,54m (do spodu ptyty fundamentowej) -(0,24*0,24*3,54*3) m3 -0,612
Rdzenie Rz-3 h=3,54m (do spodu ptyty fundamentowej) -(0,31%0,24*3,54*1) m3 -0,263
Rdzenie Rz-1,2 h=1,43m  -(0,24*0,24*1,43*6) m3 -0,494
Kanaty SILKA h=2,54 -(0,24%0,24*2,54*10) m3 -1,463
D6 -(0,9%0,24%2,08*4) m3 -1,797
D5  -(1,0%2,08%0,24*2) m3 -0,998
D4 -(1,0%2,08%0,24) m3 -0,499
Kanat SILKA na tawie schodkowej "2" h=1,64m -(0,24%0,24*1,64*1) m3 -0,094
Kanat SILKA na tawie schodkowej "3" h=2,54m -(0,24*0,24*2,54*1) m3 -0,146
Rdzenie Rz-2 na tawie schodkowej "4" h=1,64/2,09m -(0,24*0,24*1,64*1)-(0,24*0,24*2,09*1) m3 -0,215
Rdzenie Rz-2 na tawie schodkowej "1" h=1,64m -(0,24*0,24*1,64*1) m3 -0,094
Drzwi windy -(1,14*2,08%0,24) m3 -0,569
razem | m3 128,983
241| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec w potowie
0290/01 wysokosci szybu windowego)
Wz-1  (9,16)*4%0,222/1000 t 0,008
razem | t 0,008
242| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (wieniec w
0290/02 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  (9,16)*4%0,888/1000 t 0,033
Zbrojenie narozy Wz-1  6*1,2*%4*0,888/1000 t 0,026
razem | t 0,059
243 | KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m (wieniec w
0211/04 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  (9,16)*0,24%0,24 m3 0,528
razem | m3 0,528
244| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/01 na calg wysokos¢)
Rz-2 h=1,43m 5%12%0,92*0,222/1000 t 0,012
Rz-2 h=2,78m  19%20%0,92%0,222/1000 t 0,078
Rz-2 h=1,88m 2*15%0,92*0,222/1000 t 0,006
Rz-2 h=2,33m  1*¥17%0,92*0,222/1000 t 0,003




Rodos 8.0.0 [14148]

Tabela przedmiaru robot

Strona 29/106

BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
Rz-1 h=1,43m 1¥12%0,92*0,222/1000 t 0,002
Rz-1 h=2,78m 3*20%0,92%*0,222/1000 t 0,012
Rz-3 h=2,78m 1*20*1,06%0,222/1000 t 0,005
razem | t 0,118
245| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/02 na catg wysoko$¢)
Rz-2 h=1,43m 5%6*1,43*0,888/1000 t 0,038
Rz-2 h=2,78m 19*6*2,78*0,888/1000 t 0,281
Rz-2 h=1,88m 2*6*1,88%0,888/1000 t 0,02
Rz-2 h=2,33m 1%6*2,33*0,888/1000 t 0,012
Rz-1 h=1,43m 1%4*1,43*0,888/1000 t 0,005
Rz-1,3 h=2,78m 4*4*2,78*0,888/1000 t 0,039
razem | t 0,395
246 KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w §cianach grubosci do 0,3m (rdzenie)
0211/01
Rz-2 h=1,43m 5%0,24%0,24*1,43 m3 0,412
Rz-2 h=2,54m 19%0,24%0,24*2,54 m3 2,78
Rz-2 h=1,88m 2%*0,24%0,24*1,88 m3 0,217
Rz-2 h=2,33m 1%0,24%0,24%*2,33 m3 0,134
Rz-1 h=1,43m 1%0,24%0,24*1,43 m3 0,082
Rz-1 h=2,54m 3*0,24%0,24*2,54 m3 0,439
Rz-3 h=2,54m 1%0,31%0,24*2,54 m3 0,189
razem | m3 4,253
247| KNR K-02 Kanaty wentylacyjne i kanalizacyjne z blokow SILKA murowane w trakcie wznoszenia $cian na zaprawie
0107/01
Kanaty SILKA h=2,78m 10%*2,78 m 27,8
Kanaty SILKA h=1,88m 1*1,88 m 1,88
Kanaty SILKA h=2,78m  1*2,78 m 2,78
razem | m 32,46
248 | KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKA wolnostojace na zaprawie
0107/03
Kanaty SILKA h=1,43m 1%*1,43 m 1,43
razem | m 1,43
249| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (nadproza)
0290/01
Nz-7  (1,4*2)/1000 t 0,003
Nz-4 (4*1,8)/1000 t 0,007
Nz-5 2,0/1000 t 0,002
Nz-6  2,4/1000 t 0,002
razem | t 0,014
250| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (nadproza)
0290/02
Nz-7  2*5/1000 t 0,01
Nz-4 4%6,4/1000 t 0,026
Nz-5 7,1/1000 t 0,007
Nz-6  9,7/1000 t 0,01
razem | t 0,053
251| KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dhugosci deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z rgcznym
0210/06 uktadaniem betonu
Nz-7  1,38%0,24*0,24*2 m3 0,159
Nz-4 1,73*%0,24*%0,24*4 m3 0,399
Nz-5 1,93*%0,24*0,24*1 m3 0,111
Nz-6  1,65%0,24*%0,24*1 m3 0,095
razem | m3 0,764
252| KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dlugosci 120cm
0102/01
Nadproza $cian nosnych ~ 2+2+2+2+2 szt 10
razem | Szt 10
253 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego dysperbit
0603/09 1:1 zwoda - pierwsza warstwa
Sciany piwnicy h=2,54m m2 | 391,262
(((6,63+0,36+4,68+0,36+0,36+5,82+3,81+1,74+6,07+1,74+4,05+11,31+1,20+5,53+1,2+7,63+0,92+5,7+0,
36)+(6,3+5,7+3,21+2,25+5,94+5,94+1,65+1,65+0,24+0,24)+(11,52+5,58+1,91+5,53+6,21+5,10+3,23+2,9
3+0,28+9,16))*2,54)
Sciany fundamentowe h=1,43m m2 150,15
(((5,31+0,36+0,24+3,45+2,25+1,45+1,53+4,17+3,30+3,65+2,0+6,71+1,77+4,05)+(4,83+0,73+5,76+0,94))
*1,43)*2
Sciana na lawie schodkowej "1"  9,33%2 m2 18,66
Sciana na lawie schodkowej "2"  9,39*2 m2 18,78
Sciana na lawie schodkowej "3"  10,66*2 m2 21,32
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Sciana na lawie schodkowej "4" 11,93*2 m2 23,86
Sciany podszybia (9,16%0,99)*2 m2 18,137
razem | m2 642,169
254| KNR 0-29 Wykonanie wyoblen (faset)
0641/05
Sciany piwnicy h=2,54m m 154,04

(((6,63+0,36+4,68+0,36+0,36+5,82+3,81+1,74+6,07+1,74+4,05+11,3 1+1,20+5,53+1,2+7,63+0,92+5,7+0,
36)H(6,3+5,7+3,2142,25+5,94+5,94+1,65+1,65+0,24+0,24)+(11,52+5,58+1,91+5,53+6,21+5,10+3,23+2,9
3+0,28+9,16)))

Sciany podszybia (9,16)*2 m 18,32
razem | m 172,36
255| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego IZOHAN
0603/07 WM2K+ gr.4mm - pierwsza warstwa
Sciany piwnicy h=2,54m m2 | 176,454
(((6,63+0,36+4,68+0,36+0,36+5,82+3,81+1,74+6,07+1,74+4,05+11,31+1,20+5,53+1,2+7,63+0,92+5,7+0,
36))*2,54)
Sciany podszybia (9,16%0,99)*2 m2 18,137
razem | m2 194,591
256| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego IZOHAN
0603/08 WM2K+ gr.4mm - kazda nast¢pna warstwa ponad pierwsza
Doptata 2x
Sciany piwnicy h=2,54m m2| 176,454
(((6,63+0,36+4,68+0,36+0,36+5,82+3,81+1,74+6,07+1,74+4,05+11,31+1,20+5,53+1,2+7,63+0,92+5,7+0,
36))*2,54)
Sciany podszybia (9,16%0,99)*2 m2 18,137
razem | m2 194,591
257| KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych styrodur XPS (1=0,036 W/mK) pionowe gr.12cm na lepiku
0609/09
Sciany piwnicy h=2,78m  70,49%*2,62 m2 184,684
sciany h=1,43m 27,85%*1,36 m2 37,876
Sciana na lawie schodkowej "1" 9,33 m2 9,33
Sciana na lawie schodkowej "4" 11,93 m2 11,93
razem | m2 243,82
258 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej scian fundamentowych oraz tawy
0607/01 Doptata 2x
Sciany h=2,54m  55,78%(2,62+0,5) m2 | 174,034
Sciany h=1,43m  27,85%(1,36+0,5) m2 51,801
Sciana na lawie schodkowej "1"  9,33+(4,20%0,5) m2 11,43
Sciana na lawie schodkowej "4"  11,93+(5,65*0,5) m2 14,755
razem | m2 252,02
259| KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odlegtos¢ do
0230/02 10m
Wykop 1388,554 m3 | 1388,554
Wykop pod cz¢s¢ budynku h=1,78m -(79,78*1,78) m3 | -142,008
Wykop pod czg$¢ budynku h=2,32m  -(69,99%2,32) m3 | -162,377
Wykop pod cz¢s¢ budynku h=2,61m -(270,00%2,61) m3 -704,7
razem | m3 379,469
260| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11I ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 | 379,469
3.1.4 Podklady
261| KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm (posadzka piwnicy)
0114/01
Posadzka piwnicy (13,71+13,71+19,84+15,50+45,57+14,74+27,78+14,15+5,17) m2 170,17
Posadzka czgsci niepodpiwniczonej  (13,84+17,8+16,28)+(19,84+3,88+25,44) m2 97,08
razem | m2 267,25
262| KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - za kazdy dalszy
0114/02 lem (posadzka piwnicy)
Doptata 10x m2 170,17
263 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy
0114/02 lem (posadzka czgéci niepodpiwniczonej)
Doptata 153x
(18,34+23,12+22,38) m2 63,84
razem | m2 63,84
264| KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - za kazdy dalszy
0114/02 lem (posadzka czgsei niepodpiwniczonej taw schodkowych)
Doptata 221x
(25,46+6,99+31,55) m2 64

razem | m2 64
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265 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
Czgs¢ podpiwniczona (18,58+18,58+25,46+20,31+59,9+19,66+34+19,41+8,85)*0,1 m3 22,475
Czg$¢ niepodpiwniczona  (18,34+23,12+22,38+25,46+6,99+31,55)*0,1 m3 12,784
razem | m3 35,259
3.1.5 Strop nad piwnica
266| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (schody)
0290/01
Sch-1  33,9/1000 t 0,034
Sch-2  18/1000 t 0,018
razem | t 0,052
267| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (schody)
0290/02
Sch-1  83,1/1000 t 0,083
Sch-2  131,2/1000 t 0,131
razem | t 0,214
268 | KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0218/02 m2 10,92
269| KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci plyty
0218/06 schodowej
Doptata 12x m2 10,92
270| KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewngtrzne i wewngtrzne na
0218/01 gotowym podtozu
18*0,5*0,1583%0,29*1,35 m3 0,558
razem | m3 0,558
271| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec)
0290/01
Wz-1  (69,53+6,53+18,15+5,93+4,87+7,86+12,14+5,33+11,61+5,77+0,63)*4*0,222/1000 t 0,132
razem | t 0,132
272| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (wieniec, strop)
0290/02
Wz-1  (69,53+6,53+18,15+5,93+4,87+7,86+12,14+5,33+11,61+5,77+0,63)*4*0,888/1000 t 0,527
Strop nad piwnica 4156/1000 t 4,156
Zbrojenie narozy Wz-1  12*(6*1,2)*0,888/1000 t 0,077
razem | t 4,76
273 KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3m
0211/04
Wz-1  (69,53+6,53+18,15+5,93+4,87+7,86+12,14+5,33+11,61+5,77+0,63)*0,24*0,24 m3 8,545
razem | m3 8,545
274| KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0216/02
Strop piwnicy 246,83-17,99 m2 228,84
Balkony, tarasy ~ 8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20 m2 38,68
Klatka schodowa -10,92 m2 -10,92
Szyb windy, szacht instalacyjny -7,07 m2 -7,07
razem | m2 249,53
275| KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w gruboscei plyty
0216/05 m2 249,53
276 Kalkulacja Montaz tacznikow termoizolacyjnych
indywidualna
kpl. 3
3.1.6 Sciany dzialowe piwnic
277| KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
0121/03
Sciany dziatowe m2 | 179,653
(2,95+2,95+5,70+2,83+3,48+3,2343,81+2,29+3,56+2,29+1,25+5,35+4,42+2,29+5,10+4,33+2,08+4,33+1,
25+1,6142,12+1,35)*(2,62)
Scianka pod biegiem schodéw 6,09 m2 6,09
Scianka pod schodami  (1,35%2,62) m2 3,537
D6  -14*%(0,9*%2,08) m2| -26,208
D4 -1%(1,0%2,08) m2 -2,08
razem | m2 160,992
278 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dlugosci 120cm
0102/01
Sciany dziatowe 15 szt 15
razem | szt 15

3.1.7 Konstrukcja, strop i §cian parteru
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279| KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w budynkach
0104/09 wielokondygnacyjnych
Sciany no$ne m2 | 535,842
(92,39+15,80+0,72+3,96+17,37+9,02+2,49+9,14+4,05+12,14+11,23+5,77+6,53+3,81+5,93+0,51-1,40-1,0
)*2,70
Wienconadproza 180cm  -3*(0,16*1,8) m2 -0,864
Wienconadproza 220cm  -6%(0,16%2,2) m2 -2,112
Wienconadproza 200cm  -6%(0,16%2,0) m2 -1,92
Wienconadproza 130cm  -1%(0,16%1,3) m2 -0,208
Wienconadproza 160cm  -2%(0,16*1,6) m2 -0,512
Kanaty wentylacyjne SILKA  -22%*(0,24*2,70) m2 -14,256
03 -3*(1,4*1,4) m2 -5,88
04 -5%(1,4%1,6) m2 -11,2
Ol -1%¥(0,9%1,4) m2 -1,26
06 -6%(1,8%2,3) m2 -24,84
05 -1*(1,4*1,8) m2 -2,52
02 -2%(1,2¥1,4) m2 -3,36
W2 -1%(3,90*%2,32) m2 -9,048
D1 -6%(2,08*1,0) m2 -12,48
D2a -1%(2,08*%1,0) m2 -2,08
D3a -1%(2,08%1,0) m2 -2,08
D7 -1*(2,15%1,6) m2 -3,44
Rz-1  -7%(0,24*2,7) m2 -4,536
Nz-7  -2%(0,24*1,48) m2 -0,71
Nz-1 -2%((0,56-0,24)*1,84) m2 -1,178
Nz-2  -2%((0,39-0,24)*4,40) m2 -1,32
razem | m2 | 430,038
280, KNNR2 Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej (szyb windy)
0301/03
Sciany szybu  9,16%2,70%0,24 m3 5,936
Otwoér drzwiowy  -1,14%*2,15%0,24 m3 -0,588
Nz-6 -1,65%0,24%0,24 m3 -0,095
Rz-1 -3%(0,24%0,24*2,70) m3 -0,467
Rz-3  -1%(0,31*%0,24*2,70) m3 -0,201
Wz-1 w potowie wysokosci windy -9,16%0,24*0,24 m3 -0,528
razem | m3 4,057
281| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec w potowie
0290/01 wysokosci szybu windowego)
Wz-1  (9,16)*4%0,222/1000 t 0,008
razem | t 0,008
282| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (wieniec w
0290/02 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  (9,16)*4*0,888/1000 t 0,033
Zbrojenie narozy Wz-1  3*6*1,2*0,888/1000 t 0,019
razem | t 0,052
283| KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m (wieniec w
0211/04 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  9,16%0,24*0,24 m3 0,528
razem | m3 0,528
284 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie, stupy -
0290/01 naktady na cala wysokosc)
Rz-1 h=2,94m 10%(21*0,92)*0,222/1000 t 0,043
Sz-1 h=4,37m 2%(29*0,92)*0,222/1000 t 0,012
Rz-3 h=2,94m 18%(21*1,06)*0,222/1000 t 0,089
razem | t 0,144
285| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie, shupy -
0290/02 naktady na cala wysokosc¢)
Rz-1 h=2,94m 10%(4*2,94)*0,888/1000 t 0,104
Sz-1 h=4,37m 2%(4*4,37)*0,888/1000 t 0,031
Rz-3 h=2,94m  1%(4*2,94)*0,888/1000 t 0,01
razem | t 0,145
286 KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w §cianach grubosci do 0,3m (rdzenie,stupy)
0211/01
Rz-1 h=2,94m 10%(0,24*0,24%2,70) m3 1,555
Sz-1 h=4,37m 2%(0,24*0,24*4,21) m3 0,485
Rz-3 h=2,94m 1%(0,31*0,24%2,70) m3 0,201
razem | m3 2,241
287| KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokow wentylacyjnych SILKA murowane w trakcie wznoszenia $cian na zaprawie
0107/02 cienkospoinowej (klejowej)
Kanaty z blokow SILKA 22%2.94 m 64,68
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razem | m 64,68
288 | KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokow wentylacyjnych SILKA wolnostojace na zaprawie cienkospoinowej
0107/04 (klejowej)
Kanaty z blokow SILKA  15%2,94 m 44,1
razem | m 44,1
289| KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dtugosci 120cm $cian no$nych
0102/01
Sciany no$ne  5*2 szt 10
razem | szt 10
290| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (nadproza, podciagi,
0290/01 wienconadproza)
Nz-7  2*(1,4/1000) t 0,003
Nz-1 6,2/1000 t 0,006
Nz-6  2,4/1000 t 0,002
Nz-3  7,6/1000 t 0,008
Nz-2  4,3/1000 t 0,004
Pz-2.1 8,7/1000 t 0,009
Pz-2.2  4,2/1000 t 0,004
Pz-2.3  4,6/1000 t 0,005
Wnz t 0,038
(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,24+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2)*1,22*4*0,222/1000
razem | t 0,079
291| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (nadproza,
0290/02 podciagi wienconadproza)
Nz-7  2*(5/1000) t 0,01
Nz-1 (7,8+6,4)/1000 t 0,014
Nz-2  19,9/1000 t 0,02
Pz-2.1 (8+24,8)/1000 t 0,033
Pz-2.2 11,7/1000 t 0,012
Pz-2.3 (4,8+11)/1000 t 0,016
Nz-6  (9,7)/1000 t 0,01
Nz-3  (11+28,2)/1000 t 0,039
Wnz (prety dolne) t 0,094
(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,24+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2)*3*0,888/1000
razem | t 0,248
292| KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dhugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem
0210/03 betonu za pomoca pompy
Nz-7  2%*(1,48%0,24%0,24) m3 0,17
Nz-1 0,24*%0,56*1,84 m3 0,247
Nz-2  0,24*%0,39*%4,40 m3 0,412
Pz-2.1 (0,4-0,24)*0,24*4,00 m3 0,154
wienconadproza Wnz m3 1,348
((0,4-0,24)*0,24)*(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,2+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2)
Nz-3  6,01*%0,24*0,24 m3 0,346
Nz-6 1,65%0,24*0,24 m3 0,095
razem | m3 2,772
293| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gltadkiej w elementach budynkéw i budowli (schody)
0290/01
Sch-3  21,2/1000 t 0,021
Sch-4  19,1/1000 t 0,019
razem | t 0,04
294| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (schody)
0290/02
Sch-3  120,6/1000 t 0,121
Sch-4  129,3/1000 t 0,129
razem | t 0,25
295| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec)
0290/01
Wz-1 t 0,186
(92,39+15,80+0,72+3,96+17,37+9,02+2,49+9,14+4,05+12,14+11,23+5,77+6,53+3,81+5,93+0,51+9,16)*4
*0,222/1000
razem | t 0,186
296| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (wieniec, strop)
0290/02
Wz-1 t 0,746
(92,39+15,80+0,72+3,96+17,37+9,02+2,49+9,14+4,05+12,14+11,23+5,77+6,53+3,81+5,93+0,51+9,16)*4
*0,888/1000
Strop nad parterem  6279/1000 t 6,279
Naroza Wz-1  21*%(6*1,2)*0,888/1000 t 0,134
razem | t 7,159
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297 KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3m
0211/04
Wz-1 zewnetrzny  (92,39)*0,24*0,24 m3 5,322
Wz-1 wewngtrzny m3 2,258
(15,80+0,72+3,96+17,37+9,02+2,49+9,14+4,05+12,14+11,23+5,77+6,53+3,81+5,93+0,51+9,16)*0,24*0,
08
razem | m3 7,58
298| KNR 2-02 Schody zZelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0218/02
10,92 m2 10,92
razem | m2 10,92
299| KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy gruboscei pyty
0218/06 schodowej
Doptata 12x m2 10,92
300, KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewngtrzne i wewnetrzne na
0218/01 gotowym podtozu
18*0,5%0,1583*0,29*1,35 m3 0,558
razem | m3 0,558
301 | KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0216/02
386,35 m2 386,35
Balkony 8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20 m2 38,68
Klatka schodowa -17,99 m2 -17,99
Szyb windowy -7,57 m2 -1,57
razem | m2 399,47
302| KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w gruboscei plyty
0216/05 m2 399,47
303 | KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
0121/03
Sciany dziatowe m2 | 146,339
(3,60+2,55+2,41+1,6+1,10+0,7+0,6+0,48+0,73+2,39+1,65+0,97+1,61+1,10+2,06+2,95+0,7+5,83+4,03+2
,45+0,6+0,48+3,1+2,81+3,13+3,01)*2,78
D2 -5%(2,08*0,90) m2 -9,36
D3 -7%(2,08*0,90) m2 | -13,104
razem | m2 123,875
304| KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dtugosci 120cm $cian dziatowych
0102/01
Sciany dziatowe 12 szt 12
razem | szt 12
305, Kalkulacja Montaz tacznikow termoizolacyjnych
indywidualna
kpl. [§
3.1.8 Konstrukeja I pietra
306| KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w budynkach
0104/09 wielokondygnacyjnych
Sciany no$ne m2 | 491,124
(91,29+4,86+17,97+2,49+3,81+6,53+3,81+9,02+2,49+9,14+11,49+4,05+3,96+8,56+10,59+0,51-1,40-1,0)
*2,61
Wienconadproza 180cm  -3*(0,17*1,8) m2 -0,918
Wienconadproza 220cm  -6%(0,17%2,2) m2 -2,244
Wienconadproza 200cm  -6*(0,17%2,0) m2 -2,04
Wienconadproza 130cm  -0,17*1,3 m2 -0,221
Wienconadproza 272cm  -0,17%*2,72 m2 -0,462
Wienconadproza 160cm  -2*0,17*%1,6 m2 -0,544
Kanaly z blokow SILKA  -25%(2,85%0,24) m2 -17,1
03 -3*(1,4%1,4) m2 -5,88
04 -5%(1,4%1,6) m2 -11,2
Ol -1%¥(0,9%1,4) m2 -1,26
06 -6%(1,8%2,3) m2 -24,84
02 -2%(1,2¥1,4) m2 -3,36
05 -1*(1,8*1,4) m2 -2,52
W1 -2,34%2,53 m2 -5,92
D1 -6%(2,08*1,0) m2 -12,48
Rz-1  -8%(0,24*2,61) m2 -5,011
razem | m2 395,124
307| KNNR2 Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej (szyb windy)
0301/03
Sciany szybu 9,16%2,61%0,24 m3 5,738
otwor na drzwi  -1,14%2,15%0,24 m3 -0,588
Nz-6  -1,65%0,24*%0,24 m3 -0,095
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Rz-1 -3%(0,24%0,24*2,61) m3 -0,451
Rz-3  -1%(0,31*%0,24*2,61) m3 -0,194
Wz-1 w potowie wysokosci windy -9,16%0,24*0,24 m3 -0,528
razem | m3 3,882
308 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec w potowie
0290/01 wysokosci szybu windowego)
Wz-1  9,16%4*0,222/1000 t 0,008
razem | t 0,008
309| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (wieniec w
0290/02 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  (9,16)*4*0,888/1000 t 0,033
Naroza Wz-1  3%(6*1,2)*0,888/1000 t 0,019
razem | t 0,052
310| KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m (wieniec w
0211/04 polowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  9,16%0,24*0,24 m3 0,528
razem | m3 0,528
311| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/01 na catg wysoko$¢)
Rz-1 h=2,61m 11%(20*0,92)*0,222/1000 t 0,045
Rz-3 h=2,61m 1%*(20*1,06)*0,222/1000 t 0,005
razem | t 0,05
312 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/02 na catg wysoko$¢)
Rz-1 h=2,61m 11%(4*2,85)*0,888/1000 t 0,111
Rz-3 h=2,61m 1%*(4*2,85)*0,888/1000 t 0,01
razem | t 0,121
313 KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w §cianach grubosci do 0,3m (rdzenie)
0211/01
Rz-1 h=2,61m 11%(0,24*0,24%2,61) m3 1,654
Rz-3 h=2,61m 1%(0,31*0,24*2,61) m3 0,194
razem | m3 1,848
314| KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKA murowane w trakcie wznoszenia $cian na zaprawie
0107/02 cienkospoinowej (klejowej)
Kanaty z blokéw SILKA  25%*2,85 m 71,25
razem | m 71,25
315| KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokow wentylacyjnych SILKA wolnostojace na zaprawie cienkospoinowej
0107/04 (klejowej)
Kanaty z blokow SILKA  35%2,85 m 99,75
razem | m 99,75
316| KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dlugosci 120cm
0102/01
Sciany no$ne  6*2 szt 12
razem | szt 12
317| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (nadproza,
0290/01 podciagi,wienconadproza)
Nz-6  2,4/1000 t 0,002
Pz-2.1 8,7/1000 t 0,009
Pz-2.2 4,2/1000 t 0,004
Pz-2.3  (2*4,6)/1000 t 0,009
Wnz t 0,034
(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,24+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2+2,72)*4*0,222/1000
razem | t 0,058
318 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (nadproza,
0290/02 podciagi wienconadproza)
Pz-2.1 (8+24,8)/1000 t 0,033
Pz-2.2 (11,7+4,2)/1000 t 0,016
Pz-2.3 2*(4,8+11)/1000 t 0,032
Nz-6  9,7/1000 t 0,01
Wnz (prety dolne) t 0,094
(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,24+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2)*3*0,888/1000
razem | t 0,185
319| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (schody)
0290/01
Sch-5  20,1/1000 t 0,02

Sch-6  19,1/1000

0,019
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razem | t 0,039
320| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (schody)
0290/02
Sch-5  119,1/1000 t 0,119
Sch-6  129,3/1000 t 0,129
razem | t 0,248
321| KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0218/02
10,92 m2 10,92
razem | m2 10,92
322| KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci plyty
0218/06 schodowej
Doptata 12x m2 10,92
323| KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewngtrzne i wewngtrzne na
0218/01 gotowym podtozu
18*0,5*0,1583%0,29*1,35 m3 0,558
razem | m3 0,558
324| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec)
0290/01
Wz-1 t 0,186
(91,29+8,51+17,97+2,49+5,93+6,53+5,93+9,02+2,49+9,14+11,49+4,05+5,76+8,56+10,59+0,51+9,16) ¥4 *
0,222/1000
razem | t 0,186
325| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (wieniec, strop)
0290/02
Strop I pigtro  6310/1000 t 6,31
Naroza Wz-1  20%(6*1,2)*0,888/1000 t 0,128
Wz-1 t 0,744
(91,29+8,51+17,97+2,49+5,93+6,53+5,93+9,02+2,49+9,14+11,49+4,05+5,76+8,56+10,59+0,51+9,16) ¥4 *
0,888/1000
razem | t 7,182
326 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem
0210/03 betonu za pomoca pompy
Pz-2.1 0,24*%(0,4-0,24)*4,00 m3 0,154
Wnz m3 1,452
((0,4-0,24)*0,24)*(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,2+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2+2,7
2)
Nz-6  0,24*%0,24*1,65 m3 0,095
razem | m3 1,701
327| KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m
0211/04
Wz-1 (zewnggtrzne) (91,29)*0,24*0,24 m3 5,258
Wz-1 (wewngtrzne) m3 2,268
(8,514+17,97+2,49+5,93+6,53+5,9349,02+2,49+9,14+11,49+4,05+5,76+8,56+10,59+0,5149,16)*0,24*0,0
8
razem | m3 7,526
328 | KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0216/02
Strop I pietro 375,86 m2 375,86
Balkony 8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20 m2 38,68
Klatka schodowa -17,99 m2 -17,99
Szyb windowy -7,57 m2 -1,57
razem | m2 388,98
329| KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w gruboscei plyty
0216/05 m2 388,98
330| KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
0121/03
D2 -6%(2,08*%0,90) m2 | -11,232
D3 -8%(2,08*0,90) m2| -14,976
Sciany dziatowe m2 143,35
(2,55+1,6+2,55+2,41+0,73+2,15+1,65+0,7+0,6+0,48+2,31+1,82+3,95+1,82+2,31+0,7+0,6+0,48+5,35+4,
03+2,45+3,10+3,13+3,01+2,81)*2,69
razem | m2 117,142
331| KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dlugosci 120cm
0102/01
Sciany dziatowe 14 szt 14
razem | szt 14
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332 Kalkulacja Montaz tacznikow termoizolacyjnych
indywidualna
kpl. 6
3.1.9 Konstrukeja II pietra
333 | KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w budynkach
0104/09 wielokondygnacyjnych
Sciany no$ne m2 | 491,124
(91,29+4,86+17,97+2,49+3,81+6,53+3,81+9,02+2,49+9,14+11,49+4,05+3,96+8,56+10,59+0,51-1,40-1,0)
*2,61
Wienconadproza 180cm  -3*(0,17*1,8) m2 -0,918
Wienconadproza 220cm  -6%(0,17%2,2) m2 -2,244
Wienconadproza 200cm  -6%(0,17%*2,0) m2 -2,04
Wienconadproza 130cm  -0,17*1,3 m2 -0,221
Wienconadproza 272cm  -0,17%2,72 m2 -0,462
Wienconadproza 160cm  -2*0,17*1,6 m2 -0,544
Kanaly z blokow SILKA  -27%*(2,85%0,24) m2 | -18,468
03 -3*(1,4%1,4) m2 -5,88
04 -5%(1,4%1,6) m2 -11,2
Ol -1%¥(0,9%1,4) m2 -1,26
06 -6%(1,8%2,3) m2 -24,84
02 -2%(1,2¥1,4) m2 -3,36
05 -1*¥(1,8*1,4) m2 -2,52
W1 -2,32%2.30 m2 -5,336
D1 -6%(2,08*1,0) m2 -12,48
Rz-1 -8%(0,24*2,61) m2 -5,011
razem | m2 394,34
334| KNNR2 Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej (szyb windy)
0301/03
Sciany szybu 9,16%2,70%0,24 m3 5,936
Otwor drzwiowy -1,14*%2,15%0,24 m3 -0,588
Nz-6 -1,65%0,24%0,24 m3 -0,095
Rz-1 -3%(0,24*%0,24*2,70) m3 -0,467
Rz-3  -1%(0,31*%0,24*2,70) m3 -0,201
Wz-1 w potowie wysokosci windy -9,16%0,24*%0,24 m3 -0,528
razem | m3 4,057
335| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec w potowie
0290/01 wysokosci szybu windowego)
Wz-1  9,16%4*0,222/1000 t 0,008
razem | t 0,008
336| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (wieniec w
0290/02 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  (9,16)*4%0,888/1000 t 0,033
Naroza Wz-1  3*(6*1,2)*0,888/1000 t 0,019
razem | t 0,052
337| KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m (wieniec w
0211/04 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  9,16%0,24*0,24 m3 0,528
razem | m3 0,528
338 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/01 na cala wysokos¢)
Rz-1 h=3,70m 11%*(26%*0,92)*0,222/1000 t 0,058
Rz-3 h=3,70m 1*(26*1,06)*0,222/1000 t 0,006
razem | t 0,064
339| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/02 do wierzchu wienca attyki)
Rz-1 h=3,70m 11%(4*3,70)*0,888/1000 t 0,145
Rz-3 h=3,70m 1%(4*3,70)*0,888/1000 t 0,013
razem | t 0,158
340| KNR 2-02 Shupy Zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m (rdzenie)
0211/01
Rz-1 h=2,61m 11%(0,24*0,24*2,61) m3 1,654
Rz-3 h=2,61m 1%(0,31*0,24%2,61) m3 0,194
razem | m3 1,848
341| KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokow wentylacyjnych SILKA murowane w trakcie wznoszenia $cian na zaprawie
0107/02 cienkospoinowej (klejowej)
Kanaty z blokow SILKA 27%2,85 m 76,95
razem | m 76,95
342 KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKA wolnostojace na zaprawie cienkospoinowej
0107/04 (klejowej)
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
kanaty wentylacyjne i kanalizacyjne 55%2,85 m 156,75
razem | m 156,75
343 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dlugosci 120cm
0102/01
Sciany no$ne  6*2 szt 12
razem | szt 12
344| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (nadproza, podciagi,
0290/01 wienconadproza)
Nz-6  2,4/1000 t 0,002
Pz-4.1 6,8/1000 t 0,007
Pz-4.2 2,4/1000 t 0,002
Pz-4.3 2%*2,8/1000 t 0,006
Wnz t 0,034
(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,24+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2+2,72)*4*0,222/1000
razem | t 0,051
345| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (nadproza,
0290/02 podciagi wienconadproza)
Pz-4.1 (7,9+18,7)/1000 t 0,027
Pz-4.2 9,8/1000 t 0,01
Pz-4.3  2*11/1000 t 0,022
Nz-6  9,7/1000 t 0,01
Wnz (prety dolne) t 0,094
(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,24+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2)*3*0,888/1000
razem | t 0,163
346| KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z recznym
0210/03 uktadaniem betonu
Pz-2.1 0,24*%(0,35-0,24)*4,00 m3 0,106
wienconadproza Wnz m3 1,452
((0,40-0,24)*0,24)*(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,24+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2+2,
72)
Nz-6  0,24*%0,24*1,65 m3 0,095
razem | m3 1,653
347| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec)
0290/01
Wz-1 t 0,186
(91,29+8,51+17,97+2,49+5,93+6,53+5,93+9,02+2,49+9,14+11,49+4,05+5,76+8,56+10,59+0,51+9,16) ¥4 *
0,222/1000
razem | t 0,186
348| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (wieniec, strop)
0290/02
Strop I pigtro  6544/1000 t 6,544
zbrojenie narozy Wz-1  17%(6*1,2)*0,888/1000 t 0,109
Wz-1 t 0,744
(91,29+8,51+17,97+2,49+5,93+6,53+5,93+9,02+2,49+9,14+11,49+4,05+5,76+8,56+10,59+0,51+9,16) *4*
0,888/1000
razem | t 7,397
349 KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3m
0211/04
Wz-1 (wewn.) m3 2,268
(8,514+17,97+2,49+5,93+6,53+5,9349,02+2,49+9,14+11,49+4,05+5,76+8,56+10,59+0,5149,16)*0,24*0,0
8
Wz-1 (zewn.) (91,29)*0,24*0,24 m3 5,258
razem | m3 7,526
350 KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15cm z ukladaniem betonu za pomoca pompy
0216/02
Strop 1l pigtro 375,86 m2 375,86
Balkony 8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20 m2 38,68
Szyb windy -7,57 m2 -1,57
Wytaz dachowy -1,00%1,00 m2 -1
Kanaly wentylacyjne -81%0,24*0,24 m2 -4,67
razem | m2 401,3
351| KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w gruboscei plyty
0216/05 m2 401,3
352 KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
0121/03
D2 -6%(2,08*%0,90) m2 | -11,232
D3 -8%(2,08*0,90) m2| -14,976
Sciany dziatowe m2 143,35

(2,55+1,6+2,55+2,41+0,73+2,15+1,65+0,7+0,6+0,48+2,31+1,82+3,95+1,82+2,31+0,7+0,6+0,48+5,35+4,
03+2,45+3,10+3,13+3,01+2,81)*2,69
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razem | m2 117,142
353 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dlugosci 120cm
0102/01
Sciany dziatowe 12 szt 12
razem | szt 12
354 Kalkulacja Montaz tacznikow termoizolacyjnych
indywidualna
kpl. 6
3.1.10 Konstrukcja dachu
355| KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w budynkach
0104/09 wielokondygnacyjnych
Sciany h=0,61m  91,29*0,61 m2 55,687
Rz-1 -(16%0,24%0,85) m2 -3,264
razem | m2 52,423
356, KNNR2 Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej (szyb windy)
0301/03
Sciany szybu  9,16%0,61%0,24 m3 1,341
Rz-1 -3%(0,24*%0,24*0,61) m3 -0,105
Rz-3  -1%(0,31*%0,24*0,61) m3 -0,045
razem | m3 1,191
357| KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokow wentylacyjnych SILKA murowane w trakcie wznoszenia $cian na zaprawie
0107/02 cienkospoinowej (klejowej)
Kanaty z blokow SILKA  1*¥1,23 m 1,23
razem | m 1,23
358 | KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKA wolnostojace na zaprawie cienkospoinowej
0107/04 (klejowej)
Kanaty z blokow SILKA  81*1,23 m 99,63
razem | m 99,63
359| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/01 na cala wysokos¢)
Rz-1 h=0,85m (nowe rdzenie) 9*(9*0,92)*0,222/1000 t 0,017
razem | t 0,017
360| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/02 na catg wysoko$¢)
Rz-1 h=0,85m (nowe rdzenie) (+0,5m dla starterow) 9*(4*(0,85+0,5))*0,888/1000 t 0,043
razem | t 0,043
361 | KNR 2-02 Shupy zZelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m (rdzenie)
0211/01
Rz-1 h=0,85m 19*0,24*0,24%0,61 m3 0,668
Rz-3 h=0,85m 1*0,31%0,24*0,61 m3 0,045
razem | m3 0,713
362| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec)
0290/01
Wz-1  (91,29+9,16)*4*0,222/1000 t 0,089
razem | t 0,089
363 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (wieniec, strop)
0290/02
Strop podszybia (30%2,03)*(2,83%*22)*0,888/1000 t 3,367
zbrojenie narozy Wz-1  28%(6*1,2)*0,888/1000 t 0,179
Wz-1  (91,29+9,16)*4*0,888/1000 t 0,357
razem | t 3,903
364| KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m
0211/04
Wz-1  (91,29+9,16)*0,24*0,24 m3 5,786
razem | m3 5,786
365| KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15cm z ukladaniem betonu za pomoca pompy
0216/02 m2 4,04
366| KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w gruboscei plyty
0216/05 m2 4,04
3.2 Roboty zewnetrzne
3.2.1 Pokrycie dachu
367, KNR 2-02 Podklady betonowe na stropie z betonu zwyklego, warstwa spadkowa 2% (przedsionek)
1101/02
Przedsionek 21,88*0,08 m3 1,75
razem | m3 1,75
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368 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza
0602/07 warstwa (dach, nadszybie, attyka, zadaszenia, balkony. tarasy, przedsionek)
Dach, nadszybie 414,51 m2 414,51
Zadaszenia 8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20 m2 38,68
Balkony, tarasy (8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20)*3 m2 116,04
Przedsionek 21,88 m2 21,88
razem | m2 591,11
369 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza
0603/07 warstwa (attyka, nadszybie)
Attyka 91,29%0,80 m2 73,032
Nadszybie 9,16*0,80 m2 7,328
razem | m2 80,36
370 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy (dach, nadszybie, przedsionek)
0604/05
Dach, nadszybie 414,51 m2 414,51
Przedsionek 21,88 m2 21,88
razem | m2 436,39
371 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa (attyka,
0604/10 nadszybie)
Attyka 91,29%0,80 m2 73,032
Nadszybie 9,16*0,80 m2 7,328
razem | m2 80,36
372 KNR 2-02 Izolacje poziome z plyt styropianowych EPS 100 (A=0,036 W/mK) - styropian gr.25cm (dach)
0609/03
Dach 375,860 m2 375,86
Nadszybie -6,24 m2 -6,24
razem | m2 369,62
373 | KNR 2-02 Izolacje poziome z plyt styropianowych - styropian EPS 100 (A=0,036 W/mK) gr.18cm (nadszybie,
0609/03 przedsionek)
Nadszybie 6,75 m2 6,75
Przedsionek 21,88 m2 21,88
razem | m2 28,63
374| KNR 2-02 Izolacje pionowe z ptyt styropianowych EPS 100 (A=0,036 W/mK) gr.18cm na lepiku bez siatki metalowej
0609/08 - gr.10cm (nadszybie, kominy wentylacyjne i spalinowe)
Nadszybie 9,16%0,6 m2 5,496
Kominy wentylacyjne i spalinowe m2 1,43

(0,34+0,057+0,345+0,345+0,345+0,23+0,057+0,1728+0,46+0,1728+0,057+0,057+0,345+0,1 1 5+0,46 1+0,
345+0,1152+0,3456+0,057+0,345)*0,3

razem | m2 6,926

375| KNR 2-02 Izolacje poziome - warstwa spadkowa ze styropianu EPS 100 (A=0,036 W/mK) gr. do 19cm (dach)
0609/04
Dach 375,860 m2 375,86
Nadszybie -6,24 m2 -6,24
razem | m2 369,62
376| KNR 2-02 Izolacje pionowe z ptyt styropianowych EPS 100 (A=0,036 W/mK) na lepiku bez siatki metalowej - gr. Scm
0609/08 (attyka)
91,29*%0,54 m2 49,297
razem | m2 49,297
377| KNR 2-02 Izolacje pionowe z plyt styropianowych EPS 100 (A=0,036 W/mK) na lepiku bez siatki metalowej - gr.5cm
0609/08 (attyka)
91,29*0,47 m2 42,906
razem | m2 42,906
378 | KNR 2-02 Izolacje poziome z plyt styropianowych EPS 70 gr.18cm (dach przedsionka)
0609/03
1,08%6,37 m2 6,88
razem | m2 6,88
379 KNR 2-02 Izolacje pionowe z ptyt styropianowych EPS 70 na lepiku bez siatki metalowej gr.18cm (dach przedsionka)
0609/08
0,25*%6,37 m2 1,593
0,42%6,37 m2 2,675
razem | m2 4,268
380 KNR 2-02 Izolacje poziome z plyt styropianowych EPS 70 gr.10cm (dach przedsionka)
0609/03
0,42%6,37 m2 2,675

razem | m2 2,675
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381| KNNR2 Izolacje jednowarstwowe z ptyt OSB (attyka)
0603/04
gora attyki 42,906 m2 42,906
gora komindw m2 9,79
0,62+0,62+0,19+0,62+0,19+0,57+0,69+0,48+0,93+0,40+0,19+0,19+0,62+0,30+0,84+0,62+0,29+0,19+0,6
2+0,62
razem | m2 52,696
382| KNNR2 Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng (dach, nadszybie, attyka, zadaszenia, balkony,
0507/02 tarasy, przedsionek)
Dach 375,860 m2 375,86
Attyka 91,29*%0,47 m2 42,906
Nadszybie 9,16 m2 9,16
Sciany 9,16%0,62 m2 5,679
Sciany attyki  91,29*0,62 m2 56,6
Zadaszenia 8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20 m2 38,68
Balkony, tarasy (8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20)*3 m2 116,04
Przedsionek 20,50 m2 20,5
razem | m2 665,425
383 | KNR 2-02s | Str.nr 62 |Montaz obrobek blacharskich z blachy powlekanej przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0506/02
Attyka  91,29*%0,57 m2 52,04
Zadaszenia 8,41+6,03+6,03+6,34+6,35+4,18 m2 37,34
Kominy m2 9,79
0,62+0,62+0,19+0,62+0,19+0,57+0,69+0,48+0,93+0,40+0,19+0,19+0,62+0,30+0,84+0,62+0,29+0,19+0,6
2+0,62
Szyb windy 7,29 m2 7,29
Przedsionek 20,50 m2 20,5
razem | m2 126,96
384 KNR Montaz kominka wentylacyjnego na dachach
K-05r02
0210/01
Kanaty z blokéw SILKA 82 szt 82
Wentylacja szybu 1 szt 1
razem | szt 83
385| Kalkulacja Montaz wpustéow dachowych z tworzyw sztucznych odej$ciem bocznym, wyposazonych w syfon oraz kosz
indywidualna zapobiegajacy zanieczyszczeniu, $rednica odejscia 160 mm
6 kpl
razem | kpl
386| Kalkulacja Montaz przelewu bezpieczenstwa 30x10cm
indywidualna
6 kpl
razem | kpl
387 KNR Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym na dachach
K-05r02
0209/07
1 kpl 1
razem | kpl 1
3.2.2 Stolarka zewnetrzna PCV i aluminium
388 | KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych
1024/08
W2 2,30%3,90 m2 8,97
D7 1,6%2,1 m2 3,36
razem | m2 12,33
389| KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2
1024/05
W1 2,32%4,94 m2 11,46
razem | m2 11,46
390| KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m?2 - wraz z
1023/06 obrobka obsadzenia
Ol 3%(0,9*%1,4) m2 3,78
razem | m2 3,78
391| KNR0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2
1023/07
02 6*%(1,2*1,4) m2 10,08
razem | m2 10,08




Rodos 8.0.0 [14148]

Tabela przedmiaru robot

Strona 42/106

BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
392 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m?2 - wraz z
1023/09 obrébka obsadzenia
03 9%(1,4*1,4) m2 17,64
razem | m2 17,64
393| KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2
1023/10
04 (1,6%¥1,4)*15 m2 33,6
razem | m2 33,6
394| KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2
1023/11
05 (1,8%1,4)*3 m2 7,56
06 (1,8%2,3)*18 m2 74,52
razem | m2 82,08
395| KNNR2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy ocynkowanej przy
0505/03 szerokos$ci w rozwinig¢ciu ponad 25¢cm - parapety zewngtrzne
Ol 3%0,24*%0,9 m2 0,65
02 1,2*%6*0,24 m2 1,73
03 1,4%9*%0,24 m2 3,02
04 1,6%15*%0,24 m2 5,76
05 1,8%3*%0,24 m2 1,3
razem | m2 12,46
3.2.3 Elewacja
396| KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
491,09-413,29 m2 77,8
razem | m2 77,8
397| KNR 2-02 Ostony okien i witryn folig polietylenowa
0925/01
W2 2,30%3,90 m2 8,97
W1 2,32%4,94 m2 11,46
Ol (0,9*1,4)*3 m2 3,78
02 (1,2*1,4)*6 m2 10,08
03 (1,4*1,4)*9 m2 17,64
04 (1,6%¥1,4)*15 m2 33,6
05 (1,8*1,4)*3 m2 7,56
06 (1,8%2,3)*18 m2 74,52
razem | m2 167,61
398 | KNR K-33 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 (A=0,038 W/mK) gr. 18 cm do $cian w systemie izolacji cieplnej
0102/01 (elewacja)
92,39%9,56 m2 | 883,248
W2 -2,30%3,90 m2 -8,97
W1 -2,32%4,94 m2| -11,461
Ol -(0,9%1,4)*3 m2 -3,78
02 ~(1,2*1,4)*6 m2 -10,08
03 ~(1,4*1,4)*9 m2 -17,64
04 ~(1,6%1,4)*15 m2 -33,6
05 ~(1,8%1,4)*3 m2 7,56
06 -(1,8%¥2,3)*18 m2 -74,52
razem | m2 715,637
399| KNR K-33 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 (A=0,038 W/mK) gr. 5 cm do $cian w systemie izolacji cieplne;j
0102/01 (shupy)
(0,34%4)*2,37 m2 3,223
razem | m2 3,223
400 | KNR BC-02 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt do powierzchni osciezy styrodurem
0607/02 gr. 2cm
W2 0,02%(2,30+3,90)*2 m2 0,248
W1 0,02%(2,32+4,94)*2 m2 0,29
Ol 0,02%(0,9+1,4)*2%*3 m2 0,276
02 0,02%(1,2+1,4)*2%6 m2 0,624
03 0,02%(1,4+1,4)*2%9 m2 1,008
04 0,02%(1,6+1,4)*2*15 m2 1,8
05 0,02%(1,8+1,4)*2%*3 m2 0,384
06 0,02%(1,8+2,3)*2*18 m2 2,952
razem | m2 7,582
401 | KNR K-33 Montaz listwy cokotowej w systemach izolacji cieplnej
0108/06 mb 92,39
402| KNR K-33 Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji cieplnej
0108/01
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
9,56%14 mb 133,84
razem | mb 133,84
403 | KNR K-33 Montaz profili okiennych 6mm w systemach izolacji cieplne;j
0108/03
W2 (2,30+3,90+2,30) mb 8,5
W1 (2,32+4,94+2,32) mb 9,58
Ol (0,9+1,4+0,9)*3 mb 9,6
02 (1,2+1,4+1,2)*6 mb 22,8
03 (1,4+1,4+1,4)*9 mb 37,8
04 (1,6+1,4+1,6)*15 mb 69
05 (1,8+1,4+1,8)*3 mb 15
06 (1,8+2,3+1,8)*18 mb 106,2
razem | mb 278,48
404| KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na plytach styropianowych $cian w systemach izolacji cieplnej
0109/01
92,39%9,56 m2 | 883,248
W2 -2,30%3,90 m2 -8,97
W1 -2,32%4,94 m2 | -11,461
Ol -(0,9*1,4)*3 m2 -3,78
02 ~(1,2¥1,4)*6 m2 -10,08
03 ~(1,4*1,4)*9 m2 -17,64
04 ~(1,6%¥1,4)*15 m2 -33,6
05 -(1,8*1,4)*3 m2 -7,56
06 -(1,8%2,3)*18 m2 -74,52
razem | m2 715,637
405| KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojacej na ptytach styropianowych stupoéw, belek w systemach izolacji cieplnej
0109/02
(0,34*4)*2,37 m2 3,223
razem | m2 3,223
406| KNR K-33 Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkow silikonowych
0113/01
92,39%9,56 m2 | 883,248
W2 -2,30%3,90 m2 -8,97
W1 -2,32%4,94 m2 | -11,461
Ol -(0,9*1,4)*3 m2 -3,78
02 ~(1,2*1,4)*6 m2 -10,08
03 ~(1,4*1,4)*9 m2 -17,64
04 ~(1,6%¥1,4)*15 m2 -33,6
05 -(1,8*1,4)*3 m2 -7,56
06 -(1,8%2,3)*18 m2 -74,52
stupy  2%(4*0,34)*2,37 m2 6,446
balkony, zadaszenia, tarasy (8,65+6,66+6,66+7,03+7,04+4,44)*4 m2 167,592
+(4,23+2,19+4,20+4,20+1,68+4,24+4,23+1,68+3,0+1,48+1,08+1,08+1,08+1,08)*0,16
tarasy (spod) -8,65-6,66-6,66 m2 -21,97
razem | m2 867,705
407 | KNR 2-02 Rury spustowe z blachy powlekanej grubosci 0,50mm okragle o §rednicy 10cm
0510/02
Rury spustowe wartos¢ przyblizona 2*8,66+2%8,82+2%9,23 m 53,42
razem | m 53,42
408 | Kalkulacja Wykonczenie balkonow z plyt tarasowych gresowych utozone na wspornikach systemowych wykonane w
indywidualna sytemie producenta
balkony,tarasy (8,65+6,66+6,66+7,03+7,04+4,44)*3 m2 121,44
razem | m2 121,44
409| KNNR 2 Balustrady balkonowe ze stali nierdzewnej
1301/04
balkony, zadaszenia 3*(4,23+2,19+2%*1,08+4,2+4,2+2*1,08+4,24+1,68+4,23+1,68+3+1,48) m 106,35
razem | m 106,35
3.3 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
3.3.1 Posadzki
410 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy PV 180 S4,0 - pierwsza warstwa (czg¢§¢
0604/03 podpiwniczona) m2 | 218,024
411| KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
Cze$¢ podpiwniczona 218,024 m2 | 218,024
Cze$¢ niepodpiwniczona  (18,34+23,12+22,38+25,46+6,99+31,55) m2 127,84
razem | m2 345,864
412| KNR 2-02 Izolacje poziome z ptyt styropianowych (A=0,040 W/mK) gr.10cm (piwica)

0609/03
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
Piwnica 18,58+18,58+25,46+20,31+19,99+38,85+34,00+19,96+19,41+8,84 m2 223,98
Otwory drzwiowe 0,24+0,30+0,29+0,22+0,34+0,30+0,30+0,24+0,27+0,24 m2 2,74
Sciany dzialowe m2 -8,696!
-(2,95+2,95+5,70+2,83+3,48+3,23+3,81+2,29+3,56+2,29+1,25+5,35+4,42+2 29+5,10+4,33+2,08+4,33+1
,25+1,61+2,12+1,35+3,90)*(0,12)
razem | m2 | 218,024
413| KNR 2-02 Izolacje poziome z ptyt styropianowych EPS 100 (A=0,036 W/mK) gr.15cm (parter)
0609/03
Parter 65,03+25,46+18,47+18,47+25,46+20,31+36,60+38,48+31,77+34+19,41+8,85 m2 342,31
Otwory drzwiowe 0,23+0,24+0,24+0,384+0,48+0,24+0,24+0,24+0,33+0,24+0,24+0,24 m2 3,344
Sciany dziatowe m2 -6,317
-(3,60+2,55+2,41+1,6+1,10+0,7+0,6+0,48+0,73+2,39+1,65+0,97+1,61+1,10+2,06+2,95+0,7+5,83+4,03+
2,45+0,6+0,48+3,1+2,81+3,13+3,01)*0,12
razem | m2 339,337
414| KNR 2-02 Izolacje poziome z ptyt styropianowych EPS 100 (A=0,036 W/mK) gr.15c¢m (I i II pigtro)
0609/03
I, I pigtro  (64,57+25,46+18,35+18,35+25,46+20,31+38,25+19,29+33,88+36,57+31,32)*2 m2 663,62
otwory drzwiowe  (0,23+0,24+0,24+0,27+0,24+0,24+0,24+0,33+0,48+0,48)*2 m2 5,98
Sciany dzialowe m2 -12,79
-(2,55+1,6+2,55+2,41+0,73+2,15+1,65+0,7+0,6+0,48+2,31+1,82+3,95+1,82+2,31+0,7+0,6+0,48+5,35+4,
03+2,45+3,10+3,13+3,01+2,81)*0,12%2
razem | m2 656,81
415| KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm
1106/01 m2 | 1214,17
416 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
1106/03 Doptata 3,5x m2 | 1214,17
417| KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 40x40cm uktadanych na klej metoda zwykta
1118/10
Piwnica 14,39-5,26 m2 9,13
Parter m2 146,18
3,68+4,00+4,04+9,80+5,75+6,75+5,28+3,80+9,92+6,86+9,23+7,95+4,88+4,94+7,95+4,97+3,69+23,47+1
0,59+8,63
I m2 145,05
3,68+4,00+4,37+9,80+5,63+6,75+5,28+3,74+15,34+5,28+3,74+7,94+7,96+4,80+4,94+7,95+4,85+4,94+2
3,47+10,59
I m2 135,58
3,68+4,00+4,28+9,80+5,59+6,75+5,28+3,69+7,94+5,28+3,69+7,92+7,96+4,68+4,83+7,95+4,74+3,46+23,
47+10,59
Spoczniki schodéw  3*¥4,42 m2 13,26
razem | m2 4492
418| NNRNKB Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
6196 2810/05 Smm
Schl 5,35*1,35 m2 7,223
Sch2  5,35%1,35 m2 7,223
Sch3  5,35*1,35 m2 7,223
Sch4  5,35%1,35 m2 7,223
Sch5  5,35*1,35 m2 7,223
Sch6  5,35%1,35 m2 7,223
razem | m2 43,338
419| KNNR 2 Str. nr 142 | Cokoliki z ksztaltek uktadanych na zaprawie klejowej
1209/05
-1.1  (14,39-1,14-1-1-1-1,48-0,58) m 8,19
0.1.1 7,94-1,47-0,9-1,0 m 4,57
0.1.2 8,30-0,9 m 7,4
0.1.3  8,20-1,2-0,73-2,03 m 4,24
0.2.1 4,98-1,81 m 3,17
0.2.2 10,70-0,9 m 9,8
0.2.3 10,69-1,82-0,52 m 8,35
0.3.1 18,20-0,42-2,89-0,9-0,9-1,0 m 12,09
0.3.2/0.3.3 8,06-0,9 m 7,16
0.4.1 10,74-1,0 m 9,74
0.4.2 15,37-3,1-0,78-0,51-1,0 m 9,98
0.5.1 14,32-1,0-0,9-0,9-0,9-1,4 m 9,22
0.5.2 9,04-0,9 m 8,14
0.5.3 10,21-3,81 m 6,4
0.6.1 11,92-1,0-0,9-0,9-0,9-1,0 m 7,22
0.6.2 9,41-0,9 m 8,51
0.6.3 8,02-0,6-1,0-2,21 m 4,21
1.1.1° 7,7-1,47-0,9-1,0 m 4,33
1.1.2 8,30-0,9 m 7,4
1.1.3  8,49-1,2-0,85-2,03 m 4,41
1.2.1 11,97-1,81-1,0-0,9-0,9-0,9 m 6,46
1.2.2 10,70-0,9 m 9,8
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1.2.3 10,69-1,82-0,52 m 8,35
1.3.1/1.3.3 18,15-0,42-2,9-0,9-0,9-1,0 m 12,03
1.3.2 8,06-0,9 m 7,16
1.4.1/1.4.3 18,20-0,9-2,90-0,42-1,00-0,9 m 12,08
142 8,06-0,9 m 7,16
1.5.1 14,32-1,4-0,9-1,4-0,9-0,9-0,9-1,0 m 6,92
1.5.2 9,04-0,9 m 8,14
1.53 10,21-3,81 m 6,4
1.6.1 11,44-0,9-0,9-0,9-1,0 m 7,74
1.6.2 9,41-0,9 m 8,51
1.6.3 8,02-0,6-1,0-2,21 m 4,21
2.1.1  7,94-1,0-0,9-1,47 m 4,57
2.1.2 831-09 m 7,41
2.1.3 8,49-1,2-0,85-2,03 m 4,41
22.1 11,96-1,81-1,0-0,9-0,9-0,9 m 6,45
22.2 10,70-0,9 m 9,8
223 10,69-1,82-0,52 m 8,35
2.3.1/2.3.3 12,60-0,42-2,90-0,9-0,9-1,0 m 6,48
232 8,06-0,9 m 7,16
2.4.1/24.3 18,20-0,9-0,9-1,0-0,42-2,90 m 12,08
242 8,06-0,9 m 7,16
2.5.1 14,32-0,9-0,9-0,9-1,4-1,0 m 9,22
2.52 9,04-0,9 m 8,14
253 10,21-3,81 m 6,4
2.6.1 11,44-1,0-0,9-0,9-1,0 m 7,64
2,62 9,41-0,9 m 8,51
2.6.3 8,02-0,6-1,0-2,21 m 4,21
korytarz, klatka, przedsionek parteru m 42,51
(36,02-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-5,53)+(22,12-2,21-0,6-1,14-0,58-1,35-1,60)+(8,88-1,60-3,90)
korytarz, klatka I pietra  (36,02-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-5,53)+(22,12-2,21-0,6-1,14-0,58-1,35) m 40,73
korytarz, klatka II pigtra  (36,02-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-5,53)+(20,12-2,25-0,58-1,14-2,8) m 37,84

razem | m 488,56

420/ KNNR 2 Posadzki z paneli podtogowych

1205/09
0.1.3 19,09 m2 19,09
0.2.3 24,03 m2 24,03
0.2.4 8,06 m2 8,06
0.2.5 10,57 m2 10,57
03.3 1534 m2 15,34
034 11,55 m2 11,55
04.2 16,15 m2 16,15
0.4.3 10,88 m2 10,88
0.5.3 15,36 m2 15,36
0.54 10,01 m2 10,01
0.5.5 13,49 m2 13,49
0.6.3 15,71 m2 15,71
0.64 8,16 m2 8,16
0.6.5 10,76 m2 10,76
1.1.3 19,02 m2 19,02
1.2.3 21,59 m2 21,59
1.2.4 8,06 m2 8,06
1.2.5 10,57 m2 10,57
1.3.3 1534 m2 15,34
1.34 11,55 m2 11,55
143 1534 m2 15,34
1.44 11,55 m2 11,55
1.53 15,36 m2 15,36
1.54 10,01 m2 10,01
1.5.5 13,49 m2 13,49
1.6.3 1596 m2 15,96
1.64 38,16 m2 8,16
1.6.5 10,76 m2 10,76
2.1.3 19,02 m2 19,02
223 21,59 m2 21,59
224 38,06 m2 8,06
225 10,57 m2 10,57
233 1534 m2 15,34
234 11,55 m2 11,55
243 1534 m2 15,34
244 11,55 m2 11,55
2.53 1536 m2 15,36
2.54 10,01 m2 10,01
2.55 1349 m2 13,49
2,63 1596 m2 15,96
2.64 38,16 m2 8,16
2.6.5 10,76 m2 10,76
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razem | m2 562,68
421| KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone
1113/06
0.1.3  19,09-1,47-1,2-0,73-2,03 m 13,66
0.2.3 21,59-1,81-0,52-1,82-1,8 m 15,64
024 11,77-0,9 m 10,87
0.2.5 14,21-0,9 m 13,31
0.3.3 15,61-1,8-0,42-2,89 m 10,5
0.3.4 14,25-0,9 m 13,35
04.2 1596-1,8-3,1-0,78-0,51-0,9 m 8,87
0.4.3 13,41-0,9 m 12,51
0.5.3 15,68-1,8-1,4-3,81 m 8,67
0.54 13,12-0,9 m 12,22
0.5.5 14,86-0,9 m 13,96
0.6.3 15,71-1,0-0,6-1,0-2,21-1,8 m 91
0.64 11,58-0,9 m 10,68
0.6.5 14,24-0,9 m 13,34
1.1.3 19,02-1,47-1,2-0,85-2,03-1,8 m 11,67
1.2.3 21,59-1,8-1,82-0,52-1,81 m 15,64
124 11,77-0,9 m 10,87
1.2.5 14,21-09 m 13,31
1.3.3 15,61-0,42-2,9-1,8 m 10,49
1.3.4 14,25-09 m 13,35
143 15,34-2,9-0,42-1,8 m 10,22
1.44 14,25-0,9 m 13,35
1.53 15,68-1,40-1,8-3,81 m 8,67
1.54 13,12-0,9 m 12,22
1.5.5 14,86-0,9 m 13,96
1.63 17,89-1,0-0,6-1,0-2,21-1,8 m 11,28
1.64 11,58-0,9 m 10,68
1.6.5 14,24-0,9 m 13,34
2.1.3 19,02-1,47-1,2-0,85-2,03-1,8 m 11,67
223 21,59-1,8-1,82-0,52-1,81 m 15,64
224 11,77-0,9 m 10,87
225 14,2109 m 13,31
233 15,61-0,42-2,9-1,8 m 10,49
234 14,25-0,9 m 13,35
243 15,68-1,40-1,8-3,81 m 8,67
244 14,25-0,9 m 13,35
2.53 15,68-1,40-1,8-3,81 m 8,67
254 13,12-0,9 m 12,22
2.55 14,86-0,9 m 13,96
263 17,89-1,0-0,6-1,0-2,21-1,8 m 11,28
2.64 11,58-0,9 m 10,68
2.6.5 14,24-0,9 m 13,34
razem | m 503,23
3.3.2 Stolarka otworowa
422 KNNR 2 Drzwi stalowe petne E160
1302/03
D5 2%*(1,0%2,08) m2 4,16
razem | m2 4,16
423| KNNR 2 Drzwi stalowe pelne - drzwi techniczne i piwniczne
1302/03
D4 2%1,0%2,08 m2 4,16
D6 18%0,9%2,08 m2 33,696
razem | m2 37,856
424| KNNR 2 Drzwi stalowe obrobione petne - drzwi wejsciowe do mieszkan
1302/03
D1 (13+5)*1,0%2,08 m2 37,44
razem | m2 37,44
425| KNNR?2 Oscieznice drewniane
1104/02
D2 5+12 szt 17
D2a 1 szt 1
D3 1449 szt 23
D3a 1 szt 1
razem | szt 42
426| KNNR?2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone pelne
1103/01
D2 (5+12)*0,9%2,08 m2 31,824
D2a 1%1,0%2,08 m2 2,08
D3 (14+9)*0,9*2,08 m2 43,056
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D3a 1*1,00%2,08 m2 2,08
razem | m2 79,04
3.3.3 Tynki, okladziny $cian i sufitéw
427| KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il §cian i stupéw wykonywane rgcznie
0803/03
0.1.1 (7,94*2,57)-(1,47*2,08)-(1,0*2,08)-(0,9%2,08) m2 134
0.1.2  (8,30*2,57)-(0,9%2,08) m2 19,46
0.1.3  ((19,09+8,2)*2,57)-(1,47*%2,08)~(1,80%2,3) m2 62,94
0.2.1+0.2.3  (35,72%*2,57)-(1,8%2,3)-(3*0,9%2,08)-(1,0*%2,08)-(0,9%1,4) m2 78,7
0.2.2 (10,70*2,57)-(0,9%2,08) m2 25,63
0.2.4 11,77*%2,57-(0,9*2,08) m2 28,38
0.2.5 14,21*2,57-(0,9*2,08)-(1,6%1,4) m2 32,41
0.3.1 18,20*2,57-((0,42+2,89)*2,57)-(1,0%*2,08)-(0,9*2,08)-(0,9%2,08) m2 32,44
0.3.2 8,06%2,57-(0,9*2,08) m2 18,84
0.3.3 15,61*2,57-((0,42+2,89)*2,57)-(1,8*2,3) m2 27,47
0.3.4 14,25%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 32,51
0.4.1 (10,74*2,57)-(1,0%2,08) m2 25,52
0.4.2 22,57*2,57-(1,8%2,3)-(1,0%2,08*3) m2 47,62
0.4.3 13,41*%2,57-(1,6%1,4)-(1,0%2,08) m2 30,14
0.5.1 14,32*2,57-(1,4*2,57)-(0,9%2,08*3)-(1,0*2,08) m2 25,51
0.5.2 9,04*2,57-(0,9*2,08) m2 21,36
0.5.3 18,28*2,57-(1,8%2,3)-(1,4*2,57)-(1,4*1,4) m2 37,28
0.5.4 13,12*%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 29,61
0.5.5 14,86*2,57-(1,8*1,4)-(0,9%2,08) m2 33,8
0.6.1+0.6.3  27,73*2,57-(1,8%2,3)-(0,9%2,08*3)-(1,0¥2,08)-(1,2*1,4) m2 57,75
0.6.2 9,41*2,57-(0,9*2,08) m2 22,31
0.6.4 11,58*2,57-(0,9*2,08)-(1,2%1,4) m2 26,21
0.6.5 14,24*2,57-(0,9*2,08)-(1,6%1,4) m2 32,48
korytarz parter  (36,02%2,57)-5,53*2,57-(6*1,0%2,08) m2 65,88
1.1.1  7,94*2,57-(1,47*2,57)-(1,0%2,08)-(0,9*2,08) m2 12,68
1.1.2 8,31*%2,57-(0,9%2,08) m2 19,48
1.1.3 ((19,02+8,49)*2,57)-(1,47*2,57)-(1,8%2,3) m2 62,78
1.2.1+1.2.3  (35,72%2,57)-(1,8%2,3)-(3*0,9%2,08)-(1,0*%2,08)-(0,9%1,4) m2 78,7
1.2.2 (10,7*2,57)-(0,9%2,08) m2 25,63
1.2.4 11,77*%2,57-0,9%2,08) m2 28,38
1.2.5 14,21%2,57-(0,9%2,08)-(1,6*1,4) m2 32,41
1.3.1+1.3.3  27,18*2,57-(1,8*2,3)-((0,42+2,89)*2,57)-(1,0%2,08)-(0,9*2,08)-(0,9*2,08) m2 51,38
1.3.4 14,25%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 32,51
1.3.2 8,06%2,57-(0,9%2,08) m2 18,84
1.4.1+1.43 17,18*2,57-(1,8*2,3)-(2*0,9%2,08)-(1,0%2,08) m2 34,19
1.42 8,06%2,570-(0,9%2,08) m2 18,84
1.44 14,25%2,57-(0,9%2,08)-(1,6*%1,4) m2 32,51
1.5.1 14,32*2,57-(1,4%2,57)-(0,9%2,08%3)-(1,0%2,08) m2 25,51
1.5.2 9,04*2,57-(0,9*2,08) m2 21,36
1.5.3  18,28%*2,57-(1,4*1,4)-(1,8%2,3)-(1,4*2,57) m2 37,28
1.54 13,12*2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 29,61
1.5.5 14,86%2,57-(1,8%1,4)-(0,9%2,08) m2 33,8
1.6.1+1.6.3  27,73*2,57-(1,8*2,3)-(0,9%2,08*3)-(1,0*2,08)-(1,2*1,4) m2 57,75
1.6.2  9,41*%2,57-(0,9%2,08) m2 22,31
1.6.4 11,58%2,57-(0,9%2,08)-(1,2*1,4) m2 26,21
1.6.5 14,24*%2,57-(0,9%2,08)-(1,6*%1,4) m2 32,48
korytarz I pigtro  36,02*2,57-(5,53*2,57)-(6*1,0%2,08) m2 65,88
2.1.1  7,94*%2,57-(1,47*%2,57)-(1,0%2,08)-(0,9*2,08) m2 12,68
2.1.2 8,31%2,57-(0,9*2,08) m2 19,48
2.1.3  19,37*%2,57-(1,47%2,57)-(1,8%2,3) m2 41,86
2.2.142.2.3 35,72%2,57-(1,4*1,4)-(1,8*2,3)-(3*0,9*2,08)-(1,0%2,08)-(0,9*1,4) m2 76,74
2.2.2 10,70*2,57-(0,9*2,08) m2 25,63
224 11,77*2,57-(0,9%2,08) m2 28,38
22.5 14,21*%2,57-(0,9*%2,08)-(1,6%1,4) m2 32,41
2.3.1+2.3.3 27,18%2,57-(1,8*2,3)-((0,42+2,89)*2,57)~(1,0*2,08)-(0,9*2,08)-(0,9*2,08) m2 51,38
2.3.2 8,06%2,57-(0,9%2,08) m2 18,84
234 14,25%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 32,51
2414243 17,18%2,57-(1,8%2,3)-(2*%0,9*2,08)-(1,0%2,08) m2 34,19
242 8,06%¥2,570-(0,9%2,08) m2 18,84
244 14,25%2,57 m2 36,62
2.5.1 14,32%2,57-(1,4%2,57) m2 332
252 9,04*%2,57-(0,9*2,08)-(1,6%1,4) m2 19,12
2.53 18,28%2,57-(1,8%2,3)-(1,4*2,57)-(1,4%1,4) m2 37,28
2.54 13,12*%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 29,61
2.55 14,86%2,57-(1,8%1,4)-(0,9%2,08) m2 33,8
2.6.1+2.6.3.  27,73*%2,57-(1,8%2,3)-(0,9*2,08*3)-(1,0%2,08)-(1,2*1,4) m2 57,75
2.6.2 9,41*2,57-(0,9%2,08) m2 22,31
2.64 11,58%2,57-(0,9%2,08)-(1,2%1,4) m2 26,21
2.6.5 14,24*2,57-(0,9%2,08)-(1,6*%1,4) m2 32,48
korytarz Il pigtro  36,02%2,57-(5,53*2,57)-(6*1,0%2,08) m2 65,88
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
klatka schodowa m2 -63,54
(61,38-9,99-17,64-13,52-5,21)~(1,6*2,10)-(2,32*4,94)+((1,21+2,65+2,65+4,00)*2,80)+(36,5-8,53-8,32-8,3
0)+(8,79%2,42-1,0%2,08-1,14*2,15)+(10,47%2,53*-2,21%2,53-0,6%2,53-1,14*2,15)+(9,27%2,53-2,21%2,53-1
,14%2,15)+(9,27%2,53-2,21%2,53-1,14*2,15)
komorka pod schodami (piwnica) (1,35%2,42)+(6,09%2)+(1,23%2,42-1,0%2,08) m2 16,34
przedsionek 14,26%2,57-1,6%2,1-3,9*2,3 m2 24,32

razem | m2 | 2 392,49
428| KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii IIl i IV na o$ciezach o szerokosci 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2
0810/06 wykonywane recznie
0.1.3 (1,80+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
0.2.1+0.2.3  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
0.3.3 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
0.4.2 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
0.5.3 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
0.6.1+0.6.3  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
1.1.3 (1,8+2,342,3)*0,24 m2 1,54
1.2.1+1.2.3  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
1.3.1+1.3.3  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
1.4.1+1.43 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
1.53 (1,8+2,342,3)*0,24 m2 1,54
1.6.1+1.6.3 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
2.1.3 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
2.2.1+2.2.3 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
2.3.1+2.3.3  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
24.1+2.4.3 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
253 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
2.6.1+2.6.3. (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
przedsionek  (1,6+2,1+2,1)*0,24+(3,9+2,3+2,3)*0,24 m2 3,43
razem | m2 31,15
429| KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii III stropow i podciagéw wykonywane rgcznie
0803/06 m2 | 1214,17
430| KNR 2-02 | Str.nr 142 |Licowanie $cian plytkami na klej o wymiarach 40x40cm metoda zwykla
0829/10
0.1.2  (8,3-0,9)*2,0 m2 14,8
0.2.2 (10,70-0,9)*2,0 m2 19,6
0.3.2 (8,06-0,9)*2,0 m2 14,32
0.4.1 (10,74-0,9)*2,0 m2 19,68
0.5.2 (9,04-0,9)*2,0 m2 16,28
0.6.2 (9,41-0,9)*2,0 m2 17,02
1.1.2 (8,3-0,9)*2,0 m2 14,8
1.2.2 (10,70-0,9)*2,0 m2 19,6
1.3.2 (8,06-0,9)*2,0 m2 14,32
1.42 (8,06-0,9)*2,0 m2 14,32
1.5.2 (9,04-0,9)*2,0 m2 16,28
1.6.2 (9,41-0,9)*2,0 m2 17,02
2.1.2  (8,3-0,9)*2,0 m2 14,8
2.2.2 (10,70-0,9)*2,0 m2 19,6
2.3.2 (8,06-0,9)*2,0 m2 14,32
242 (8,06-0,9)*2,0 m2 14,32
252 (9,04-0,9)*2,0 m2 16,28
2.6.2 (9,41-0,9)*2,0 m2 17,02
razem | m2 294,38
431| KNR 2-02 | Str. nr 142 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 60x60cm metoda zwykla (plytki nad blatem kuchennym)
0829/10
0.1.3  4,24*%0,88 m2 3,73
0.2.3 (5,66-0,9)*0,88 m2 4,19
0.3.3 6,05%0,88 m2 5,32
04.2 6,21*0,88 m2 5,46
0.5.3 5,00%0,88 m2 4,4
0.6.3 4,21*0,88 m2 3,7
1.1.3  4,42*%0,88 m2 3,89
1.2.3 (6,86-0,9)*0,88 m2 5,24
1.3.3  6,65%0,88 m2 5,85
1.43 6,75%0,88 m2 5,94
1.5.3 5,00%0,88 m2 4,4
1.6.3 4,20*%0,88 m2 3,7
2.1.3 4,42*%0,88 m2 3,89
223 (6,86-0,9)*0,88 m2 5,24
233 6,65%0,88 m2 5,85
243 6,65%0,88 m2 5,85
2.53 5,00%0,88 m2 4,4
2.63 4,21%0,88 m2 3,7
razem | m2 84,75
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm | Tlos¢
432| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewngtrznych betonu bez gruntowania
1505/11
K.1  9,93*2,46-(0,9%2,08) m2 22,556
K.2  9,95%2,46-(0,9%2,08) m2 22,605
K.3  9,93*2,46-(0,9%2,08) m2 22,556
K4 9,84%2,46-(0,9%2,08) m2 22,334
K.5 10,24*2,46-(0,9%2,08) m2 23,318
K.6 10,47*%2,46-(0,9*2,08) m2 23,884
K.7 11,33%2,46-(0,9%2,08) m2 26,
K.8 11,58%2,46-(0,9*2,08) m2 26,615
K.9 9,22%2,46-(0,9%2,08) m2 20,809
K.10 11,96*2,46-(0,9*2,08) m2 27,55
K.I1  9,67%2,46-(0,9%2,08) m2 21,916
K.12  9,67*2,46-(0,9*2,08) m2 21,916
K13 11,23%2,46-(0,9%2,08) m2 25,754
K.14 13,77*2,46-(0,9*2,08) m2 32,002
K.15  10,22%2,46-(0,9%2,08) m2 23,269
K.16 11,25%*2,46-(0,9*2,08) m2 25,803
K.17  11,25%2,46-(0,9%2,08) m2 25,803
K.18 10,22*2,46-(0,9*2,08) m2 23,269
-1.4  14,26%2,46-(1,0%2,08) m2 33
-1.3 6,09+6,09+(1,21*%1,23)+(1,23*2,42) m2 16,645
razem | m2 | 487,604
433| KNR K-24 Malowanie dwukrotne farba akrylowa LATEKSOWA z jednokrotnym gruntowaniem $rodkiem
0201/05 GRUNTOLIT-SG 302 wewngtrznych tynkéw mineralnych i powierzchni betonowych w technologii Kreisel

0.1.1 (7,94*2,57)-(1,47%2,08)-(1,0*2,08)-(0,9%2,08) m2 13,396
0.1.2 (8,30%2,57)-(0,9*2,08) m2 19,459
0.1.3  ((19,09+8,2)*2,57)-(1,47*%2,08)-(1,80%2,3) m2 62,938
0.2.1+0.2.3  (35,72*2,57)-(1,8*2,3)-(3*0,9*2,08)-(1,0*2,08)-(0,9*1,4) m2 78,704
0.2.2 (10,70*2,57)-(0,9%2,08) m2 25,627
0.2.4 11,77*2,57-(0,9%2,08) m2 28,377
0.2.5 14,21*%2,57-(0,9%2,08)-(1,6%1,4) m2 32,408
0.3.1 18,20%2,57-((0,42+2,89)*2,57)-(1,0%2,08)-(0,9*2,08)-(0,9%2,08) m2 32,443
0.3.2 8,06%2,57-(0,9*2,08) m2 18,842
0.3.3 15,61%2,57-((0,42+2,89)*2,57)-(1,8*2,3) m2 27,471
0.3.4 14,25%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 32,511
0.4.1 (10,74*2,57)-(1,0%2,08) m2 25,522
0.4.2 22,57*%2,57-(1,8%2,3)-(1,0%¥2,08*3) m2 47,625
0.4.3 13,41*2,57-(1,6*%1,4)-(1,0*2,08) m2 30,144
0.5.1 14,32*2,57-(1,4*2,57)-(0,9%2,08*3)-(1,0*2,08) m2 25,508
0.5.2 9,04*2,57-(0,9%2,08) m2 21,361
0.5.3  18,28*2,57-(1,8*2,3)-(1,4%2,57)-(1,4*%1,4) m2 37,282
0.5.4 13,12*2,57-(1,6*%1,4)-(0,9*2,08) m2 29,606
0.5.5 14,86*2,57-(1,8*1,4)-(0,9%2,08) m2 33,798
0.6.1+0.6.3  27,73*2,57-(1,8*2,3)-(0,9*2,08*3)-(1,0*2,08)-(1,2*1,4) m2 57,75
0.6.2 9,41*%2,57-(0,9%2,08) m2 22,312
0.6.4 11,58%2,57-(0,9%2,08)-(1,2*1,4) m2 26,209
0.6.5 14,24*2,57-(0,9*2,08)-(1,6%1,4) m2 32,485
korytarz parter (36,02%2,57)-5,53*2,57-(6*%1,0%2,08) m2 65,879
1.1.1  7,94%2,57-(1,47%2,57)-(1,0%2,08)-(0,9*2,08) m2 12,676
1.1.2° 8,31*2,57-(0,9%2,08) m2 19,485
1.1.3° ((19,02+8,49)*2,57)-(1,47*2,57)-(1,8%2,3) m2 62,783
1.2.1+1.2.3  (35,72%2,57)-(1,8*2,3)-(3*0,9%2,08)-(1,0*2,08)-(0,9*1,4) m2 78,704
1.2.2 (10,7*2,57)-(0,9%2,08) m2 25,627
1.2.4 11,77*2,57-(0,9%2,08) m2 28,377
1.2.5 14,21%2,57-(0,9%2,08)-(1,6*%1,4) m2 32,408
1.3.1+1.3.3  27,18*2,57-(1,8*2,3)-((0,42+2,89)*2,57)-(1,0%2,08)-(0,9*2,08)-(0,9*2,08) m2 51,382
1.3.4 14,25%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 32,511
1.3.2 8,06%2,57-(0,9%2,08) m2 18,842
1.4.1+1.43 17,18%2,57-(1,8*2,3)-(2*0,9%2,08)-(1,0%2,08) m2 34,189
1.42 8,06%2,570-(0,9%2,08) m2 18,842
1.4.4 14,25%2,57-(0,9%2,08)-(1,6*%1,4) m2 32,511
1.5.1 14,32%2,57-(1,4*%2,57)-(0,9%2,08*3)-(1,0%2,08) m2 25,508
1.5.2 9,04*2,57-(0,9%2,08) m2 21,361
1.53 18,28%2,57-(1,4*%1,4)-(1,8%2,3)-(1,4*2,57) m2 37,282
1.5.4 13,12*%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 29,606
1.5.5 14,86%2,57-(1,8*%1,4)-(0,9*2,08) m2 33,798
1.6.1+1.6.3  27,73*2,57-(1,8%2,3)-(0,9%2,08*3)-(1,0¥2,08)-(1,2*1,4) m2 57,75
1.6.2 9,41*2,57-(0,9%2,08) m2 22,312
1.6.4 11,58%2,57-(0,9%2,08)-(1,2*%1,4) m2 26,209
1.6.5 14,24*2,57-(0,9%2,08)-(1,6*1,4) m2 32,485
korytarz I pigtro  36,02%2,57-(5,53%2,57)-(6%1,0%2,08) m2 65,879
2.1.1  7,94*2,57-(1,47*%2,57)-(1,0%2,08)-(0,9*2,08) m2 12,676
2.1.2 8,31*%2,57-(0,9%2,08) m2 19,485
2.1.3 19,37*2,57-(1,47*2,57)-(1,8*2,3) m2 41,863
2.2.1+2.2.3  35,72*2,57-(1,4*1,4)-(1,8%2,3)-(3*0,9*2,08)-(1,0*2,08)-(0,9*1.4) m2 76,744
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
222 10,70*2,57-(0,9%2,08) m2 25,627
224 11,77*2,57-(0,9%2,08) m2 28,377
225 14,21%2,57-(0,9%2,08)-(1,6*%1,4) m2 32,408
2.3.142.3.3  27,18%2,57-(1,8*2,3)-((0,42+2,89)*2,57)-(1,0%2,08)-(0,9%2,08)-(0,9%2,08) m2 51,382
2.3.2 8,06%2,57-(0,9%2,08) m2 18,842
2.3.4 14,25%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 32,511
2414243 17,18%2,57-(1,8*2,3)-(2*0,9*2,08)-(1,0%2,08) m2 34,189
242 8,06%2,570-(0,9%2,08) m2 18,842
244 1425%2,57 m2 36,623
2.5.1 14,32%2,57-(1,4%2,57) m2 33,204
2.52 9,04*2,57-(0,9%2,08)-(1,6*1,4) m2 19,121
2.53 18,28%2,57-(1,8%2,3)-(1,4*%2,57)~(1,4%1,4) m2 37,282
2.54 13,12*2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 29,606
2.5.5 14,86%2,57-(1,8%1,4)-(0,9%2,08) m2 33,798
2.6.142.6.3. 27,73*2,57-(1,8*2,3)-(0,9*2,08*3)-(1,0*2,08)-(1,2*1,4) m2 57,75
2.6.2 9,41%2,57-(0,9%2,08) m2 22,312
2.6.4 11,58%2,57-(0,9%2,08)-(1,2*1,4) m2 26,209
2.6.5 14,24%2,57-(0,9%2,08)-(1,6*%1,4) m2 32,485
korytarz Il pietro  36,02%2,57-(5,53*2,57)-(6*1,0%2,08) m2 65,879
klatka schodowa 15,48%(2,46+2,55+2,55+2,55) m2 | 156,503
korytarz piwnica m2 | 184,959
((7,06+5,94+1,25+5,94+3,89+2,65+0,7+1,25+3,23+1,25+1,28+2,65+3,44+1,25+3,90+4,26+1,25+4,26+2,
48+4,45+1,25+4,45+2,48+0,6+5,53+2,05)+(1,89+2,21+4,69+1,63+1,36))*2,46-(0,8%2,05)*23
przedsionek 14,26%2,57-1,6%2,1-3,9%2,3 m2 24,318
fartuchy $cian kuchni  -84,75 m2 -84,75
licowanie $ciam ptytkami -294,38 m2 -294,38
razem | m2 | 2 402,049
434 KNR K-24 Malowanie jednokrotne farba akrylowa LATEKSOWA z jednokrotnym gruntowaniem $rodkiem
0201/04 GRUNTOLIT-SG 302 wewngtrznych tynkow mineralnych i powierzchni betonowych w technologii Kreisel
- analogia - malowanie $cian komunikacji ogélnej lakierem wodoodpornym
korytarz parter  (36,02*2,57)-5,53*2,57-(6*1,0*%2,08) m2 65,879
korytarz I pigtro  36,02%2,57-(5,53%2,57)-(6%1,0%2,08) m2 65,879
korytarz Il pigtro  36,02%2,57-(5,53*2,57)-(6*1,0%2,08) m2 65,879
klatka schodowa 15,48%(2,46+2,55+2,55+2,55) m2 | 156,503
razem | m2 354,14
3.3.4 Pozostale elementy wykonczenia
435| KNR 2-02 Montaz podokiennikéw o dtugosci do 1m
0129/01
o1 3 szt 3
razem | szt 3
436| KNR 2-02 Montaz podokiennikow o diugosci ponad 1m
0129/02
02 6 szt 6
03 szt 9
04 15 szt 15
05 szt 3
razem | szt 33
437| KNNR 2 Balustrady schodowe z pretow stalowych
1301/01
typ "D"  0,53+1,45 m 1,98
typ "A"  (2,64+(5%0,30))*3 m 12,42
typ "a"  2,64*3 m 7,92
typ "B" 0,64 m 0,64
typ "C" 1,97 m 1,97
razem | m 24,93
438| KNR 2-23 Montaz kratek wentylacyjnych i wentylatorow sciennych
0309/07
piwnica 5 kpl 5
parter 12 kpl 12
Ipigtro 12 kpl 12
I pigtro 12 kpl 12
razem | kpl 41
439| KNR 2-23 Montaz uchwytu uchylnego (stal nierdzewna) - analogia
0309/07
04.1 3 kpl 3
razem | kpl 3
440| KNR 2-23 Montaz uchwytu statego (stal nierdzewna) - analogia
0309/07
04.1 2 kpl 2
razem | kpl 2
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441| KNR 2-23 Montaz $iedziska do prysznica (stal nierdzewna) - analogia
0309/07
1 kpl 1
razem | kpl 1
442 | Kalkulacja Dzwig osobowy
indywidualna
przeplotnia podwojna 1 kpl. 1
razem | kpl. 1
443 | Kalkulacja zabudowa meblowa - szafy instalacyjne
indywidualna
kpl 3
444 | Kalkulacja Skrzynki pocztowe
indywidualna
kpl 1
445| Kalkulacja wycieraczka stalowa ocynkowana
indywidualna
kpl 1
446 | Kalkulacja zabezpieczenie zejscia do piwnicy ruchoma bramka
indywidualna
kpl 1
447| Kalkulacja oznaczenia graficzne numeru i nazwy ulicy na zewnatrz budynku
indywidualna
kpl 1
4 Roboty ogolnobudowlane budynek nr B3
4.1 Stan surowy
4.1.1 Roboty ziemne
448| KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
0122/01
1388,554+31,998 m3 | 1420,552
razem | m3 | 1 420,552
449| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,25m3,
0217/04 grunt kategorii III
(120*1,78)+(83*2,32)+(331*2,61) m3 | 1270,07
Skarpy (32,64*%0,676)+(58,86*1,46)+((4,20+5,69)*1,06) m3 | 118,484
razem | m3 | 1 388,554
450| KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i glgbokosci do
0310/02 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
Ptyta fundamentowa pod szyb windy - wykop + chudy beton 3,43*2,81*1,09 m3 10,506
Stopy fundamentowe F-1 - wykop + chudy beton 2*0,5%0,5*0,1 m3 0,05
Lawa typ "A" zewn. m3 9,006
(5,87+3,64+7,19+3,64+6,38+1,50+4,05+5,51+1,50+4,05+12,11+1,20+4,97+1,20+9,63+3,65+1,20+7,51+1
,21+4,05)*(1,0*0,1)
Lawa typ "A" wewn. m3 10,876
((3,25+1,69+4,26+4,41+5,74+7,07+5,74+6,18+5,74+4,05+3,29+6,18)+(4,96+5,07+1,63+4,97+12,20+5,17
+4,08+4,54+4,27+4,27))*(1,0%0,1)
Dodatekowy chudy beton pod tawami schodkowymi  0,13*12%1,0 m3 1,56
razem | m3 31,998
4.1.2 Fundamenty
451| KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym
1101/01
Lawa typ "A" zewn. m3 9,006
(5,87+3,64+7,19+3,64+6,38+1,50+4,05+5,51+1,50+4,05+12,11+1,20+4,97+1,20+9,63+3,65+1,20+7,51+1
,21+4,05)*(1,0*0,1)
Lawa typ "A" wewn. m3 10,876
((3,25+1,69+4,26+4,41+5,74+7,07+5,74+6,18+5,74+4,05+3,29+6,18)+(4,96+5,07+1,63+4,97+12,20+5,17
+4,08+4,54+4,27+4,27))*(1,0%0,1)
Plyta fundamentowa 9,88*0,1 m3 0,988
Fundament schodéw  0,69*0,1 m3 0,069
Dodatekowy chudy beton pod tawami schodkowymi 0,13*12*1,0 m3 1,56
Stopy F1  2%(0,70*0,70)*0,1 m3 0,098
razem | m3 22,597
452| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (fawa)
0290/01
Lawa typ "A" zewn. t 0,1
((5,31+4,68+6,63+4,68+5,82+1,74+1,74+3,81+6,07+4,05+11,31+1,20+5,53+1,20+9,07+3,65+2,00+6,7 1+
1,77+4,05+0,36+0,36+0,36+0,36)*(4*1,22*0,222))/1000
Lawa typ"A" wewn. t 0,123

((3,45+2,25+1,45+1,53+4,17+5,70+6,30+7,63+5,94+5,94+2,25+3,21+5,70+4,83+10,59+0,94+17,50+6,2 1
+5,10+5,53+5,58+1,91+0,28)*(4*1,22*0,222))/1000




Rodos 8.0.0 [14148]

Tabela przedmiaru robot

Strona 52/106

BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
razem | t 0,223
453| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (fawa + startery
0290/02 do rdzeni i stupéw + stopy + ptyta fundamentowa)
Lawa typ "A" zewn. t 0,314
((5,31+4,68+6,63+4,68+5,82+1,74+1,74+3,81+6,07+4,05+11,31+1,20+5,53+1,20+9,07+3,65+2,00+6,7 1+
1,77+0,36+0,36+0,36+0,36)*4*0,888)/1000
Lawa typ"A" wewn. t 0,405
((3,45+2,25+1,45+1,53+4,17+5,70+6,30+7,63+5,94+5,94+2,25+3,21+5,70+4,83+10,59+0,94+17,50+6,2 1
+5,10+5,53+5,58+1,91+0,28)*4*0,888)/1000
Startery rdzeni  ((4*27*1,2)+(4*5%1,2))*0,888/1000 t 0,136
Zbrojenie narozy (22*6*1,2*0,888)/1000 t 0,141
Zbrojenie dodatkowe taw schodkowych  ((3*4*0,75*4)+(3*4*0,30%4)*0,888)/1000 t 0,049
Stopy fundamentowe 2%*(7-0,6)/1000 t 0,013
Plyta fundamentowa (2*(17%2,61)+(14*3,24))*0,888/1000 t 0,119
razem | t 1,177
454| KNR 2-02 Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0202/02 pompy
Lawa typ "A" wewn. m3 32,07
((3,25+1,69+4,26+4,41+5,74+7,07+5,74+6,18+5,74+4,05+3,29+6,18)+(4,96+1,63+5,17+12,20+5,07+4,08
+4,54+4,97))*(0,8%0,4)
Lawa typ "A" zewn. m3 26,064
(5,87+7,19+3,64+6,38+1,50+4,05+5,51+1,50+4,05+12,11+1,20+1,20+9,63+3,65+1,20+7,51+1,21+4,05)*
(0,8*0,4)
razem | m3 58,134
455 KNR 2-02 Lawy fundamentowe Zelbetowe schodkowe o szerokosci do 2,0m z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0202/05 pompy
Lawa schodkowa "1" 2,033*0,8 m3 1,626
Lawa schodkowa "2" 2,3*0,8 m3 1,84
Lawa schodkowa "3" 2,3*0,8 m3 1,84
Lawa schodkowa "4" 2,53*0,8 m3 2,024
razem | m3 7,33
456 KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0204/01 pompy
2%(0,5%0,5%0,4) m3 0,2
razem | m3 0,2
457| KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01
3,34*2,71*%0,4 m3 3,621
razem | m3 3,621
458| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0602/09 warstwa
Lawa typ "A" zewn. m2 72,048
(5,8743,64+7,19+3,64+6,38+1,50+4,05+5,51+1,50+4,05+12,11+1,20+4,97+1,20+9,63+3,65+1,20+7,51+1
,21+4,05)*0,8
Lawa typ "A" wewn. m2 87,008
((3,25+1,69+4,26+4,41+5,74+7,07+5,74+6,18+5,74+4,05+3,29+6,18)+(4,96+5,07+1,63+4,97+12,20+5,17
+4,08+4,54+4,27+4,27))*0,8
Ptyta fundamentowa 3,34%2,71 m2 9,051
Dodatek od stopni taw schodkowych  (0,45%0,8*12) m2 4,32
Stopy fundamentowe F-1  (0,5%0,5%2) m2 0,5
razem | m2 172,927
459| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy - pierwsza warstwa
0604/05 m2 | 172,927
4.1.3 Sciany fundamentowe i piwnic
460| KNNR 2 Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej
0301/03
Sciany piwnicy h=2,54m m3 90,855
(((6,63+0,36+4,68+0,36+0,36+5,82+3,81+1,74+6,07+1,74+4,05+11,31+1,20+5,53+1,2+7,63+0,92+5,7+0,
36)+(6,3+5,7+3,21+2,25+5,94+5,94+1,65+1,65+0,24+0,24)+(11,52+5,58+1,91+5,53+6,21+5,10+3,23+2,9
3+0,28+9,16))*0,24*2,54)-(1,25%0,24*2,54*4)
éciany fundamentowe h=1,43m m3 36,826
((5,31+0,36+0,24+3,45+2,25+1,45+1,53+4,17+3,30+3,65+2,0+6,71+1,77+4,05)+(4,83+0,73+5,76+0,94)*
0,24*1,43)-(3,53*%1,43)~(1,8*1,43)
Sciana na lawie schodkowej "1" 9,33*0,24 m3 2,239
Sciana na lawie schodkowej "2"  9,39%0,24 m3 2,254
Sciana na lawie schodkowej "3" 10,66%0,24 m3 2,558
Sciana na lawie schodkowej "4"  11,93*0,24 m3 2,863
Sciany szybu windowego ponizej posadzki  9,16%0,24*0,99 m3 2,176
Nadproza Nz-7 -(2%0,24%1,38%*0,24) m3 -0,159
Nadproza Nz-4 -(4*0,24%1,73%0,24) m3 -0,399
Nadproza Nz-5 -(1*0,24%1,93*0,24) m3 -0,111
Nadproza Nz-6  -(1*0,24*1,65*0,24) m3 -0,095
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Rdzenie Rz-2 h=2,54m  -(0,24*0,24%*2,54*19) m3 -2,78
Rdzenie Rz-1 h=3,54m (do spodu ptyty fundamentowej) -(0,24*0,24*3,54%*3) m3 -0,612
Rdzenie Rz-3 h=3,54m (do spodu ptyty fundamentowej) -(0,31*0,24*3,54*1) m3 -0,263
Rdzenie Rz-1,2 h=1,43m  -(0,24*0,24*1,43*6) m3 -0,494
Kanaly SILKA h=2,54 -(0,24*0,24*2,54*10) m3 -1,463
D6  -(0,9%0,24%2,08*4) m3 -1,797
D5 -(1,0%2,08%0,24*2) m3 -0,998
D4 -(1,0%2,08%0,24) m3 -0,499
Kanat SILKA na tawie schodkowej "2" h=1,64m -(0,24*0,24*1,64*1) m3 -0,094
Kanat SILKA na tawie schodkowej "3" h=2,54m -(0,24%0,24%2,54*1) m3 -0,146
Rdzenie Rz-2 na tawie schodkowej "4" h=1,64/2,09m -(0,24*0,24*1,64*1)-(0,24*0,24*2,09*1) m3 -0,215
Rdzenie Rz-2 na tawie schodkowej "1" h=1,64m  -(0,24*0,24*1,64*1) m3 -0,094
Drzwi windy -(1,14*2,08%0,24) m3 -0,569
razem | m3 128,983
461| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec w potowie
0290/01 wysokosci szybu windowego)
Wz-1  (9,16)*4%0,222/1000 t 0,008
razem | t 0,008
462| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (wieniec w
0290/02 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  (9,16)*4*0,888/1000 t 0,033
Zbrojenie narozy Wz-1  6*1,2*4*0,888/1000 t 0,026
razem | t 0,059
463| KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m (wieniec w
0211/04 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  (9,16)*0,24%0,24 m3 0,528
razem | m3 0,528
464| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/01 na catg wysoko$¢)
Rz-2 h=1,43m 5%12%0,92%*0,222/1000 t 0,012
Rz-2 h=2,78m  19%20%*0,92*0,222/1000 t 0,078
Rz-2 h=1,88m 2*¥15%0,92%*0,222/1000 t 0,006
Rz-2 h=2,33m  1*17%0,92%*0,222/1000 t 0,003
Rz-1 h=1,43m 1¥12%0,92%*0,222/1000 t 0,002
Rz-1 h=2,78m 3*20%*0,92*0,222/1000 t 0,012
Rz-3 h=2,78m  1¥20*1,06%0,222/1000 t 0,005
razem | t 0,118
465| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/02 na calg wysokos¢)
Rz-2 h=1,43m 5%6*1,43*0,888/1000 t 0,038
Rz-2 h=2,78m 19%6*2,78*0,888/1000 t 0,281
Rz-2 h=1,88m 2*6*1,88%0,888/1000 t 0,02
Rz-2 h=2,33m 1¥6%2,33*0,888/1000 t 0,012
Rz-1 h=1,43m 1%4*1,43%0,888/1000 t 0,005
Rz-1,3 h=2,78m  4*4*2,78*0,888/1000 t 0,039
razem | t 0,395
466| KNR 2-02 Shupy zZelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m (rdzenie)
0211/01
Rz-2 h=1,43m 5%0,24%0,24*1,43 m3 0,412
Rz-2 h=2,54m 19%0,24%0,24*2,54 m3 2,78
Rz-2 h=1,88m 2%*0,24*0,24*1,88 m3 0,217
Rz-2 h=2,33m 1%¥0,24%0,24*2,33 m3 0,134
Rz-1 h=1,43m 1%0,24%0,24*1,43 m3 0,082
Rz-1 h=2,54m 3%*0,24%0,24*2,54 m3 0,439
Rz-3 h=2,54m 1%0,31%0,24*2,54 m3 0,189
razem | m3 4,253
467| KNR K-02 Kanaty wentylacyjne i kanalizacyjne z blokoéw SILKA murowane w trakcie wznoszenia $cian na zaprawie
0107/01
Kanaly SILKA h=2,78m 10*2,78 m 27,8
Kanaty SILKA h=1,88m 1%*1,88 m 1,88
Kanaty SILKA h=2,78m  1*2,78 m 2,78
razem | m 32,46
468| KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokow wentylacyjnych SILKA wolnostojace na zaprawie
0107/03
Kanaly SILKA h=1,43m 1*1,43 m 1,43
razem | m 1,43
469| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (nadproza)
0290/01
Nz-7  (1,4*2)/1000 t 0,003
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Nz-4 (4*1,8)/1000 t 0,007
Nz-5 2,0/1000 t 0,002
Nz-6  2,4/1000 t 0,002
razem | t 0,014
470 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (nadproza)
0290/02
Nz-7  2*5/1000 t 0,01
Nz-4  4%6,4/1000 t 0,026
Nz-5 7,1/1000 t 0,007
Nz-6  9,7/1000 t 0,01
razem | t 0,053
471| KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z rgcznym
0210/06 uktadaniem betonu
Nz-7  1,38%0,24*0,24*2 m3 0,159
Nz-4 1,73*%0,24*0,24*4 m3 0,399
Nz-5 1,93*%0,24*0,24*1 m3 0,111
Nz-6  1,65%0,24*0,24*1 m3 0,095
razem | m3 0,764
472 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dtugosci 120cm
0102/01
Nadproza $cian nosnych ~ 2+2+2+2+2 szt 10
razem | szt 10
473| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego dysperbit
0603/09 1:1 z woda - pierwsza warstwa
Sciany piwnicy h=2,54m m2 | 391,262
(((6,63+0,36+4,68+0,36+0,36+5,82+3,81+1,74+6,07+1,74+4,05+11,31+1,20+5,53+1,2+7,63+0,92+5,7+0,
36)+(6,3+5,7+3,21+2,25+5,94+5,94+1,65+1,65+0,24+0,24)+(11,52+5,58+1,91+5,53+6,21+5,10+3,23+2,9
3+0,28+9,16))*2,54)
Sciany fundamentowe h=1,43m m2 150,15
(((5,3140,36+0,24+3,45+2,25+1,45+1,53+4,17+3,30+3,65+2,0+6,71+1,77+4,05)+(4,83+0,73+5,76+0,94))
*1,43)*2
Sciana na lawie schodkowej "1"  9,33*2 m2 18,66
Sciana na lawie schodkowej "2"  9,39%2 m2 18,78
Sciana na tawie schodkowej "3" 10,662 m2 21,32
Sciana na lawie schodkowej "4"  11,93%2 m2 23,86
Sciany podszybia (9,16%0,99)*2 m2 18,137
razem | m2 642,169
474| KNR 0-29 Wykonanie wyoblen (faset)
0641/05
Sciany piwnicy h=2,54m m 154,04

(((6,63+0,36+4,68+0,36+0,36+5,82+3,81+1,74+6,07+1,74+4,05+11,31+1,20+5,53+1,247,63+0,92+5,7+0,
36)H(6,3+5,7+3,2142,25+5,94+5,94+1,65+1,65+0,24+0,24)+(11,52+5,58+1,91+5,53+6,21+5,10+3,23+2,9
3+0,28+9,16)))

Sciany podszybia (9,16)*2 m 18,32
razem | m 172,36
475 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego IZOHAN
0603/07 WM2K+ gr.4mm - pierwsza warstwa
Sciany piwnicy h=2,54m m2 | 176,454
(((6,63+0,36+4,68+0,36+0,36+5,82+3,81+1,74+6,07+1,74+4,05+11,31+1,20+5,53+1,2+7,63+0,92+5,7+0,
36))*2,54)
Sciany podszybia (9,16%0,99)*2 m2 18,137
razem | m2 194,591
476 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego IZOHAN
0603/08 WM2K+ gr.4mm - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
Doptata 2x
Sciany piwnicy h=2,54m m2 | 176,454
(((6,63+0,36+4,68+0,36+0,36+5,82+3,81+1,74+6,07+1,74+4,05+11,31+1,20+5,53+1,2+7,63+0,92+5,7+0,
36))*2,54)
Sciany podszybia (9,16%0,99)*2 m2 18,137
razem | m2 194,591
477| KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych styrodur XPS (A=0,036 W/mK) pionowe gr.12cm na lepiku
0609/09
$ciany piwnicy h=2,78m  70,49%2,62 m2 184,684
Sciany h=1,43m 27,85%1,36 m2 37,876
Sciana na lawie schodkowej "1" 9,33 m2 9,33
Sciana na lawie schodkowej "4" 11,93 m2 11,93
razem | m2 243,82
478| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej $cian fundamentowych oraz tawy
0607/01 Doptata 2x

Sciany h=2,54m  55,78%(2,62+0,5) m2 | 174,034
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Sciany h=1,43m  27,85%(1,36+0,5) m2 51,801
Sciana na lawie schodkowej "1"  9,33+(4,20%0,5) m2 11,43
Sciana na lawie schodkowej "4"  11,93+(5,65%0,5) m2 14,755
razem | m2 252,02
479| KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odlegto$¢ do
0230/02 10m
Wykop 1388,554 m3 | 1388,554
Wykop pod czgé¢ budynku h=1,78m  -(79,78%1,78) m3 | -142,008
Wykop pod cz¢s¢ budynku h=2,32m  -(69,99%2,32) m3 | -162,377
Wykop pod czg$¢ budynku h=2,61m -(270,00*%2,61) m3 -704,7
razem | m3 379,469
480| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11I ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 | 379,469
4.1.4 Podklady
481 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm (posadzka piwnicy)
0114/01
Posadzka piwnicy (13,71+13,71+19,84+15,50+45,57+14,74+27,78+14,15+5,17) m2 170,17
Posadzka czgsci niepodpiwniczonej (13,84+17,8+16,28)+(19,84+3,88+25,44) m2 97,08
razem | m2 267,25
482 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy
0114/02 lem (posadzka piwnicy)
Doptata 10x m2 170,17
483| KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - za kazdy dalszy
0114/02 lem (posadzka czgsei niepodpiwniczonej)
Doptata 153x
(18,34+23,12+22,38) m2 63,84
razem | m2 63,84
484 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy
0114/02 lem (posadzka czgsci niepodpiwniczonej taw schodkowych)
Doptata 221x
(25,46+6,99+31,55) m2 64
razem | m2 64
485| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
Czg$¢ podpiwniczona (18,58+18,58+25,46+20,31+59,9+19,66+34+19,41+8,85)*0,1 m3 22,475
Cze$¢ niepodpiwniczona  (18,34+23,12+22,38+25,46+6,99+31,55)*0,1 m3 12,784
razem | m3 35,259
4.1.5 Strop nad piwnica
486| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (schody)
0290/01
Sch-1  33,9/1000 t 0,034
Sch-2  18/1000 t 0,018
razem | t 0,052
487| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (schody)
0290/02
Sch-1  83,1/1000 t 0,083
Sch-2  131,2/1000 t 0,131
razem | t 0,214
488| KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0218/02 m2 10,92
489| KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1ecm réznicy gruboscei pyty
0218/06 schodowej
Doptata 12x m2 10,92
490| KNR 2-02 Schody zelbetowe z ukladaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewngtrzne i wewngtrzne na
0218/01 gotowym podtozu
18*0,5%0,1583*0,29*1,35 m3 0,558
razem | m3 0,558
491| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec)
0290/01
Wz-1  (69,53+6,53+18,15+5,93+4,87+7,86+12,14+5,33+11,61+5,77+0,63)*4*0,222/1000 t 0,132
razem | t 0,132
492| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (wieniec, strop)
0290/02
Wz-1  (69,53+6,53+18,15+5,93+4,87+7,86+12,14+5,33+11,61+5,77+0,63)*4*0,888/1000 t 0,527
Strop nad piwnica 4156/1000 t 4,156
Zbrojenie narozy Wz-1  12*(6*1,2)*0,888/1000 t 0,077

razem

4,76
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493 | KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3m
0211/04
Wz-1  (69,53+6,53+18,15+5,93+4,87+7,86+12,14+5,33+11,61+5,77+0,63)*0,24*0,24 m3 8,545
razem | m3 8,545
494| KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0216/02
Strop piwnicy 246,83-17,99 m2 228,84
Balkony, tarasy  8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20 m2 38,68
Klatka schodowa -10,92 m2 -10,92
Szyb windy, szacht instalacyjny -7,07 m2 -7,07
razem | m2 249,53
495| KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w gruboscei plyty
0216/05 m2 249,53
496 | Kalkulacja Montaz tacznikow termoizolacyjnych
indywidualna
kpl. 3
4.1.6 Sciany dzialowe piwnic
497| KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
0121/03
Sciany dziatowe m2 | 179,653

(2,9542,95+5,70+2,83+3,48+3,23+3,8142,2943,56+2,29+1,25+5,35+4,42+2,29+5,10+4,33+2,08+4,33+1,
25+1,6142,12+1,35)%(2,62)

Scianka pod biegiem schodéw 6,09 m2 6,09
Scianka pod schodami  (1,35%2,62) m2 3,537
D6 -14*%(0,9*%2,08) m2 | -26,208
D4 -1%(1,0%2,08) m2 -2,08
razem | m2 160,992
498 KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dlugosci 120cm
0102/01
Sciany dziatowe 15 szt 15
razem | szt 15
4.1.7 Konstrukcja, strop i §cian parteru
499 KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkow SILKA M24 w budynkach
0104/09 wielokondygnacyjnych
Sciany no$ne m2 | 535,842
(92,39+15,80+0,72+3,96+17,37+9,02+2,49+9,14+4,05+12,14+11,23+5,77+6,53+3,81+5,93+0,51-1,40-1,0
)*2,70
Wienconadproza 180cm  -3*(0,16*1,8) m2 -0,864
Wienconadproza 220cm  -6%(0,16%2,2) m2 -2,112
Wienconadproza 200cm  -6%(0,16%2,0) m2 -1,92
Wienconadproza 130cm  -1%(0,16*1,3) m2 -0,208
Wienconadproza 160cm  -2%(0,16*1,6) m2 -0,512
Kanaty wentylacyjne SILKA  -22%*(0,24*2,70) m2 -14,256
03 -3*(1,4%1,4) m2 -5,88
04 -5%(1,4%1,6) m2 -11,2
Ol -1%¥(0,9%1,4) m2 -1,26
06 -6%(1,8%2,3) m2 -24,84
05 -1*¥(1,4*1,8) m2 -2,52
02 -2%(1,2*1,4) m2 -3,36
W2 -1%(3,90%2,32) m2 -9,048
D1 -6%(2,08*1,0) m2 -12,48
D2a -1%(2,08%1,0) m2 -2,08
D3a -1%(2,08*%1,0) m2 -2,08
D7 -1*(2,15%1,6) m2 -3,44
Rz-1  -7%(0,24*2,7) m2 -4,536
Nz-7 -2%(0,24*1,48) m2 -0,71
Nz-1 -2%((0,56-0,24)*1,84) m2 -1,178
Nz-2  -2%((0,39-0,24)*4,40) m2 -1,32
razem | m2 | 430,038
500/ KNNR2 Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej (szyb windy)
0301/03
Sciany szybu 9,16%2,70%0,24 m3 5,936
Otwor drzwiowy -1,14*%2,15%0,24 m3 -0,588
Nz-6 -1,65%0,24%0,24 m3 -0,095
Rz-1 -3%(0,24*%0,24*2,70) m3 -0,467
Rz-3  -1%(0,31*%0,24*2,70) m3 -0,201
Wz-1 w potowie wysokosci windy -9,16%0,24*0,24 m3 -0,528
razem | m3 4,057
501| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec w potowie
0290/01 wysokosci szybu windowego)

Wz-1 (9,16)*4*0,222/1000 t 0,008
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razem | t 0,008
502| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (wieniec w
0290/02 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  (9,16)*4*0,888/1000 t 0,033
Zbrojenie narozy Wz-1  3*6*1,2*0,888/1000 t 0,019
razem | t 0,052
503| KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m (wieniec w
0211/04 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  9,16%0,24*0,24 m3 0,528
razem | m3 0,528
504| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie, stupy -
0290/01 naktady na cala wysokosc)
Rz-1 h=2,94m 10%(21*0,92)*0,222/1000 t 0,043
Sz-1 h=4,37m 2%(29*0,92)*0,222/1000 t 0,012
Rz-3 h=2,94m 18%(21*1,06)*0,222/1000 t 0,089
razem | t 0,144
505| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie, shupy -
0290/02 naktady na cala wysokosc¢)
Rz-1 h=2,94m 10%(4*2,94)*0,888/1000 t 0,104
Sz-1 h=4,37m 2%(4*4,37)*0,888/1000 t 0,031
Rz-3 h=2,94m 1%(4*2,94)*0,888/1000 t 0,01
razem | t 0,145
506| KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w §cianach grubosci do 0,3m (rdzenie,stupy)
0211/01
Rz-1 h=2,94m 10%(0,24*0,24%2,70) m3 1,555
Sz-1 h=4,37m 2%(0,24*0,24*4,21) m3 0,485
Rz-3 h=2,94m 1%(0,31*0,24%2,70) m3 0,201
razem | m3 2,241
507| KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokow wentylacyjnych SILKA murowane w trakcie wznoszenia $cian na zaprawie
0107/02 cienkospoinowej (klejowej)
Kanaty z blokow SILKA 22%2.94 m 64,68
razem | m 64,68
508 | KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKA wolnostojace na zaprawie cienkospoinowej
0107/04 (klejowej)
Kanaty z blokéw SILKA  15%2,94 m 44,1
razem | m 44,1
509 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dtugosci 120cm $cian no$nych
0102/01
Sciany nosne  5*2 szt 10
razem | szt 10
510/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (nadproza, podciagi,
0290/01 wienconadproza)
Nz-7  2*(1,4/1000) t 0,003
Nz-1 6,2/1000 t 0,006
Nz-6  2,4/1000 t 0,002
Nz-3  7,6/1000 t 0,008
Nz-2  4,3/1000 t 0,004
Pz-2.1 8,7/1000 t 0,009
Pz-2.2  4,2/1000 t 0,004
Pz-2.3  4,6/1000 t 0,005
Wnz t 0,038
(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,24+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2)*1,22*%4*0,222/1000
razem | t 0,079
511| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (nadproza,
0290/02 podciagi wienconadproza)
Nz-7  2*(5/1000) t 0,01
Nz-1 (7,8+6,4)/1000 t 0,014
Nz-2  19,9/1000 t 0,02
Pz-2.1 (8+24,8)/1000 t 0,033
Pz-2.2 11,7/1000 t 0,012
Pz-2.3  (4,8+11)/1000 t 0,016
Nz-6  (9,7)/1000 t 0,01
Nz-3  (11+28,2)/1000 t 0,039
Wnz (prety dolne) t 0,094
(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,2+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2)*3*0,888/1000
razem | t 0,248
512| KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem
0210/03 betonu za pomoca pompy
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Nz-7  2%(1,48%0,24*%0,24) m3 0,17
Nz-1 0,24*0,56*1,84 m3 0,247
Nz-2  0,24*%0,39*%4,40 m3 0,412
Pz-2.1 (0,4-0,24)*0,24*4,00 m3 0,154
wienconadproza Wnz m3 1,348
((0,4-0,24)*0,24)*(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,2+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2)
Nz-3  6,01*%0,24*0,24 m3 0,346
Nz-6 1,65%0,24*0,24 m3 0,095
razem | m3 2,772
513| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gltadkiej w elementach budynkéw i budowli (schody)
0290/01
Sch-3  21,2/1000 t 0,021
Sch-4  19,1/1000 t 0,019
razem | t 0,04
514| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (schody)
0290/02
Sch-3  120,6/1000 t 0,121
Sch-4  129,3/1000 t 0,129
razem | t 0,25
515| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec)
0290/01
Wz-1 t 0,186
(92,39+15,80+0,72+3,96+17,37+9,02+2,49+9,14+4,05+12,14+11,23+5,77+6,53+3,81+5,93+0,51+9,16)*4
*0,222/1000
razem | t 0,186
516 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (wieniec, strop)
0290/02
Wz-1 t 0,746
(92,39+15,80+0,72+3,96+17,37+9,02+2,49+9,14+4,05+12,14+11,23+5,77+6,53+3,81+5,93+0,51+9,16) *4
*0,888/1000
Strop nad parterem  6279/1000 t 6,279
Naroza Wz-1  21*%(6*1,2)*0,888/1000 t 0,134
razem | t 7,159
517| KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m
0211/04
Wz-1 zewnetrzny  (92,39)*0,24*%0,24 m3 5,322
Wz-1 wewngtrzny m3 2,258
(15,80+0,72+3,96+17,37+9,02+2,49+9,14+4,05+12,14+11,23+5,77+6,53+3,81+5,93+0,51+9,16)*0,24*0,
08
razem | m3 7,58
518| KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0218/02
10,92 m2 10,92
razem | m2 10,92
519| KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy gruboscei pyty
0218/06 schodowej
Doptata 12x m2 10,92
520| KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewngtrzne i wewnetrzne na
0218/01 gotowym podtozu
18*0,5%0,1583*0,29*1,35 m3 0,558
razem | m3 0,558
521| KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0216/02
386,35 m2 386,35
Balkony 8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20 m2 38,68
Klatka schodowa -17,99 m2 -17,99
Szyb windowy -7,57 m2 -1,57
razem | m2 399,47
522| KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w gruboscei plyty
0216/05 m2 399,47
523 | KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
0121/03
Sciany dziatowe m2 | 146,339
(3,60+2,55+2,41+1,6+1,10+0,7+0,6+0,48+0,73+2,39+1,65+0,97+1,61+1,10+2,06+2,95+0,7+5,83+4,03+2
,45+0,6+0,48+3,1+2,81+3,13+3,01)*2,78
D2 -5%(2,08*0,90) m2 -9,36
D3 -7%(2,08*0,90) m2 | -13,104
razem | m2 123,875
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524| KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dtugosci 120cm $cian dziatowych
0102/01
Sciany dziatowe 12 szt 12
razem | szt 12
525| Kalkulacja Montaz tacznikéw termoizolacyjnych
indywidualna
kpl. 6
4.1.8 Konstrukcja I pietra
526| KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkow SILKA M24 w budynkach
0104/09 wielokondygnacyjnych
Sciany nosne m2 | 491,124
(91,29+4,86+17,97+2,49+3,81+6,53+3,81+9,02+2,49+9,14+11,49+4,05+3,96+8,56+10,59+0,51-1,40-1,0)
*2,61
Wienconadproza 180cm  -3*(0,17*1,8) m2 -0,918
Wienconadproza 220cm  -6%(0,17%*2,2) m2 -2,244
Wienconadproza 200cm  -6%(0,17%2,0) m2 -2,04
Wienconadproza 130cm  -0,17*1,3 m2 -0,221
Wienconadproza 272cm  -0,17%2,72 m2 -0,462
Wienconadproza 160cm  -2*0,17*1,6 m2 -0,544
Kanaly z blokow SILKA -25%(2,85%0,24) m2 -17,1
03 -3*(1,4*1,4) m2 -5,88
04 -5%(1,4%1,6) m2 -11,2
Ol -1%¥(0,9%1,4) m2 -1,26
06 -6%(1,8%2,3) m2 -24,84
02 -2%(1,2*1,4) m2 -3,36
05 -1%(1,8%1,4) m2 -2,52
W1 -2,34%2.53 m2 -5,92
D1 -6%(2,08*1,0) m2 -12,48
Rz-1 -8%(0,24*2,61) m2 -5,011
razem | m2 395,124
527| KNNR 2 Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej (szyb windy)
0301/03
Sciany szybu  9,16%2,61%0,24 m3 5,738
otwor na drzwi  -1,14%2,15%0,24 m3 -0,588
Nz-6 -1,65%0,24*%0,24 m3 -0,095
Rz-1 -3%(0,24%0,24*2,61) m3 -0,451
Rz-3  -1%(0,31*%0,24*2,61) m3 -0,194
Wz-1 w potowie wysokosci windy -9,16%0,24*0,24 m3 -0,528
razem | m3 3,882
528 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec w potowie
0290/01 wysokosci szybu windowego)
Wz-1  9,16%4*0,222/1000 t 0,008
razem | t 0,008
529 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (wieniec w
0290/02 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  (9,16)*4*0,888/1000 t 0,033
Naroza Wz-1  3%(6*1,2)*0,888/1000 t 0,019
razem | t 0,052
530 KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m (wieniec w
0211/04 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  9,16%0,24*0,24 m3 0,528
razem | m3 0,528
531| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/01 na catg wysoko$¢)
Rz-1 h=2,61m 11%(20*0,92)*0,222/1000 t 0,045
Rz-3 h=2,61m 1*(20*1,06)*0,222/1000 t 0,005
razem | t 0,05
532| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/02 na catg wysoko$¢)
Rz-1 h=2,61m 11%(4*2,85)*0,888/1000 t 0,111
Rz-3 h=2,61m 1%*(4*2,85)*0,888/1000 t 0,01
razem | t 0,121
533| KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w §cianach grubosci do 0,3m (rdzenie)
0211/01
Rz-1 h=2,61m 11%(0,24*0,24*2,61) m3 1,654
Rz-3 h=2,61m 1%(0,31*0,24*2,61) m3 0,194
razem | m3 1,848
534| KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKA murowane w trakcie wznoszenia $cian na zaprawie
0107/02 cienkospoinowej (klejowej)
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
Kanaty z blokow SILKA  25%2,85 m 71,25
razem | m 71,25
535| KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKA wolnostojace na zaprawie cienkospoinowej
0107/04 (klejowej)
Kanaty z blokéw SILKA  35%*2,85 m 99,75
razem | m 99,75
536| KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dlugosci 120cm
0102/01
Sciany nosne  6*2 szt 12
razem | szt 12
537| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (nadproza,
0290/01 podciagi,wienconadproza)
Nz-6  2,4/1000 t 0,002
Pz-2.1 8,7/1000 t 0,009
Pz-2.2  4,2/1000 t 0,004
Pz-2.3  (2*4,6)/1000 t 0,009
Wnz t 0,034
(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,24+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2+2,72)*4*0,222/1000
razem | t 0,058
538 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (nadproza,
0290/02 podciagi wienconadproza)
Pz-2.1 (8+24,8)/1000 t 0,033
Pz-2.2 (11,7+4,2)/1000 t 0,016
Pz-2.3  2*(4,8+11)/1000 t 0,032
Nz-6  9,7/1000 t 0,01
Wnz (prety dolne) t 0,094
(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,2+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2)*3*0,888/1000
razem | t 0,185
539| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (schody)
0290/01
Sch-5  20,1/1000 t 0,02
Sch-6  19,1/1000 t 0,019
razem | t 0,039
540| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (schody)
0290/02
Sch-5  119,1/1000 t 0,119
Sch-6  129,3/1000 t 0,129
razem | t 0,248
541| KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0218/02
10,92 m2 10,92
razem | m2 10,92
542| KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1ecm réznicy gruboscei plyty
0218/06 schodowej
Doptata 12x m2 10,92
543| KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewngtrzne i wewnetrzne na
0218/01 gotowym podtozu
18*0,5%0,1583*0,29*1,35 m3 0,558
razem | m3 0,558
544| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec)
0290/01
Wz-1 t 0,186
(91,29+8,51+17,97+2,49+5,93+6,53+5,93+9,02+2,49+9,14+11,49+4,05+5,76+8,56+10,59+0,51+9,16) ¥4 *
0,222/1000
razem | t 0,186
545| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (wieniec, strop)
0290/02
Strop I pigtro  6310/1000 t 6,31
Naroza Wz-1  20*%(6*1,2)*0,888/1000 t 0,128
Wz-1 t 0,744
(91,29+8,51+17,97+2,49+5,93+6,53+5,93+9,02+2,49+9,14+11,49+4,05+5,76+8,56+10,59+0,51+9,16) ¥4 *
0,888/1000
razem | t 7,182
546| KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dhugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem
0210/03 betonu za pomoca pompy
Pz-2.1 0,24*(0,4-0,24)*4,00 m3 0,154
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
Wnz m3 1,452
((0,4-0,24)*0,24)*(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,2+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2+2,7
2)

Nz-6  0,24*%0,24*1,65 m3 0,095
razem | m3 1,701
547| KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m
0211/04
Wz-1 (zewngetrzne) (91,29)*0,24*%0,24 m3 5,258
Wz-1 (wewngtrzne) m3 2,268
(8,514+17,97+2,49+5,93+6,53+5,9349,02+2,49+9,14+11,49+4,05+5,76+8,56+10,59+0,51+9,16)*0,24*0,0
8
razem | m3 7,526
548 | KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0216/02
Strop I pietro 375,86 m2 375,86
Balkony 8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20 m2 38,68
Klatka schodowa -17,99 m2 -17,99
Szyb windowy -7,57 m2 -1,57
razem | m2 388,98
549 | KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w gruboscei plyty
0216/05 m2 388,98
550 KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
0121/03
D2 -6%(2,08*%0,90) m2 | -11,232
D3 -8%(2,08*0,90) m2| -14,976
Sciany dziatowe m2 143,35
(2,55+1,6+2,55+2,41+0,73+2,15+1,65+0,7+0,6+0,48+2,31+1,82+3,95+1,82+2,31+0,7+0,6+0,48+5,35+4,
03+2,45+3,10+3,13+3,01+2,81)*2,69
razem | m2 117,142
551| KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dlugosci 120cm
0102/01
Sciany dziatowe 14 szt 14
razem | szt 14
552| Kalkulacja Montaz tacznikow termoizolacyjnych
indywidualna
kpl. [§
4.1.9 Konstrukeja II pietra
553 | KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w budynkach
0104/09 wielokondygnacyjnych
Sciany no$ne m2 | 491,124
(91,29+4,86+17,97+2,49+3,81+6,53+3,81+9,02+2,49+9,14+11,49+4,05+3,96+8,56+10,59+0,51-1,40-1,0)
*2,61
Wienconadproza 180cm  -3*(0,17*1,8) m2 -0,918
Wienconadproza 220cm  -6%(0,17%2,2) m2 -2,244
Wienconadproza 200cm  -6*(0,17*2,0) m2 -2,04
Wienconadproza 130cm  -0,17*1,3 m2 -0,221
Wienconadproza 272cm  -0,17%2,72 m2 -0,462
Wienconadproza 160cm  -2*0,17*1,6 m2 -0,544
Kanaly z blokow SILKA  -27%(2,85%0,24) m2 | -18,468
03 -3*(1,4%1,4) m2 -5,88
04 -5%(1,4%1,6) m2 -11,2
Ol -1%¥(0,9%1,4) m2 -1,26
06 -6%(1,8%2,3) m2 -24,84
02 -2%(1,2¥1,4) m2 -3,36
05 -1¥(1,8*1,4) m2 -2,52
W1 -2,32%2.30 m2 -5,336
D1 -6%(2,08*1,0) m2 -12,48
Rz-1 -8%(0,24*2,61) m2 -5,011
razem | m2 394,34
554| KNNR2 Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej (szyb windy)
0301/03
Sciany szybu 9,16%2,70%0,24 m3 5,936
Otwor drzwiowy -1,14*%2,15%0,24 m3 -0,588
Nz-6 -1,65%0,24%0,24 m3 -0,095
Rz-1 -3%(0,24*%0,24*2,70) m3 -0,467
Rz-3  -1%(0,31*%0,24*2,70) m3 -0,201
Wz-1 w potowie wysokosci windy -9,16%0,24*0,24 m3 -0,528
razem | m3 4,057
555| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec w potowie
0290/01 wysokosci szybu windowego)
Wz-1  9,16%4*0,222/1000 t 0,008
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
razem | t 0,008
556| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (wieniec w
0290/02 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  (9,16)*4*0,888/1000 t 0,033
Naroza Wz-1  3*%(6*1,2)*0,888/1000 t 0,019
razem | t 0,052
557| KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m (wieniec w
0211/04 polowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  9,16%0,24*0,24 m3 0,528
razem | m3 0,528
558| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/01 na catg wysoko$¢)
Rz-1 h=3,70m 11%(26*0,92)*0,222/1000 t 0,058
Rz-3 h=3,70m 1*(26*1,06)*0,222/1000 t 0,006
razem | t 0,064
559| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/02 do wierzchu wiefica attyki)
Rz-1 h=3,70m 11%(4*3,70)*0,888/1000 t 0,145
Rz-3 h=3,70m 1%*(4*3,70)*0,888/1000 t 0,013
razem | t 0,158
560| KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w §cianach grubosci do 0,3m (rdzenie)
0211/01
Rz-1 h=2,61m 11%(0,24*0,24*2,61) m3 1,654
Rz-3 h=2,61m 1%(0,31*0,24*2,61) m3 0,194
razem | m3 1,848
561 | KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKA murowane w trakcie wznoszenia $cian na zaprawie
0107/02 cienkospoinowej (klejowej)
Kanaty z blokéw SILKA  27*2,85 m 76,95
razem | m 76,95
562 | KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokow wentylacyjnych SILKA wolnostojace na zaprawie cienkospoinowej
0107/04 (klejowej)
kanaty wentylacyjne i kanalizacyjne 55%2,85 m 156,75
razem | m 156,75
563 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dlugosci 120cm
0102/01
Sciany no$ne  6*2 szt 12
razem | szt 12
564| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (nadproza, podciagi,
0290/01 wienconadproza)
Nz-6  2,4/1000 t 0,002
Pz-4.1 6,8/1000 t 0,007
Pz-4.2 2,4/1000 t 0,002
Pz-4.3 2%*2,8/1000 t 0,006
Wnz t 0,034
(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,24+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2+2,72)*4*0,222/1000
razem | t 0,051
565| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (nadproza,
0290/02 podciagi wienconadproza)
Pz-4.1 (7,9+18,7)/1000 t 0,027
Pz-4.2 9,8/1000 t 0,01
Pz-4.3  2*11/1000 t 0,022
Nz-6  9,7/1000 t 0,01
Wnz (prety dolne) t 0,094
(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,24+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2)*3*0,888/1000
razem | t 0,163
566| KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z recznym
0210/03 uktadaniem betonu
Pz-2.1 0,24*%(0,35-0,24)*4,00 m3 0,106
wienconadproza Wnz m3 1,452
((0,40-0,24)*0,24)*(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,24+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2+2,
72)
Nz-6 0,24*%0,24*1,65 m3 0,095
razem | m3 1,653
567| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec)

0290/01
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
Wz-1 t 0,186
(91,29+8,51+17,97+2,49+5,93+6,53+5,93+9,02+2,49+9,14+11,49+4,05+5,76+8,56+10,59+0,51+9,16) ¥4 *

0,222/1000
razem | t 0,186
568 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (wieniec, strop)
0290/02
Strop Il pigtro  6544/1000 t 6,544
zbrojenie narozy Wz-1  17*(6*1,2)*0,888/1000 t 0,109
Wz-1 t 0,744
(91,29+8,51+17,97+2,49+5,93+6,53+5,93+9,02+2,49+9,14+11,49+4,05+5,76+8,56+10,59+0,51+9,16) ¥4 *
0,888/1000
razem | t 7,397
569 | KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m
0211/04
Wz-1 (wewn.) m3 2,268
(8,51+17,97+2,49+5,93+6,53+5,93+9,02+2,49+9,14+11,49+4,05+5,76+8,56+10,59+0,51+9,16)*0,24*0,0
8
Wz-1 (zewn.) (91,29)*0,24*0,24 m3 5,258
razem | m3 7,526
570 KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0216/02
Strop Il pigtro 375,86 m2 375,86
Balkony 8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20 m2 38,68
Szyb windy -7,57 m2 -7,57
Wytaz dachowy -1,00%1,00 m2 -1
Kanaly wentylacyjne -81%0,24*0,24 m2 -4,67
razem | m2 401,3
571| KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci plyty
0216/05 m2 401,3
572| KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komorkowego grubosci 12cm
0121/03
D2 -6%(2,08*0,90) m2 | -11,232
D3 -8%(2,08*0,90) m2| -14,976
Sciany dzialowe m2 143,35

(2,55+1,6+2,55+2,41+0,73+2,15+1,65+0,7+0,6+0,48+2,31+1,82+3,95+1,82+2,31+0,7+0,6+0,48+5,35+4,
03+2,45+3,10+3,13+3,01+2,81)*2,69

razem | m2 117,142

573 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dlugosci 120cm
0102/01
Sciany dzialowe 12 szt 12
razem | szt 12
574| Kalkulacja Montaz tacznikéw termoizolacyjnych
indywidualna
kpl. 6
4.1.10 Konstrukcja dachu
575| KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkow SILKA M24 w budynkach
0104/09 wielokondygnacyjnych
Sciany h=0,61m  91,29*0,61 m2 55,687
Rz-1 -(16%0,24%0,85) m2 -3,264
razem | m2 52,423
576/ KNNR 2 Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej (szyb windy)
0301/03
Sciany szybu 9,16%0,61%0,24 m3 1,341
Rz-1 -3%(0,24*%0,24*0,61) m3 -0,105
Rz-3  -1%(0,31*%0,24*0,61) m3 -0,045
razem | m3 1,191
577| KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKA murowane w trakcie wznoszenia $cian na zaprawie
0107/02 cienkospoinowej (klejowej)
Kanaty z blokéw SILKA  1*¥1,23 m 1,23
razem | m 1,23
578 | KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokow wentylacyjnych SILKA wolnostojace na zaprawie cienkospoinowej
0107/04 (klejowej)
Kanaty z blokow SILKA  81%1,23 m 99,63
razem | m 99,63
579 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/01 na catg wysoko$¢)
Rz-1 h=0,85m (nowe rdzenie) 9%(9*0,92)*0,222/1000 t 0,017

razem | t 0,017
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
580| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/02 na catg wysoko$¢)
Rz-1 h=0,85m (nowe rdzenie) (+0,5m dla starterow) 9*(4*(0,85+0,5))*0,888/1000 t 0,043
razem | t 0,043
581| KNR 2-02 Shupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m (rdzenie)
0211/01
Rz-1 h=0,85m 19%*0,24*0,24%0,61 m3 0,668
Rz-3 h=0,85m 1*0,31%0,24*0,61 m3 0,045
razem | m3 0,713
582| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec)
0290/01
Wz-1  (91,29+9,16)*4*0,222/1000 t 0,089
razem | t 0,089
583 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (wieniec, strop)
0290/02
Strop podszybia (30%2,03)*(2,83%*22)*0,888/1000 t 3,367
zbrojenie narozy Wz-1  28%(6*1,2)*0,888/1000 t 0,179
Wz-1  (91,29+9,16)*4*0,888/1000 t 0,357
razem | t 3,903
584| KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m
0211/04
Wz-1  (91,29+9,16)*0,24*0,24 m3 5,786
razem | m3 5,786
585| KNR 2-02 Ptyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15cm z ukladaniem betonu za pomoca pompy
0216/02 m2 4,04
586| KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w gruboscei plyty
0216/05 m2 4,04
4.2 Roboty zewnetrzne
4.2.1 Pokrycie dachu
587| KNR 2-02 Podklady betonowe na stropie z betonu zwyklego, warstwa spadkowa 2% (przedsionek)
1101/02
Przedsionek 21,88*0,08 m3 1,75
razem | m3 1,75
588 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza
0602/07 warstwa (dach, nadszybie, attyka, zadaszenia, balkony. tarasy, przedsionek)
Dach, nadszybie 414,51 m2 414,51
Zadaszenia  8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20 m2 38,68
Balkony, tarasy (8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20)*3 m2 116,04
Przedsionek 21,88 m2 21,88
razem | m2 591,11
589 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza
0603/07 warstwa (attyka, nadszybie)
Attyka  91,29*0,80 m2 73,032
Nadszybie 9,16%0,80 m2 7,328
razem | m2 80,36
590| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy (dach, nadszybie, przedsionek)
0604/05
Dach, nadszybie 414,51 m2 414,51
Przedsionek 21,88 m2 21,88
razem | m2 436,39
591| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa (attyka,
0604/10 nadszybie)
Attyka  91,29*0,80 m2 73,032
Nadszybie 9,16%0,80 m2 7,328
razem | m2 80,36
592| KNR 2-02 Izolacje poziome z ptyt styropianowych EPS 100 (A=0,036 W/mK) - styropian gr.25cm (dach)
0609/03
Dach 375,860 m2 375,86
Nadszybie -6,24 m2 -6,24
razem | m2 369,62
593 | KNR 2-02 Izolacje poziome z ptyt styropianowych - styropian EPS 100 (A=0,036 W/mK) gr.18cm (nadszybie,
0609/03 przedsionek)
Nadszybie 6,75 m2 6,75
Przedsionek 21,88 m2 21,88
razem | m2 28,63
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594| KNR 2-02 Izolacje pionowe z plyt styropianowych EPS 100 (A=0,036 W/mK) gr.18cm na lepiku bez siatki metalowej
0609/08 - gr.10cm (nadszybie, kominy wentylacyjne i spalinowe)
Nadszybie 9,16*0,6 m2 5,496
Kominy wentylacyjne i spalinowe m2 1,43
(0,34+0,057+0,345+0,345+0,345+0,23+0,057+0,1728+0,46+0,1728+0,057+0,057+0,345+0,115+0,46 1 +0,
345+0,1152+0,3456+0,057+0,345)*0,3
razem | m2 6,926
595| KNR 2-02 Izolacje poziome - warstwa spadkowa ze styropianu EPS 100 (A=0,036 W/mK) gr. do 19cm (dach)
0609/04
Dach 375,860 m2 375,86
Nadszybie -6,24 m2 -6,24
razem | m2 369,62
596| KNR 2-02 Izolacje pionowe z ptyt styropianowych EPS 100 (A=0,036 W/mK) na lepiku bez siatki metalowej - gr. Scm
0609/08 (attyka)
91,29%0,54 m2 49,297
razem | m2 49,297
597| KNR 2-02 Izolacje pionowe z plyt styropianowych EPS 100 (A=0,036 W/mK) na lepiku bez siatki metalowej - gr.5cm
0609/08 (attyka)
91,29*0,47 m2 42,906
razem | m2 42,906
598 | KNR 2-02 Izolacje poziome z ptyt styropianowych EPS 70 gr.18cm (dach przedsionka)
0609/03
1,08%6,37 m2 6,88
razem | m2 6,88
599 | KNR 2-02 Izolacje pionowe z plyt styropianowych EPS 70 na lepiku bez siatki metalowej gr.18cm (dach przedsionka)
0609/08
0,25%6,37 m2 1,593
0,42%6,37 m2 2,675
razem | m2 4,268
600 KNR 2-02 Izolacje poziome z plyt styropianowych EPS 70 gr.10cm (dach przedsionka)
0609/03
0,42%6,37 m2 2,675
razem | m2 2,675
601| KNNR?2 Izolacje jednowarstwowe z ptyt OSB (attyka)
0603/04
gora attyki 42,906 m2 42,906
gora komindw m2 9,79
0,62+0,62+0,19+0,62+0,19+0,57+0,69+0,48+0,93+0,40+0,19+0,19+0,62+0,30+0,84+0,62+0,29+0,19+0,6
2+0,62
razem | m2 52,696
602| KNNR?2 Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng (dach, nadszybie, attyka, zadaszenia, balkony,
0507/02 tarasy, przedsionek)
Dach 375,860 m2 375,86
Attyka  91,29*%0,47 m2 42,906
Nadszybie 9,16 m2 9,16
Sciany  9,16*0,62 m2 5,679
Sciany attyki  91,29*0,62 m2 56,6
Zadaszenia 8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20 m2 38,68
Balkony, tarasy (8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20)*3 m2 116,04
Przedsionek 20,50 m2 20,5
razem | m2 665,425
603 | KNR 2-02s | Str.nr 62 |Montaz obrobek blacharskich z blachy powlekanej przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0506/02
Attyka  91,29%0,57 m2 52,04
Zadaszenia 8,41+6,03+6,03+6,34+6,35+4,18 m2 37,34
Kominy m2 9,79
0,62+0,62+0,19+0,62+0,19+0,57+0,69+0,48+0,93+0,40+0,19+0,19+0,62+0,30+0,84+0,62+0,29+0,19+0,6
2+0,62
Szyb windy 7,29 m2 7,29
Przedsionek 20,50 m2 20,5
razem | m2 126,96
604 KNR Montaz kominka wentylacyjnego na dachach
K-05r02
0210/01
Kanaty z blokéw SILKA 82 szt 82
Wentylacja szybu 1 szt 1
razem | szt 83
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605 Kalkulacja Montaz wpustéw dachowych z tworzyw sztucznych odejsciem bocznym, wyposazonych w syfon oraz kosz
indywidualna zapobiegajacy zanieczyszczeniu, Srednica odejscia 160 mm
6 kpl 6
razem | kpl
606 | Kalkulacja Montaz przelewu bezpieczenstwa 30x10cm
indywidualna
6 kpl
razem | kpl
607 KNR Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym na dachach
K-05r02
0209/07
1 kpl 1
razem | kpl 1
4.2.2 Stolarka zewne¢trzna PCV i aluminium
608 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych
1024/08
W2 2,30%3,90 m2 8,97
D7 1,6%2,1 m2 3,36
razem | m2 12,33
609| KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2
1024/05
W1 2,32%4,94 m2 11,46
razem | m2 11,46
610 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m?2 - wraz z
1023/06 obrobka obsadzenia
Ol 3%(0,9*1,4) m2 3,78
razem | m2 3,78
611| KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2
1023/07
02 6%(1,2*%1,4) m2 10,08
razem | m2 10,08
612| KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2 - wraz z
1023/09 obrobka obsadzenia
03 9*%(1,4*1,4) m2 17,64
razem | m2 17,64
613 | KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2
1023/10
04 (1,6%¥1,4)*15 m2 33,6
razem | m2 33,6
614| KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2
1023/11
05 (1,8*1,4)*3 m2 7,56
06 (1,8%2,3)*18 m2 74,52
razem | m2 82,08
615| KNNR?2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy ocynkowanej przy
0505/03 szerokos$ci w rozwinigeiu ponad 25cm - parapety zewngtrzne
Ol 3%0,24*0,9 m2 0,65
02 1,2*%6*0,24 m2 1,73
03 1,4%9*0,24 m2 3,02
04 1,6%15%0,24 m2 5,76
05 1,8%3*%0,24 m2 1,3
razem | m2 12,46
4.2.3 Elewacja
616| KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
491,09-413,29 m2 77,8
razem | m2 77,8
617 KNR 2-02 Ostony okien i witryn folia polietylenowa
0925/01
W2 2,30%3,90 m2 8,97
W1 2,32%4,94 m2 11,46
Ol (0,9%1,4)*3 m2 3,78
02 (1,2*1,4)*6 m2 10,08
03  (1.4*1.4)*9 m2 17,64
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04 (1,6%¥1,4)*15 m2 33,6
05 (1,8%1,4)*3 m2 7,56
06 (1,8%2,3)*18 m2 74,52
razem | m2 167,61
618 | KNR K-33 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 (A=0,038 W/mK) gr. 18 cm do $cian w systemie izolacji cieplnej
0102/01 (elewacja)
92,39%9,56 m2 | 883,248
W2 -2,30%3,90 m2 -8,97
W1 -2,32%4,94 m2 | -11,461
Ol -(0,9%1,4)*3 m2 -3,78
02 ~(1,2*1,4)*6 m2 -10,08
03 ~(1,4*1,4)*9 m2 -17,64
04 ~(1,6%¥1,4)*15 m2 -33,6
05 ~(1,8*1,4)*3 m2 7,56
06 -(1,8%2,3)*18 m2 -74,52
razem | m2 715,637
619| KNR K-33 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 (A=0,038 W/mK) gr. 5 cm do $cian w systemie izolacji cieplnej
0102/01 (stupy)
(0,34*4)*2,37 m2 3,223
razem | m2 3,223
620 | KNR BC-02 Ocieplenie §cian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt do powierzchni osciezy styrodurem
0607/02 gr. 2cm
W2 0,02%(2,30+3,90)*2 m2 0,248
W1 0,02%(2,32+4,94)*2 m2 0,29
Ol 0,02%(0,9+1,4)*2%*3 m2 0,276
02 0,02%(1,2+1,4)*2*6 m2 0,624
03 0,02%(1,4+1,4)*2%9 m2 1,008
04  0,02*%(1,6+1,4)*2*15 m2 1,8
05 0,02%(1,8+1,4)*2%*3 m2 0,384
06 0,02*%(1,8+2,3)*2*18 m2 2,952
razem | m2 7,582
621 KNR K-33 Montaz listwy cokotowej w systemach izolacji cieplnej
0108/06 mb 92,39
622 | KNR K-33 Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji cieplnej
0108/01
9,56%14 mb 133,84
razem | mb 133,84
623 | KNR K-33 Montaz profili okiennych 6mm w systemach izolacji cieplnej
0108/03
W2 (2,30+3,90+2,30) mb 8,5
W1 (2,32+4,94+2,32) mb 9,58
Ol (0,9+1,4+0,9)*3 mb 9,6
02 (1,2+1,4+1,2)*6 mb 22,8
03 (1,4+1,4+1,4)*9 mb 37,8
04 (1,6+1,4+1,6)*15 mb 69
05 (1,8+1,4+1,8)*3 mb 15
06 (1,8+2,3+1,8)*18 mb 106,2
razem | mb 278,48
624 | KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na plytach styropianowych $cian w systemach izolacji cieplnej
0109/01
92,39%9,56 m2 | 883,248
W2 -2,30%3,90 m2 -8,97
W1 -2,32%4,94 m2 | -11,461
Ol -(0,9*1,4)*3 m2 -3,78
02 ~(1,2*1,4)*6 m2 -10,08
03 ~(1,4*1,4)*9 m2 -17,64
04 ~(1,6%¥1,4)*15 m2 -33,6
05 ~(1,8*1,4)*3 m2 7,56
06 -(1,8%2,3)*18 m2 -74,52
razem | m2 715,637
625| KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojacej na ptytach styropianowych stupoéw, belek w systemach izolacji cieplnej
0109/02
(0,34*4)*2,37 m2 3,223
razem | m2 3,223
626| KNR K-33 Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkow silikonowych
0113/01
92,39%9,56 m2 | 883,248
W2 -2,30%3,90 m2 -8,97
W1 -2,32%4,94 m2 | -11,461
Ol -(0,9*1,4)*3 m2 -3,78
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02 ~(1,2*1,4)*6 m2 -10,08
03  ~(1,4%1,4)*9 m2 -17,64
04 ~(1,6%1,4)*15 m2 -33,6
05 ~(1,8%1,4)*3 m2 7,56
06 -(1,8%¥2,3)*18 m2 -74,52
stupy  2%*(4*0,34)*2,37 m2 6,446
balkony, zadaszenia, tarasy (8,65+6,66+6,66+7,03+7,04+4,44)*4 m2 167,592
+(4,23+2,19+4,20+4,20+1,68+4,24+4,23+1,68+3,0+1,48+1,08+1,08+1,08+1,08)*0,16
tarasy (spod) -8,65-6,66-6,66 m2 -21,97
razem | m2 867,705
627| KNR 2-02 Rury spustowe z blachy powlekanej grubosci 0,50mm okragte o $rednicy 10cm
0510/02
Rury spustowe warto$¢ przyblizona 2*8,66+2%8,82+2%9,23 m 53,42
razem | m 53,42
628 | Kalkulacja Wykonczenie balkonow z plyt tarasowych gresowych utozone na wspornikach systemowych wykonane w
indywidualna sytemie producenta
balkony,tarasy (8,65+6,66+6,66+7,03+7,04+4,44)*3 m2 121,44
razem | m2 121,44
629| KNNR2 Balustrady balkonowe ze stali nierdzewnej
1301/04
balkony, zadaszenia 3*(4,23+2,19+2*1,08+4,2+4,2+2*1,08+4,24+1,68+4,23+1,68+3+1,48) m 106,35
razem | m 106,35
4.3 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
4.3.1 Posadzki
630| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy PV 180 S4,0 - pierwsza warstwa (czg§¢
0604/03 podpiwniczona) m2 | 218,024
631| KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
Czg$¢ podpiwniczona 218,024 m2 | 218,024
Cze$¢ niepodpiwniczona  (18,34+23,12+22,38+25,46+6,99+31,55) m2 127,84
razem | m2 345,864
632| KNR 2-02 Izolacje poziome z plyt styropianowych (A=0,040 W/mK) gr.10cm (piwica)
0609/03
Piwnica 18,58+18,58+25,46+20,31+19,99+38,85+34,00+19,96+19,41+8,84 m2 223,98
Otwory drzwiowe 0,24+0,30+0,29+0,22+0,34+0,30+0,30+0,24+0,27+0,24 m2 2,74
Sciany dzialowe m2 -8,696
-(2,95+2,95+5,70+2,83+3,48+3,23+3,81+2,29+3,56+2,29+1,25+5,35+4,42+2,29+5,10+4,33+2,08+4,33+1
25+1,61+2,12+1,35+3,90)*(0,12)
razem | m2 | 218,024
633 | KNR 2-02 Izolacje poziome z ptyt styropianowych EPS 100 (A=0,036 W/mK) gr.15cm (parter)
0609/03
Parter  65,03+25,46+18,47+18,47+25,46+20,31+36,60+38,48+31,77+34+19,41+8,85 m2 342,31
Otwory drzwiowe 0,23+0,24+0,24+0,384+0,48+0,24+0,24+0,24+0,33+0,24+0,24+0,24 m2 3,344
Sciany dziatowe m2 -6,317
-(3,60+2,55+2,41+1,6+1,10+0,7+0,6+0,48+0,73+2,39+1,65+0,97+1,61+1,10+2,06+2,95+0,7+5,83+4,03+
2,45+0,6+0,48+3,1+2,81+3,13+3,01)*0,12
razem | m2 339,337
634| KNR 2-02 Izolacje poziome z ptyt styropianowych EPS 100 (A=0,036 W/mK) gr.15cm (I i II pigtro)
0609/03
I, U pictro  (64,57+25,46+18,35+18,35+25,46+20,31+38,25+19,29+33,88+36,57+31,32)*2 m2 663,62
otwory drzwiowe  (0,23+0,24+0,24+0,27+0,24+0,24+0,24+0,33+0,48+0,48)*2 m2 5,98
Sciany dziatowe m2 -12,79
-(2,55+1,6+2,55+2,41+0,73+2,15+1,65+0,7+0,6+0,48+2,31+1,82+3,95+1,82+2,31+0,7+0,6+0,48+5,35+4,
03+2,45+3,10+3,13+3,01+2,81)*0,12%*2
razem | m2 656,81
635| KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm
1106/01 m2 | 1214,17
636| KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
1106/03 Doptata 3,5x m2 | 1214,17
637| KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 40x40cm uktadanych na klej metoda zwykta
1118/10
Piwnica 14,39-5,26 m2 9,13
Parter m2 146,18
3,68+4,00+4,04+9,80+5,75+6,75+5,28+3,80+9,92+6,86+9,23+7,95+4,88+4,94+7,95+4,97+3,69+23,47+1
0,59+8,63
1 m2 145,05

3,68+4,00+4,37+9,80+5,63+6,75+5,28+3,74+15,34+5,28+3,74+7,94+7,96+4,80+4,94+7,95+4,85+4,94+2
3,47+10,59
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I m2 135,58
3,68+4,00+4,28+9,80+5,59+6,75+5,28+3,69+7,94+5,28+3,69+7,92+7,96+4,68+4,83+7,95+4,74+3,46+23,
47+10,59
Spoczniki schodéw  3*4,42 m2 13,26
razem | m2 4492
638 | NNRNKB Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
6196 2810/05 Smm
Schl 5,35*1,35 m2 7,223
Sch2  5,35%1,35 m2 7,223
Sch3  5,35*1,35 m2 7,223
Sch4  5,35%1,35 m2 7,223
Sch5  5,35*1,35 m2 7,223
Sch6  5,35%1,35 m2 7,223
razem | m2 43,338
639 KNNR2 Str. nr 142 | Cokoliki z ksztattek uktadanych na zaprawie klejowej
1209/05
-1.1  (14,39-1,14-1-1-1-1,48-0,58) m 8,19
0.1.1 7,94-1,47-0,9-1,0 m 4,57
0.1.2 8,30-0,9 m 7,4
0.1.3  8,20-1,2-0,73-2,03 m 4,24
0.2.1 4,98-1,81 m 3,17
0.2.2 10,70-0,9 m 9,8
0.2.3 10,69-1,82-0,52 m 8,35
0.3.1 18,20-0,42-2,89-0,9-0,9-1,0 m 12,09
0.3.2/0.3.3 8,06-0,9 m 7,16
0.4.1 10,74-1,0 m 9,74
0.4.2 15,37-3,1-0,78-0,51-1,0 m 9,98
0.5.1 14,32-1,0-0,9-0,9-0,9-1,4 m 9,22
0.5.2 9,04-0,9 m 8,14
0.5.3 10,21-3,81 m 6,4
0.6.1 11,92-1,0-0,9-0,9-0,9-1,0 m 7,22
0.6.2 9,41-0,9 m 8,51
0.6.3 8,02-0,6-1,0-2,21 m 4,21
1.1.1° 7,7-1,47-0,9-1,0 m 4,33
1.1.2 8,30-0,9 m 7,4
1.1.3  8,49-1,2-0,85-2,03 m 4,41
1.2.1 11,97-1,81-1,0-0,9-0,9-0,9 m 6,46
1.2.2 10,70-0,9 m 9,8
1.2.3 10,69-1,82-0,52 m 8,35
1.3.1/1.3.3 18,15-0,42-2,9-0,9-0,9-1,0 m 12,03
1.3.2 8,06-0,9 m 7,16
1.4.1/1.4.3 18,20-0,9-2,90-0,42-1,00-0,9 m 12,08
142 8,06-0,9 m 7,16
1.5.1 14,32-1,4-0,9-1,4-0,9-0,9-0,9-1,0 m 6,92
1.5.2 9,04-0,9 m 8,14
1.53 10,21-3,81 m 6,4
1.6.1 11,44-0,9-0,9-0,9-1,0 m 7,74
1.6.2 9,41-0,9 m 8,51
1.6.3 8,02-0,6-1,0-2,21 m 4,21
2.1.1  7,94-1,0-0,9-1,47 m 4,57
2.1.2 831-09 m 7,41
2.1.3 8,49-1,2-0,85-2,03 m 4,41
22.1 11,96-1,81-1,0-0,9-0,9-0,9 m 6,45
22.2 10,70-0,9 m 9,8
223 10,69-1,82-0,52 m 8,35
2.3.1/23.3 12,60-0,42-2,90-0,9-0,9-1,0 m 6,48
232 8,06-0,9 m 7,16
2.4.1/24.3 18,20-0,9-0,9-1,0-0,42-2,90 m 12,08
242 8,06-0,9 m 7,16
2.5.1 14,32-0,9-0,9-0,9-1,4-1,0 m 9,22
2.52 9,04-0,9 m 8,14
253 10,21-3,81 m 6,4
2.6.1 11,44-1,0-0,9-0,9-1,0 m 7,64
2,62 9,41-0,9 m 8,51
2.6.3 8,02-0,6-1,0-2,21 m 4,21
korytarz, klatka, przedsionek parteru m 42,51
(36,02-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-5,53)+(22,12-2,21-0,6-1,14-0,58-1,35-1,60)+(8,88-1,60-3,90)
korytarz, klatka I pietra  (36,02-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-5,53)+(22,12-2,21-0,6-1,14-0,58-1,35) m 40,73
korytarz, klatka II pigtra  (36,02-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-5,53)+(20,12-2,25-0,58-1,14-2,8) m 37,84
razem | m 488,56
640| KNNR 2 Posadzki z paneli podtogowych
1205/09
0.1.3 19,09 m2 19,09
0.2.3 24,03 m2 24,03
0.2.4 8,06 m2 8,06
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BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
0.2.5 10,57 m2 10,57
03.3 1534 m2 15,34
034 11,55 m2 11,55
0.4.2 16,15 m2 16,15
0.4.3 10,88 m2 10,88
0.53 15,36 m2 15,36
0.54 10,01 m2 10,01
0.5.5 13,49 m2 13,49
0.63 15,71 m2 15,71
0.64 8,16 m2 8,16
0.6.5 10,76 m2 10,76
1.1.3 19,02 m2 19,02
123 21,59 m2 21,59
1.2.4 8,06 m2 8,06
1.2.5 10,57 m2 10,57
1.3.3 15,34 m2 15,34
1.34 11,55 m2 11,55
1.43 1534 m2 15,34
144 11,55 m2 11,55
1.53 15,36 m2 15,36
1.54 10,01 m2 10,01
1.5.5 13,49 m2 13,49
1.63 1596 m2 15,96
1.6.4 8,16 m2 8,16
1.6.5 10,76 m2 10,76
2.1.3 19,02 m2 19,02
223 21,59 m2 21,59
224 8,06 m2 8,06
2.2.5 10,57 m2 10,57
233 1534 m2 15,34
234 11,55 m2 11,55
243 1534 m2 15,34
244 11,55 m2 11,55
253 1536 m2 15,36
2.54 10,01 m2 10,01
255 13,49 m2 13,49
2.63 1596 m2 15,96
2,64 8,16 m2 8,16
2.6.5 10,76 m2 10,76

razem | m2 562,68

641| KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone
1113/06

0.1.3  19,09-1,47-1,2-0,73-2,03 m 13,66
0.2.3 21,59-1,81-0,52-1,82-1,8 m 15,64
024 11,77-0,9 m 10,87
0.2.5 14,21-0,9 m 13,31
0.3.3 15,61-1,8-0,42-2,89 m 10,5
0.3.4 14,25-0,9 m 13,35
0.4.2 15,96-1,8-3,1-0,78-0,51-0,9 m 8,87
0.4.3 13,41-0,9 m 12,51
0.5.3 15,68-1,8-1,4-3,81 m 8,67
0.5.4 13,12-0,9 m 12,22
0.5.5 14,86-0,9 m 13,96
0.6.3 15,71-1,0-0,6-1,0-2,21-1,8 m 9,1
0.64 11,58-0,9 m 10,68
0.6.5 14,24-0,9 m 13,34
1.1.3 19,02-1,47-1,2-0,85-2,03-1,8 m 11,67
1.2.3 21,59-1,8-1,82-0,52-1,81 m 15,64
124 11,77-0,9 m 10,87
1.2.5 14,21-0,9 m 13,31
1.3.3 15,61-0,42-2,9-1,8 m 10,49
1.3.4 14,25-0,9 m 13,35
1.43 15,34-2,9-0,42-1,8 m 10,22
144 14,25-0,9 m 13,35
1.53 15,68-1,40-1,8-3,81 m 8,67
1.54 13,12-0,9 m 12,22
1.5.5 14,86-0,9 m 13,96
1.6.3 17,89-1,0-0,6-1,0-2,21-1,8 m 11,28
1.6.4 11,58-0,9 m 10,68
1.6.5 14,24-0,9 m 13,34
2.1.3 19,02-1,47-1,2-0,85-2,03-1,8 m 11,67
223 21,59-1,8-1,82-0,52-1,81 m 15,64
224 11,77-0,9 m 10,87
225 14,21-0,9 m 13,31
233 15,61-0,42-2,9-1,8 m 10,49
234 1425-09 m 13,35
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BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
243 15,68-1,40-1,8-3,81 m 8,67
244 14,25-0,9 m 13,35
2.53 15,68-1,40-1,8-3,81 m 8,67
254 13,12-0,9 m 12,22
2.55 14,86-0,9 m 13,96
2,63 17,89-1,0-0,6-1,0-2,21-1,8 m 11,28
2.64 11,58-0,9 m 10,68
2.6.5 14,24-0,9 m 13,34
razem | m 503,23
4.3.2 Stolarka otworowa
642 KNNR?2 Drzwi stalowe petne E160
1302/03
D5 2%*(1,0%2,08) m2 4,16
razem | m2 4,16
643 | KNNR2 Drzwi stalowe pelne - drzwi techniczne i piwniczne
1302/03
D4 2%1,0%2,08 m2 4,16
D6 18%0,9%2,08 m2 33,696
razem | m2 37,856
644| KNNR 2 Drzwi stalowe obrobione petne - drzwi wejsciowe do mieszkan
1302/03
D1 (13+5)*1,0%2,08 m2 37,44
razem | m2 37,44
645| KNNR 2 Oscieznice drewniane
1104/02
D2 5+12 szt 17
D2a 1 szt 1
D3 1449 szt 23
D3a 1 szt 1
razem | szt 42
646| KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone pelne
1103/01
D2 (5+12)*0,9%2,08 m2 31,824
D2a 1*1,0%2,08 m2 2,08
D3 (14+9)*0,9%2,08 m2 43,056
D3a 1*1,00%2,08 m2 2,08
razem | m2 79,04
4.3.3 Tynki, okladziny $cian i sufitow
647| KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il §cian i stupéw wykonywane rgcznie
0803/03
0.1.1 (7,94*2,57)-(1,47*2,08)-(1,0*2,08)-(0,9%2,08) m2 134
0.1.2  (8,30*2,57)-(0,9%2,08) m2 19,46
0.1.3  ((19,09+8,2)*2,57)-(1,47*%2,08)~(1,80%2,3) m2 62,94
0.2.1+0.2.3  (35,72%*2,57)-(1,8%2,3)-(3*0,9%2,08)-(1,0*%2,08)-(0,9%1,4) m2 78,7
0.2.2 (10,70*2,57)-(0,9%2,08) m2 25,63
0.2.4 11,77*%2,57-(0,9*2,08) m2 28,38
0.2.5 14,21*2,57-(0,9*2,08)-(1,6%1,4) m2 32,41
0.3.1 18,20*2,57-((0,42+2,89)*2,57)-(1,0*%2,08)-(0,9%2,08)-(0,9%2,08) m2 32,44
0.3.2 8,06%2,57-(0,9*2,08) m2 18,84
0.3.3  15,61*%2,57-((0,42+2,89)*2,57)-(1,8%2,3) m2 27,47
0.3.4 14,25*%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 32,51
0.4.1 (10,74*2,57)-(1,0%2,08) m2 25,52
0.4.2 22,57*2,57-(1,8%2,3)-(1,0%2,08*3) m2 47,62
0.4.3 13,41*%2,57-(1,6%1,4)-(1,0%2,08) m2 30,14
0.5.1 14,32*2,57-(1,4*2,57)-(0,9%2,08*3)-(1,0*2,08) m2 25,51
0.5.2 9,04*2,57-(0,9*2,08) m2 21,36
0.5.3 18,28*2,57-(1,8*2,3)-(1,4*2,57)-(1,4*1,4) m2 37,28
0.54 13,12*%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 29,61
0.5.5 14,86*2,57-(1,8*1,4)-(0,9%2,08) m2 33,8
0.6.1+0.6.3  27,73*2,57-(1,8%2,3)-(0,9%2,08*3)-(1,0%2,08)-(1,2*1,4) m2 57,75
0.6.2 9,41*2,57-(0,9*2,08) m2 22,31
0.6.4 11,58%2,57-(0,9%2,08)-(1,2%1,4) m2 26,21
0.6.5 14,24*2,57-(0,9*2,08)-(1,6%1,4) m2 32,48
korytarz parter  (36,02%2,57)-5,53%2,57-(6*1,0%2,08) m2 65,88
1.1.1  7,94*2,57-(1,47*2,57)-(1,0%2,08)-(0,9*2,08) m2 12,68
1.1.2 8,31*%2,57-(0,9%2,08) m2 19,48
1.1.3 ((19,02+8,49)*2,57)-(1,47*2,57)-(1,8%2,3) m2 62,78
1.2.1+1.2.3  (35,72%2,57)-(1,8%2,3)-(3*0,9%2,08)-(1,0*%2,08)-(0,9%1,4) m2 78,7
1.2.2 (10,7*2,57)-(0,9%2,08) m2 25,63
1.2.4 11,77*%2,57-0,9%2,08) m2 28,38
1.2.5 14,21*2,57-(0,9*2,08)-(1,6*1,4) m2 32,41
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
1.3.1+1.3.3  27,18*2,57-(1,8*2,3)-((0,42+2,89)*2,57)-(1,0%2,08)-(0,9*2,08)-(0,9*2,08) m2 51,38
1.3.4 14,25%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 32,51
1.3.2 8,06%2,57-(0,9*2,08) m2 18,84
1.4.1+1.43 17,18%2,57-(1,8*2,3)-(2*0,9%2,08)-(1,0%2,08) m2 34,19
142 8,06%2,570-(0,9*2,08) m2 18,84
1.4.4 14,25%2,57-(0,9%2,08)-(1,6*%1,4) m2 32,51
1.5.1 14,32*%2,57-(1,4%2,57)-(0,9%2,08*3)-(1,0%2,08) m2 25,51
1.5.2 9,04*2,57-(0,9%2,08) m2 21,36
1.5.3 18,28*%2,57-(1,4*1,4)-(1,8%2,3)-(1,4*2,57) m2 37,28
1.5.4 13,12*2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 29,61
1.5.5 14,86%2,57-(1,8%1,4)-(0,9%2,08) m2 33,8
1.6.1+1.6.3  27,73*2,57-(1,8%2,3)-(0,9%2,08*3)-(1,0¥2,08)-(1,2*1,4) m2 57,75
1.6.2  9,41*%2,57-(0,9*2,08) m2 22,31
1.6.4 11,58%2,57-(0,9%2,08)-(1,2*1,4) m2 26,21
1.6.5 14,24%2,57-(0,9%2,08)-(1,6*1,4) m2 32,48
korytarz I pigtro  36,02%2,57-(5,53%2,57)-(6%1,0%2,08) m2 65,88
2.1.1  7,94%2,57-(1,47%2,57)-(1,0%2,08)-(0,9*2,08) m2 12,68
2.1.2 8,31*%2,57-(0,9%2,08) m2 19,48
2.1.3 19,37*2,57-(1,47%2,57)-(1,8%2,3) m2 41,86
2.2.1+2.2.3  35,72*2,57-(1,4*1,4)-(1,8%2,3)-(3*0,9*2,08)-(1,0*2,08)-(0,9*1,4) m2 76,74
222 10,70*2,57-(0,9%2,08) m2 25,63
224 11,77*%2,57-(0,9*2,08) m2 28,38
225 14,21%2,57-(0,9%2,08)-(1,6*%1,4) m2 32,41
2.3.142.3.3  27,18*2,57-(1,8*2,3)-((0,42+2,89)*2,57)-(1,0*2,08)-(0,9*2,08)-(0,9*2,08) m2 51,38
2.3.2 8,06%2,57-(0,9%2,08) m2 18,84
234 14,25%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 32,51
2414243 17,18%2,57-(1,8%2,3)-(2%0,9*2,08)-(1,0%2,08) m2 34,19
242 8,06%2,570-(0,9*2,08) m2 18,84
244 14,25%2,57 m2 36,62
2.5.1 14,32*2,57-(1,4*%2,57) m2 33,2
2.52 9,04*2,57-(0,9%2,08)-(1,6*1,4) m2 19,12
253 18,28*2,57-(1,8%2,3)-(1,4%2,57)-(1,4*%1,4) m2 37,28
2.54 13,12*2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 29,61
2.5.5 14,86*2,57-(1,8*%1,4)-(0,9%2,08) m2 33,8
2.6.142.6.3. 27,73*2,57-(1,8*%2,3)-(0,9*2,08*3)-(1,0*2,08)-(1,2*1,4) m2 57,75
2.6.2 9,41*%2,57-(0,9%2,08) m2 22,31
2.6.4 11,58%2,57-(0,9%2,08)-(1,2*1,4) m2 26,21
2.6.5 14,24*%2,57-(0,9*%2,08)-(1,6%1,4) m2 32,48
korytarz Il pietro  36,02%2,57-(5,53*2,57)-(6*1,0%2,08) m2 65,88
klatka schodowa m2 -63,54
(61,38-9,99-17,64-13,52-5,21)-(1,6*2,10)-(2,32*4,94)+((1,21+2,65+2,65+4,00)*2,80)+(36,5-8,53-8,32-8,3
0)+(8,79%2,42-1,0%¥2,08-1,14%2,15)+(10,47%2,53*-2,21%2,53-0,6%2,53-1,14*2,15)+(9,27%2,53-2,21%2,53-1
,14%2,15)+(9,27%2,53-2,21*2,53-1,14*2,15)
komorka pod schodami (piwnica) (1,35%2,42)+(6,09*2)+(1,23*2,42-1,0*%2,08) m2 16,34
przedsionek 14,26%2,57-1,6%2,1-3,9%2,3 m2 24,32

razem | m2 | 2 392,49

648 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii IIl i IV na o$ciezach o szerokosci 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2

0810/06 wykonywane r¢cznie
0.1.3  (1,80+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
0.2.1+0.2.3  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
0.3.3 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
0.4.2 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
0.5.3 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
0.6.1+0.6.3  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
1.1.3  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
1.2.1+1.2.3  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
1.3.1+1.3.3  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
1.4.1+1.43 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
1.53  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
1.6.1+1.6.3  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
2.1.3 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
22.1+2.2.3  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
2.3.1+2.3.3  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
2.4.1+2.43 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
2.53 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
2.6.1+2.6.3. (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
przedsionek  (1,6+2,1+2,1)*0,24+(3,9+2,3+2,3)*0,24 m2 3,43
razem | m2 31,15
649 | KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii III stropoéw i podciagéw wykonywane recznie
0803/06 m2 | 1214,17
650 KNR 2-02 | Str. nr 142 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 40x40cm metoda zwykta
0829/10
0.1.2  (8,3-0,9)*2,0 m2 14,8
0.2.2 (10,70-0,9)*2,0 m2 19,6
0.3.2  (8,06-0,9)*2,0 m2 14,32
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
0.4.1 (10,74-0,9)*2,0 m2 19,68
0.5.2 (9,04-0,9)*2,0 m2 16,28
0.6.2 (9,41-0,9)*2,0 m2 17,02
1.1.2 (8,3-0,9)*2,0 m2 14,8
1.2.2 (10,70-0,9)*2,0 m2 19,6
1.3.2 (8,06-0,9)*2,0 m2 14,32
142 (8,06-0,9)*2,0 m2 14,32
1.5.2 (9,04-0,9)*2,0 m2 16,28
1.6.2 (9,41-0,9)*2,0 m2 17,02
2.1.2  (8,3-0,9)*2,0 m2 14,8
2.2.2 (10,70-0,9)*2,0 m2 19,6
23.2 (8,06-0,9)*2,0 m2 14,32
242 (8,06-0,9)*2,0 m2 14,32
252 (9,04-0,9)*2,0 m2 16,28
2.6.2 (9,41-0,9)*2,0 m2 17,02

razem | m2 294,38
651| KNR 2-02 | Str. nr 142 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 60x60cm metoda zwykla (plytki nad blatem kuchennym)
0829/10
0.1.3  4,24*%0,88 m2 3,73
0.2.3 (5,66-0,9)*0,88 m2 4,19
0.3.3 6,05%0,88 m2 5,32
04.2 6,21*0,88 m2 5,46
0.5.3 5,00%0,88 m2 4,4
0.6.3 4,21*0,88 m2 3,7
1.1.3  4,42*%0,88 m2 3,89
1.2.3 (6,86-0,9)*0,88 m2 5,24
1.3.3  6,65%0,88 m2 5,85
1.43 6,75%0,88 m2 5,94
1.5.3 5,00%0,88 m2 4,4
1.6.3 4,20%0,88 m2 3,7
2.1.3  4,42*%0,88 m2 3,89
2.2.3 (6,86-0,9)*0,88 m2 5,24
233 6,65%0,88 m2 5,85
243 6,65%0,88 m2 5,85
2.53 5,00%0,88 m2 4,4
2.63 4,21%0,88 m2 3,7
razem | m2 84,75
652| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewngtrznych betonu bez gruntowania
1505/11
K.1 9,93*2,46-(0,9%2,08) m2 22,556
K.2  9,95%2,46-(0,9%2,08) m2 22,605
K.3  9,93*2,46-(0,9%2,08) m2 22,556
K4 9,84%2,46-(0,9%2,08) m2 22,334
K.5 10,24*2,46-(0,9%2,08) m2 23,318
K.6 10,47*2,46-(0,9*2,08) m2 23,884
K.7 11,33%2,46-(0,9%2,08) m2 26,
K.8 11,58%2,46-(0,9*2,08) m2 26,615
K.9 9,22%2,46-(0,9%2,08) m2 20,809
K.10 11,96*2,46-(0,9*2,08) m2 27,55
K.I1 9,67%2,46-(0,9%2,08) m2 21,916
K.12  9,67*%2,46-(0,9*2,08) m2 21,916
K13 11,23%2,46-(0,9%2,08) m2 25,754
K.14 13,77*2,46-(0,9*2,08) m2 32,002
K.15  10,22%2,46-(0,9%2,08) m2 23,269
K.16 11,25%*2,46-(0,9*2,08) m2 25,803
K.17  11,25%2,46-(0,9%2,08) m2 25,803
K.18 10,22*2,46-(0,9*2,08) m2 23,269
-1.4  14,26%2,46-(1,0%2,08) m2 33
-1.3 6,09+6,09+(1,21*%1,23)+(1,23*2,42) m2 16,645
razem | m2 | 487,604
653 | KNR K-24 Malowanie dwukrotne farba akrylowa LATEKSOWA z jednokrotnym gruntowaniem $rodkiem
0201/05 GRUNTOLIT-SG 302 wewngtrznych tynkéw mineralnych i powierzchni betonowych w technologii Kreisel
0.1.1 (7,94%*2,57)-(1,47%2,08)-(1,0*2,08)-(0,9%2,08) m2 13,396
0.1.2 (8,30%2,57)-(0,9*2,08) m2 19,459
0.1.3  ((19,09+8,2)*2,57)-(1,47*%2,08)-(1,80%2,3) m2 62,938
0.2.1+0.2.3  (35,72*2,57)-(1,8*2,3)-(3*0,9*2,08)-(1,0*2,08)-(0,9*1,4) m2 78,704
0.2.2 (10,70*2,57)-(0,9%2,08) m2 25,627
0.2.4 11,77*2,57-(0,9%2,08) m2 28,377
0.2.5 14,21*%2,57-(0,9*2,08)-(1,6%1,4) m2 32,408
0.3.1 18,20%2,57-((0,42+2,89)*2,57)-(1,0*2,08)-(0,9*2,08)-(0,9%2,08) m2 32,443
0.3.2 8,06%2,57-(0,9%2,08) m2 18,842
0.3.3 15,61%2,57-((0,42+2,89)*2,57)-(1,8*2,3) m2 27,471
0.3.4 14,25%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 32,511
0.4.1 (10,74*2,57)-(1,0*%2,08) m2 25,522
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
0.4.2 22,57*2,57-(1,8%2,3)-(1,0%2,08*3) m2 47,625
0.4.3 13,41*%2,57-(1,6%1,4)-(1,0%2,08) m2 30,144
0.5.1 14,32*2,57-(1,4*2,57)-(0,9%2,08*3)-(1,0*2,08) m2 25,508
0.5.2 9,04*2,57-(0,9%2,08) m2 21,361
0.5.3 18,28*2,57-(1,8%2,3)-(1,4%2,57)-(1,4*1,4) m2 37,282
0.54 13,12*%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 29,606
0.5.5 14,86*2,57-(1,8*1,4)-(0,9%2,08) m2 33,798
0.6.1+0.6.3  27,73*2,57-(1,8%2,3)-(0,9%2,08*3)-(1,0¥2,08)-(1,2%1,4) m2 57,75
0.6.2 9,41*2,57-(0,9*2,08) m2 22,312
0.6.4 11,58%2,57-(0,9%2,08)-(1,2%1,4) m2 26,209
0.6.5 14,24*2,57-(0,9*2,08)-(1,6%1,4) m2 32,485
korytarz parter  (36,02%2,57)-5,53*2,57-(6*1,0%2,08) m2 65,879
1.1.1  7,94*%2,57-(1,47*2,57)-(1,0%2,08)-(0,9*2,08) m2 12,676
1.1.2 8,31*%2,57-(0,9%2,08) m2 19,485
1.1.3° ((19,02+8,49)*2,57)-(1,47*2,57)-(1,8%2,3) m2 62,783
1.2.1+1.2.3  (35,72%2,57)-(1,8%2,3)-(3*0,9%2,08)-(1,0*%2,08)-(0,9%1,4) m2 78,704
1.2.2 (10,7*%2,57)-(0,9*2,08) m2 25,627
1.2.4 11,77*%2,57-0,9%2,08) m2 28,377
1.2.5 14,21%2,57-(0,9%2,08)-(1,6*1,4) m2 32,408
1.3.1+1.3.3  27,18%*2,57-(1,8*2,3)-((0,42+2,89)*2,57)-(1,0%2,08)-(0,9%2,08)-(0,9*2,08) m2 51,382
1.3.4 14,25%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 32,511
1.3.2 8,06%2,57-(0,9%2,08) m2 18,842
1.4.1+1.43 17,18*2,57-(1,8*2,3)-(2*0,9*%2,08)-(1,0%2,08) m2 34,189
1.42 8,06%2,570-(0,9*2,08) m2 18,842
1.44 14,25%2,57-(0,9%2,08)-(1,6*%1,4) m2 32,511
1.5.1 14,32%2,57-(1,4%2,57)-(0,9%2,08*3)-(1,0%2,08) m2 25,508
1.52 9,04*2,57-(0,9%2,08) m2 21,361
1.5.3 18,28%*2,57-(1,4*1,4)-(1,8%2,3)-(1,4*2,57) m2 37,282
1.54 13,12*2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 29,606
1.5.5 14,86%2,57-(1,8%1,4)-(0,9%2,08) m2 33,798
1.6.1+1.6.3 27,73*2,57-(1,8*2,3)-(0,9*2,08*3)-(1,0*%2,08)-(1,2*1,4) m2 57,75
1.6.2  9,41*%2,57-(0,9%2,08) m2 22,312
1.6.4 11,58%2,57-(0,9%2,08)-(1,2*1,4) m2 26,209
1.6.5 14,24*2,57-(0,9%2,08)-(1,6*%1,4) m2 32,485
korytarz I pigtro  36,02%2,57-(5,53*2,57)-(6*1,0%2,08) m2 65,879
2.1.1  7,94*%2,57-(1,47*%2,57)-(1,0%2,08)-(0,9*2,08) m2 12,676
2.1.2 8,31%2,57-(0,9*2,08) m2 19,485
2.1.3  19,37*%2,57-(1,47%2,57)-(1,8%2,3) m2 41,863
2214223 35,72%2,57-(1,4*1,4)-(1,8*2,3)-(3*0,9*2,08)-(1,0%2,08)-(0,9*1,4) m2 76,744
2.2.2 10,70*2,57-(0,9*2,08) m2 25,627
224 11,77*%2,57-(0,9%2,08) m2 28,377
22.5 14,21*%2,57-(0,9*%2,08)-(1,6%1,4) m2 32,408
2.3.142.3.3  27,18%2,57-(1,8*2,3)-((0,42+2,89)*2,57)-(1,0*2,08)-(0,9*2,08)-(0,9*2,08) m2 51,382
2.3.2 8,06%2,57-(0,9%2,08) m2 18,842
2.3.4 14,25%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 32,511
2.4.1+2.43 17,18%2,57-(1,8%2,3)-(2*%0,9%2,08)-(1,0*2,08) m2 34,189
242 8,06%¥2,570-(0,9%2,08) m2 18,842
244 14,25%2,57 m2 36,623
2.5.1 14,32%2,57-(1,4*%2,57) m2 33,204
252 9,04*%2,57-(0,9*2,08)-(1,6%1,4) m2 19,121
2.53 18,28%2,57-(1,8%2,3)-(1,4*2,57)-(1,4%1,4) m2 37,282
2.54 13,12*%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 29,606
2.55 14,86%2,57-(1,8%1,4)-(0,9%2,08) m2 33,798
2.6.1+2.6.3.  27,73*%2,57-(1,8%2,3)-(0,9*2,08*3)-(1,0%2,08)-(1,2*1,4) m2 57,75
2.6.2 9,41%2,57-(0,9%2,08) m2 22,312
2.64 11,58%2,57-(0,9*%2,08)-(1,2%1,4) m2 26,209
2.6.5 14,24*2,57-(0,9%2,08)-(1,6*%1,4) m2 32,485
korytarz Il pigtro  36,02%2,57-(5,53%2,57)-(6%1,0%2,08) m2 65,879
klatka schodowa 15,48%(2,46+2,55+2,55+2,55) m2 156,503
korytarz piwnica m2 | 184,959
((7,06+5,94+1,25+5,94+3,89+2,65+0,7+1,25+3,23+1,25+1,28+2,65+3,44+1,25+3,90+4,26+1,25+4,26+2,
48+4,45+1,25+4,45+2,48+0,6+5,53+2,05)+(1,89+2,21+4,69+1,63+1,36))*2,46-(0,8%2,05)*23
przedsionek 14,26%2,57-1,6%2,1-3,9*2,3 m2 24,318
fartuchy $cian kuchni  -84,75 m2 -84,75
licowanie $ciam ptytkami -294,38 m2 -294,38

razem | m2 | 2 402,049

654 KNR K-24 Malowanie jednokrotne farbg akrylowa LATEKSOWA z jednokrotnym gruntowaniem $rodkiem

0201/04 GRUNTOLIT-SG 302 wewngtrznych tynkéw mineralnych i powierzchni betonowych w technologii Kreisel

- analogia - malowanie $cian komunikacji ogélnej lakierem wodoodpornym

korytarz parter  (36,02%2,57)-5,53*2,57-(6*1,0%2,08) m2 65,879

korytarz I pigtro  36,02%2,57-(5,53*2,57)-(6*1,0%2,08) m2 65,879

korytarz Il pigtro  36,02%2,57-(5,53*2,57)-(6%1,0%2,08) m2 65,879

klatka schodowa 15,48%(2,46+2,55+2,55+2,55) m2 156,503
razem | m2 354,14

4.3.4 Pozostale elementy wykonczenia
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
655| KNR 2-02 Montaz podokiennikéw o dfugosci do 1m
0129/01
o1 3 szt 3
razem | szt 3
656| KNR 2-02 Montaz podokiennikow o diugosci ponad 1m
0129/02
02 6 szt 6
03 9 szt 9
04 15 szt 15
05 3 szt 3
razem | szt 33
657| KNNR 2 Balustrady schodowe z pretow stalowych
1301/01
typ "D"  0,53+1,45 m 1,98
typ "A"  (2,64+(5%0,30))*3 m 12,42
typ nan 2,64*3 m 7,92
typ "B" 0,64 m 0,64
typ"C" 1,97 m 1,97
razem | m 24,93
658 | KNR 2-23 Montaz kratek wentylacyjnych i wentylatoréw sciennych
0309/07
piwnica 5 kpl 5
parter 12 kpl 12
Ipigtro 12 kpl 12
I pigtro 12 kpl 12
razem | kpl 41
659| KNR 2-23 Montaz uchwytu uchylnego (stal nierdzewna) - analogia
0309/07
04.1 3 kpl 3
razem | kpl 3
660 | KNR 2-23 Montaz uchwytu statego (stal nierdzewna) - analogia
0309/07
04.1 2 kpl 2
razem | kpl 2
661 | KNR 2-23 Montaz $iedziska do prysznica (stal nierdzewna) - analogia
0309/07
1 kpl 1
razem | kpl 1
662 | Kalkulacja Dzwig osobowy
indywidualna
przeplotnia podwojna 1 kpl. 1
razem | kpl. 1
663 | Kalkulacja zabudowa meblowa - szafy instalacyjne
indywidualna
kpl 3
664 | Kalkulacja Skrzynki pocztowe
indywidualna
kpl 1
665 | Kalkulacja wycieraczka stalowa ocynkowana
indywidualna
kpl 1
666 | Kalkulacja zabezpieczenie zejscia do piwnicy ruchoma bramka
indywidualna
kpl 1
667 | Kalkulacja oznaczenia graficzne numeru i nazwy ulicy na zewnatrz budynku
indywidualna
kpl 1
5 Roboty ogélnobudowlane budynek nr B4
5.1 Stan surowy
5.1.1 Roboty ziemne
668 | KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
0122/01
1388,554+31,998 m3 | 1420,552
razem | m3 | 1 420,552
669| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,25m3,
0217/04 grunt kategorii III
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BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
(120*1,78)+(83*2,32)+(331*2,61) m3 | 1270,07
Skarpy (32,64*0,676)+(58,86*1,46)+((4,20+5,69)*1,06) m3 | 118,484
razem | m3 | 1 388,554
670 | KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i glgbokosci do
0310/02 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
Ptyta fundamentowa pod szyb windy - wykop + chudy beton 3,43*2,81*1,09 m3 10,506
Stopy fundamentowe F-1 - wykop + chudy beton 2*0,5%0,5*0,1 m3 0,05
Lawa typ "A" zewn. m3 9,006
(5,87+3,64+7,19+3,64+6,38+1,50+4,05+5,51+1,50+4,05+12,11+1,20+4,97+1,20+9,63+3,65+1,20+7,51+1
,21+4,05)*(1,0*0,1)
Lawa typ "A" wewn. m3 10,876
((3,25+1,69+4,26+4,41+5,74+7,07+5,74+6,18+5,74+4,05+3,29+6,18)+(4,96+5,07+1,63+4,97+12,20+5,17
+4,08+4,54+4,27+4,27))*(1,0%0,1)
Dodatekowy chudy beton pod tawami schodkowymi 0,13*12%1,0 m3 1,56
razem | m3 31,998
5.1.2 Fundamenty
671 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
Lawa typ "A" zewn. m3 9,006
(5,87+3,64+7,19+3,64+6,38+1,50+4,05+5,51+1,50+4,05+12,11+1,20+4,97+1,20+9,63+3,65+1,20+7,51+1
,21+4,05)*(1,0*0,1)
Lawa typ "A" wewn. m3 10,876
((3,25+1,69+4,26+4,41+5,74+7,07+5,74+6,18+5,74+4,05+3,29+6,18)+(4,96+5,07+1,63+4,97+12,20+5,17
+4,08+4,54+4,27+4,27))*(1,0%0,1)
Plyta fundamentowa 9,88*0,1 m3 0,988
Fundament schodéw  0,69*0,1 m3 0,069
Dodatekowy chudy beton pod tawami schodkowymi 0,13*12%1,0 m3 1,56
Stopy F1  2%(0,70*0,70)*0,1 m3 0,098
razem | m3 22,597
672| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (fawa)
0290/01
Lawa typ "A" zewn. t 0,1
((5,31+4,68+6,63+4,68+5,82+1,74+1,74+3,81+6,07+4,05+11,31+1,20+5,53+1,20+9,07+3,65+2,00+6,7 1+
1,77+4,05+0,36+0,36+0,36+0,36)*(4*1,22*0,222))/1000
Lawa typ"A" wewn. t 0,123
((3,45+2,25+1,45+1,53+4,17+5,70+6,30+7,63+5,94+5,94+2,25+3,21+5,70+4,83+10,59+0,94+17,50+6,2 1
+5,10+5,53+5,58+1,91+0,28)*(4*1,22*0,222))/1000
razem | t 0,223
673 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (fawa + startery
0290/02 do rdzeni i stupéw + stopy + ptyta fundamentowa)
Lawa typ "A" zewn. t 0,314
((5,31+4,68+6,63+4,68+5,82+1,74+1,74+3,81+6,07+4,05+11,31+1,20+5,53+1,20+9,07+3,65+2,00+6,7 1+
1,77+0,36+0,36+0,36+0,36)*4*0,888)/1000
Lawa typ"A" wewn. t 0,405
((3,45+2,25+1,45+1,53+4,17+5,70+6,30+7,63+5,94+5,94+2,25+3,21+5,70+4,83+10,59+0,94+17,50+6,2 1
+5,10+5,53+5,58+1,91+0,28)*4*0,888)/1000
Startery rdzeni  ((4*27*1,2)+(4*5%1,2))*0,888/1000 t 0,136
Zbrojenie narozy (22*6*1,2*0,888)/1000 t 0,141
Zbrojenie dodatkowe taw schodkowych  ((3*4*0,75*4)+(3*4*0,30%4)*0,888)/1000 t 0,049
Stopy fundamentowe 2%(7-0,6)/1000 t 0,013
Plyta fundamentowa (2*(17%2,61)+(14*3,24))*0,888/1000 t 0,119
razem | t 1,177
674| KNR 2-02 Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0202/02 pompy
Lawa typ "A" wewn. m3 32,07
((3,25+1,69+4,26+4,41+5,74+7,07+5,74+6,18+5,74+4,05+3,29+6,18)+(4,96+1,63+5,17+12,20+5,07+4,08
+4,54+4,97))*(0,8%0,4)
Lawa typ "A" zewn. m3 26,064
(5,87+7,19+3,64+6,38+1,50+4,05+5,51+1,50+4,05+12,11+1,20+1,20+9,63+3,65+1,20+7,51+1,21+4,05)*
(0,8*0,4)
razem | m3 58,134
675 KNR 2-02 Lawy fundamentowe Zelbetowe schodkowe o szerokosci do 2,0m z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0202/05 pompy
Lawa schodkowa "1" 2,033*0,8 m3 1,626
Lawa schodkowa "2" 2,3*0,8 m3 1,84
Lawa schodkowa "3" 2,3*0,8 m3 1,84
Lawa schodkowa "4" 2,53*0,8 m3 2,024
razem | m3 7,33
676| KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obje¢tosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0204/01 pompy
2%(0,5%0,5%0,4) m3 0,2
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
razem | m3 0,2
677| KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01
3,34%2,71*%0,4 m3 3,621
razem | m3 3,621
678 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0602/09 warstwa
Lawa typ "A" zewn. m2 72,048
(5,8743,64+7,19+3,64+6,38+1,50+4,05+5,51+1,50+4,05+12,11+1,20+4,97+1,20+9,63+3,65+1,20+7,51+1
,21+4,05)*0,8
Lawa typ "A" wewn. m2 87,008
((3,25+1,69+4,26+4,41+5,74+7,07+5,74+6,18+5,74+4,05+3,29+6,18)+(4,96+5,07+1,63+4,97+12,20+5,17
+4,08+4,54+4,27+4,27))*0,8
Ptyta fundamentowa 3,34%2,71 m2 9,051
Dodatek od stopni taw schodkowych  (0,45%0,8*12) m2 4,32
Stopy fundamentowe F-1  (0,5%0,5%2) m2 0,5
razem | m2 172,927
679| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy - pierwsza warstwa
0604/05 m2 | 172,927
5.1.3 Sciany fundamentowe i piwnic
680 KNNR 2 Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej
0301/03
Sciany piwnicy h=2,54m m3 90,855
(((6,63+0,36+4,68+0,36+0,36+5,82+3,81+1,74+6,07+1,74+4,05+11,31+1,20+5,53+1,2+7,63+0,92+5,7+0,
36)+(6,3+5,7+3,21+2,25+5,94+5,94+1,65+1,65+0,24+0,24)+(11,52+5,58+1,91+5,53+6,21+5,10+3,23+2,9
3+0,28+9,16))*0,24*2,54)-(1,25%0,24%2,54*4)
éciany fundamentowe h=1,43m m3 36,826
((5,31+0,36+0,24+3,45+2,25+1,45+1,53+4,17+3,30+3,65+2,0+6,71+1,77+4,05)+(4,83+0,73+5,76+0,94)*
0,24*1,43)-(3,53*%1,43)~(1,8*1,43)
Sciana na lawie schodkowej "1"  9,33*0,24 m3 2,239
Sciana na lawie schodkowej "2"  9,39%0,24 m3 2,254
Sciana na lawie schodkowej "3" 10,66%0,24 m3 2,558
Sciana na lawie schodkowej "4"  11,93*0,24 m3 2,863
Sciany szybu windowego ponizej posadzki  9,16%0,24*0,99 m3 2,176
Nadproza Nz-7 -(2%0,24%1,38%0,24) m3 -0,159
Nadproza Nz-4 -(4*0,24%1,73*%0,24) m3 -0,399
Nadproza Nz-5 -(1*0,24%1,93*0,24) m3 -0,111
Nadproza Nz-6 -(1*0,24%1,65%0,24) m3 -0,095
Rdzenie Rz-2 h=2,54m  -(0,24%0,24*2,54*19) m3 -2,78
Rdzenie Rz-1 h=3,54m (do spodu ptyty fundamentowej) -(0,24*0,24*3,54*3) m3 -0,612
Rdzenie Rz-3 h=3,54m (do spodu ptyty fundamentowej) -(0,31%0,24*3,54*1) m3 -0,263
Rdzenie Rz-1,2 h=1,43m  -(0,24*0,24*1,43*6) m3 -0,494
Kanaty SILKA h=2,54 -(0,24%0,24*2,54*10) m3 -1,463
D6 -(0,9%0,24%2,08*4) m3 -1,797
D5  -(1,0%2,08%0,24*2) m3 -0,998
D4 -(1,0%2,08%0,24) m3 -0,499
Kanat SILKA na tawie schodkowej "2" h=1,64m -(0,24%0,24*1,64*1) m3 -0,094
Kanat SILKA na tawie schodkowej "3" h=2,54m -(0,24*0,24*2,54*1) m3 -0,146
Rdzenie Rz-2 na tawie schodkowej "4" h=1,64/2,09m -(0,24*0,24*1,64*1)-(0,24*0,24*2,09*1) m3 -0,215
Rdzenie Rz-2 na tawie schodkowej "1" h=1,64m -(0,24*0,24*1,64*1) m3 -0,094
Drzwi windy -(1,14*2,08%0,24) m3 -0,569
razem | m3 128,983
681| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec w potowie
0290/01 wysokosci szybu windowego)
Wz-1  (9,16)*4%0,222/1000 t 0,008
razem | t 0,008
682| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (wieniec w
0290/02 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  (9,16)*4%0,888/1000 t 0,033
Zbrojenie narozy Wz-1  6*1,2*%4*0,888/1000 t 0,026
razem | t 0,059
683 | KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m (wieniec w
0211/04 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  (9,16)*0,24%0,24 m3 0,528
razem | m3 0,528
684 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/01 na calg wysokos¢)
Rz-2 h=1,43m 5%12%0,92*0,222/1000 t 0,012
Rz-2 h=2,78m  19%20%0,92%0,222/1000 t 0,078
Rz-2 h=1,88m 2*15%0,92*0,222/1000 t 0,006
Rz-2 h=2,33m  1*¥17%0,92*0,222/1000 t 0,003
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Rz-1 h=1,43m 1¥12%0,92*0,222/1000 t 0,002
Rz-1 h=2,78m 3*20%0,92%*0,222/1000 t 0,012
Rz-3 h=2,78m 1*20*1,06%0,222/1000 t 0,005
razem | t 0,118
685| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/02 na catg wysoko$¢)
Rz-2 h=1,43m 5%6*1,43*0,888/1000 t 0,038
Rz-2 h=2,78m 19*6*2,78*0,888/1000 t 0,281
Rz-2 h=1,88m 2*6*1,88%0,888/1000 t 0,02
Rz-2 h=2,33m 1%6*2,33*0,888/1000 t 0,012
Rz-1 h=1,43m 1%4*1,43*0,888/1000 t 0,005
Rz-1,3 h=2,78m 4*4*2,78*0,888/1000 t 0,039
razem | t 0,395
686, KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w §cianach grubosci do 0,3m (rdzenie)
0211/01
Rz-2 h=1,43m 5%0,24%0,24*1,43 m3 0,412
Rz-2 h=2,54m 19%0,24%0,24*2,54 m3 2,78
Rz-2 h=1,88m 2%*0,24%0,24*1,88 m3 0,217
Rz-2 h=2,33m 1%0,24%0,24%*2,33 m3 0,134
Rz-1 h=1,43m 1%0,24%0,24*1,43 m3 0,082
Rz-1 h=2,54m 3*0,24%0,24*2,54 m3 0,439
Rz-3 h=2,54m 1%0,31%0,24*2,54 m3 0,189
razem | m3 4,253
687| KNR K-02 Kanaty wentylacyjne i kanalizacyjne z blokow SILKA murowane w trakcie wznoszenia $cian na zaprawie
0107/01
Kanaty SILKA h=2,78m 10%*2,78 m 27,8
Kanaty SILKA h=1,88m 1*1,88 m 1,88
Kanaty SILKA h=2,78m  1*2,78 m 2,78
razem | m 32,46
688 | KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKA wolnostojace na zaprawie
0107/03
Kanaty SILKA h=1,43m 1%*1,43 m 1,43
razem | m 1,43
689| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (nadproza)
0290/01
Nz-7  (1,4*2)/1000 t 0,003
Nz-4 (4*1,8)/1000 t 0,007
Nz-5 2,0/1000 t 0,002
Nz-6  2,4/1000 t 0,002
razem | t 0,014
690 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (nadproza)
0290/02
Nz-7  2*5/1000 t 0,01
Nz-4 4%6,4/1000 t 0,026
Nz-5 7,1/1000 t 0,007
Nz-6  9,7/1000 t 0,01
razem | t 0,053
691| KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dhugosci deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z rgcznym
0210/06 uktadaniem betonu
Nz-7  1,38%0,24*0,24*2 m3 0,159
Nz-4 1,73*%0,24*%0,24*4 m3 0,399
Nz-5 1,93*%0,24*0,24*1 m3 0,111
Nz-6  1,65%0,24*%0,24*1 m3 0,095
razem | m3 0,764
692 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dlugosci 120cm
0102/01
Nadproza $cian nosnych ~ 2+2+2+2+2 szt 10
razem | szt 10
693 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego dysperbit
0603/09 1:1 z woda - pierwsza warstwa
Sciany piwnicy h=2,54m m2 | 391,262
(((6,63+0,36+4,68+0,36+0,36+5,82+3,81+1,74+6,07+1,74+4,05+11,31+1,20+5,53+1,2+7,63+0,92+5,7+0,
36)+(6,3+5,7+3,21+2,25+5,94+5,94+1,65+1,65+0,24+0,24)+(11,52+5,58+1,91+5,53+6,21+5,10+3,23+2,9
3+0,28+9,16))*2,54)
Sciany fundamentowe h=1,43m m2 150,15
(((5,31+0,36+0,24+3,45+2,25+1,45+1,53+4,17+3,30+3,65+2,0+6,71+1,77+4,05)+(4,83+0,73+5,76+0,94))
*1,43)*2
Sciana na lawie schodkowej "1"  9,33%2 m2 18,66
Sciana na lawie schodkowej "2"  9,39*2 m2 18,78
Sciana na lawie schodkowej "3"  10,66*2 m2 21,32
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Sciana na lawie schodkowej "4" 11,93*2 m2 23,86
Sciany podszybia (9,16%0,99)*2 m2 18,137
razem | m2 642,169
694 | KNR 0-29 Wykonanie wyoblen (faset)
0641/05
Sciany piwnicy h=2,54m m 154,04

(((6,63+0,36+4,68+0,36+0,36+5,82+3,81+1,74+6,07+1,74+4,05+11,3 1+1,20+5,53+1,2+7,63+0,92+5,7+0,
36)H(6,3+5,7+3,2142,25+5,94+5,94+1,65+1,65+0,24+0,24)+(11,52+5,58+1,91+5,53+6,21+5,10+3,23+2,9
3+0,28+9,16)))

Sciany podszybia (9,16)*2 m 18,32
razem | m 172,36
695| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego IZOHAN
0603/07 WM2K+ gr.4mm - pierwsza warstwa
Sciany piwnicy h=2,54m m2 | 176,454
(((6,63+0,36+4,68+0,36+0,36+5,82+3,81+1,74+6,07+1,74+4,05+11,31+1,20+5,53+1,2+7,63+0,92+5,7+0,
36))*2,54)
Sciany podszybia (9,16%0,99)*2 m2 18,137
razem | m2 194,591
696| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego IZOHAN
0603/08 WM2K+ gr.4mm - kazda nast¢pna warstwa ponad pierwsza
Doptata 2x
Sciany piwnicy h=2,54m m2| 176,454
(((6,63+0,36+4,68+0,36+0,36+5,82+3,81+1,74+6,07+1,74+4,05+11,31+1,20+5,53+1,2+7,63+0,92+5,7+0,
36))*2,54)
Sciany podszybia (9,16%0,99)*2 m2 18,137
razem | m2 194,591
697| KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych styrodur XPS (1=0,036 W/mK) pionowe gr.12cm na lepiku
0609/09
Sciany piwnicy h=2,78m  70,49%*2,62 m2 184,684
sciany h=1,43m 27,85%*1,36 m2 37,876
Sciana na lawie schodkowej "1" 9,33 m2 9,33
Sciana na lawie schodkowej "4" 11,93 m2 11,93
razem | m2 243,82
698 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej scian fundamentowych oraz tawy
0607/01 Doptata 2x
Sciany h=2,54m  55,78%(2,62+0,5) m2 | 174,034
Sciany h=1,43m  27,85%(1,36+0,5) m2 51,801
Sciana na lawie schodkowej "1"  9,33+(4,20%0,5) m2 11,43
Sciana na lawie schodkowej "4"  11,93+(5,65*0,5) m2 14,755
razem | m2 252,02
699| KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odlegtos¢ do
0230/02 10m
Wykop 1388,554 m3 | 1388,554
Wykop pod cz¢s¢ budynku h=1,78m -(79,78*1,78) m3 | -142,008
Wykop pod czg$¢ budynku h=2,32m  -(69,99%2,32) m3 | -162,377
Wykop pod cz¢s¢ budynku h=2,61m -(270,00%2,61) m3 -704,7
razem | m3 379,469
700| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11I ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 | 379,469
5.1.4 Podklady
701 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm (posadzka piwnicy)
0114/01
Posadzka piwnicy (13,71+13,71+19,84+15,50+45,57+14,74+27,78+14,15+5,17) m2 170,17
Posadzka czgsci niepodpiwniczonej  (13,84+17,8+16,28)+(19,84+3,88+25,44) m2 97,08
razem | m2 267,25
702 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - za kazdy dalszy
0114/02 lem (posadzka piwnicy)
Doptata 10x m2 170,17
703 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy
0114/02 lem (posadzka czgéci niepodpiwniczonej)
Doptata 153x
(18,34+23,12+22,38) m2 63,84
razem | m2 63,84
704 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - za kazdy dalszy
0114/02 lem (posadzka czgsei niepodpiwniczonej taw schodkowych)
Doptata 221x
(25,46+6,99+31,55) m2 64

razem | m2 64
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705 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
Czgs¢ podpiwniczona (18,58+18,58+25,46+20,31+59,9+19,66+34+19,41+8,85)*0,1 m3 22,475
Czg$¢ niepodpiwniczona  (18,34+23,12+22,38+25,46+6,99+31,55)*0,1 m3 12,784
razem | m3 35,259
5.1.5 Strop nad piwnica
706| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (schody)
0290/01
Sch-1  33,9/1000 t 0,034
Sch-2  18/1000 t 0,018
razem | t 0,052
707| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (schody)
0290/02
Sch-1  83,1/1000 t 0,083
Sch-2  131,2/1000 t 0,131
razem | t 0,214
708 | KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0218/02 m2 10,92
709| KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci plyty
0218/06 schodowej
Doptata 12x m2 10,92
710 KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewngtrzne i wewngtrzne na
0218/01 gotowym podtozu
18*0,5*0,1583%0,29*1,35 m3 0,558
razem | m3 0,558
711| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec)
0290/01
Wz-1  (69,53+6,53+18,15+5,93+4,87+7,86+12,14+5,33+11,61+5,77+0,63)*4*0,222/1000 t 0,132
razem | t 0,132
712 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (wieniec, strop)
0290/02
Wz-1  (69,53+6,53+18,15+5,93+4,87+7,86+12,14+5,33+11,61+5,77+0,63)*4*0,888/1000 t 0,527
Strop nad piwnica 4156/1000 t 4,156
Zbrojenie narozy Wz-1  12*(6*1,2)*0,888/1000 t 0,077
razem | t 4,76
713 KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3m
0211/04
Wz-1  (69,53+6,53+18,15+5,93+4,87+7,86+12,14+5,33+11,61+5,77+0,63)*0,24*0,24 m3 8,545
razem | m3 8,545
714| KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0216/02
Strop piwnicy 246,83-17,99 m2 228,84
Balkony, tarasy ~ 8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20 m2 38,68
Klatka schodowa -10,92 m2 -10,92
Szyb windy, szacht instalacyjny -7,07 m2 -7,07
razem | m2 249,53
715| KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w gruboscei plyty
0216/05 m2 249,53
716 Kalkulacja Montaz tacznikow termoizolacyjnych
indywidualna
kpl. 3
5.1.6 Sciany dzialowe piwnic
717| KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
0121/03
Sciany dziatowe m2 | 179,653
(2,95+2,95+5,70+2,83+3,48+3,2343,81+2,29+3,56+2,29+1,25+5,35+4,42+2,29+5,10+4,33+2,08+4,33+1,
25+1,6142,12+1,35)*(2,62)
Scianka pod biegiem schodéw 6,09 m2 6,09
Scianka pod schodami  (1,35%2,62) m2 3,537
D6  -14*%(0,9*%2,08) m2| -26,208
D4 -1%(1,0%2,08) m2 -2,08
razem | m2 160,992
718 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dlugosci 120cm
0102/01
Sciany dziatowe 15 szt 15
razem | szt 15

5.1.7 Konstrukeja, strop i $cian parteru
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719| KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w budynkach
0104/09 wielokondygnacyjnych
Sciany no$ne m2 | 535,842
(92,39+15,80+0,72+3,96+17,37+9,02+2,49+9,14+4,05+12,14+11,23+5,77+6,53+3,81+5,93+0,51-1,40-1,0
)*2,70
Wienconadproza 180cm  -3*(0,16*1,8) m2 -0,864
Wienconadproza 220cm  -6%(0,16%2,2) m2 -2,112
Wienconadproza 200cm  -6%(0,16%2,0) m2 -1,92
Wienconadproza 130cm  -1%(0,16%1,3) m2 -0,208
Wienconadproza 160cm  -2%(0,16*1,6) m2 -0,512
Kanaty wentylacyjne SILKA  -22%*(0,24*2,70) m2 -14,256
03 -3*(1,4*1,4) m2 -5,88
04 -5%(1,4%1,6) m2 -11,2
Ol -1%¥(0,9%1,4) m2 -1,26
06 -6%(1,8%2,3) m2 -24,84
05 -1*(1,4*1,8) m2 -2,52
02 -2%(1,2¥1,4) m2 -3,36
W2 -1%(3,90*%2,32) m2 -9,048
D1 -6%(2,08*1,0) m2 -12,48
D2a -1%(2,08*%1,0) m2 -2,08
D3a -1%(2,08%1,0) m2 -2,08
D7 -1*(2,15%1,6) m2 -3,44
Rz-1  -7%(0,24*2,7) m2 -4,536
Nz-7  -2%(0,24*1,48) m2 -0,71
Nz-1 -2%((0,56-0,24)*1,84) m2 -1,178
Nz-2  -2%((0,39-0,24)*4,40) m2 -1,32
razem | m2 | 430,038
720 KNNR 2 Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej (szyb windy)
0301/03
Sciany szybu  9,16%2,70%0,24 m3 5,936
Otwoér drzwiowy  -1,14%*2,15%0,24 m3 -0,588
Nz-6 -1,65%0,24%0,24 m3 -0,095
Rz-1 -3%(0,24%0,24*2,70) m3 -0,467
Rz-3  -1%(0,31*%0,24*2,70) m3 -0,201
Wz-1 w potowie wysokosci windy -9,16%0,24*0,24 m3 -0,528
razem | m3 4,057
721| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec w potowie
0290/01 wysokosci szybu windowego)
Wz-1  (9,16)*4%0,222/1000 t 0,008
razem | t 0,008
722| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (wieniec w
0290/02 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  (9,16)*4*0,888/1000 t 0,033
Zbrojenie narozy Wz-1  3*6*1,2*0,888/1000 t 0,019
razem | t 0,052
723 | KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m (wieniec w
0211/04 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  9,16%0,24*0,24 m3 0,528
razem | m3 0,528
724| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie, stupy -
0290/01 naktady na cala wysokosc)
Rz-1 h=2,94m 10%(21*0,92)*0,222/1000 t 0,043
Sz-1 h=4,37m 2%(29*0,92)*0,222/1000 t 0,012
Rz-3 h=2,94m 18%(21*1,06)*0,222/1000 t 0,089
razem | t 0,144
725| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie, shupy -
0290/02 naktady na cala wysokosc¢)
Rz-1 h=2,94m 10%(4*2,94)*0,888/1000 t 0,104
Sz-1 h=4,37m 2%(4*4,37)*0,888/1000 t 0,031
Rz-3 h=2,94m  1%(4*2,94)*0,888/1000 t 0,01
razem | t 0,145
726 KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w §cianach grubosci do 0,3m (rdzenie,stupy)
0211/01
Rz-1 h=2,94m 10%(0,24*0,24%2,70) m3 1,555
Sz-1 h=4,37m 2%(0,24*0,24*4,21) m3 0,485
Rz-3 h=2,94m 1%(0,31*0,24%2,70) m3 0,201
razem | m3 2,241
727| KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokow wentylacyjnych SILKA murowane w trakcie wznoszenia $cian na zaprawie
0107/02 cienkospoinowej (klejowej)
Kanaty z blokow SILKA 22%2.94 m 64,68




Rodos 8.0.0 [14148]

Tabela przedmiaru robot

Strona 82/106

BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
razem | m 64,68
728 | KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokow wentylacyjnych SILKA wolnostojace na zaprawie cienkospoinowej
0107/04 (klejowej)
Kanaty z blokow SILKA  15%2,94 m 44,1
razem | m 44,1
729 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dtugosci 120cm $cian no$nych
0102/01
Sciany no$ne  5*2 szt 10
razem | szt 10
730| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (nadproza, podciagi,
0290/01 wienconadproza)
Nz-7  2*(1,4/1000) t 0,003
Nz-1 6,2/1000 t 0,006
Nz-6  2,4/1000 t 0,002
Nz-3  7,6/1000 t 0,008
Nz-2  4,3/1000 t 0,004
Pz-2.1 8,7/1000 t 0,009
Pz-2.2  4,2/1000 t 0,004
Pz-2.3  4,6/1000 t 0,005
Wnz t 0,038
(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,24+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2)*1,22*4*0,222/1000
razem | t 0,079
731| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (nadproza,
0290/02 podciagi wienconadproza)
Nz-7  2*(5/1000) t 0,01
Nz-1 (7,8+6,4)/1000 t 0,014
Nz-2  19,9/1000 t 0,02
Pz-2.1 (8+24,8)/1000 t 0,033
Pz-2.2 11,7/1000 t 0,012
Pz-2.3 (4,8+11)/1000 t 0,016
Nz-6  (9,7)/1000 t 0,01
Nz-3  (11+28,2)/1000 t 0,039
Wnz (prety dolne) t 0,094
(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,24+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2)*3*0,888/1000
razem | t 0,248
732| KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dhugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem
0210/03 betonu za pomoca pompy
Nz-7  2%*(1,48%0,24%0,24) m3 0,17
Nz-1 0,24*%0,56*1,84 m3 0,247
Nz-2  0,24*%0,39*%4,40 m3 0,412
Pz-2.1 (0,4-0,24)*0,24*4,00 m3 0,154
wienconadproza Wnz m3 1,348
((0,4-0,24)*0,24)*(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,2+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2)
Nz-3  6,01*%0,24*0,24 m3 0,346
Nz-6 1,65%0,24*0,24 m3 0,095
razem | m3 2,772
733 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gltadkiej w elementach budynkéw i budowli (schody)
0290/01
Sch-3  21,2/1000 t 0,021
Sch-4  19,1/1000 t 0,019
razem | t 0,04
734| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (schody)
0290/02
Sch-3  120,6/1000 t 0,121
Sch-4  129,3/1000 t 0,129
razem | t 0,25
735| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec)
0290/01
Wz-1 t 0,186
(92,39+15,80+0,72+3,96+17,37+9,02+2,49+9,14+4,05+12,14+11,23+5,77+6,53+3,81+5,93+0,51+9,16)*4
*0,222/1000
razem | t 0,186
736| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (wieniec, strop)
0290/02
Wz-1 t 0,746
(92,39+15,80+0,72+3,96+17,37+9,02+2,49+9,14+4,05+12,14+11,23+5,77+6,53+3,81+5,93+0,51+9,16)*4
*0,888/1000
Strop nad parterem  6279/1000 t 6,279
Naroza Wz-1  21*%(6*1,2)*0,888/1000 t 0,134
razem | t 7,159
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737 KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3m
0211/04
Wz-1 zewnetrzny  (92,39)*0,24*0,24 m3 5,322
Wz-1 wewngtrzny m3 2,258
(15,80+0,72+3,96+17,37+9,02+2,49+9,14+4,05+12,14+11,23+5,77+6,53+3,81+5,93+0,51+9,16)*0,24*0,
08
razem | m3 7,58
738 | KNR 2-02 Schody zZelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0218/02
10,92 m2 10,92
razem | m2 10,92
739| KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy gruboscei pyty
0218/06 schodowej
Doptata 12x m2 10,92
740| KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - stopnie betonowe zewngtrzne i wewngtrzne na
0218/01 gotowym podtozu
18*0,5%0,1583*0,29*1,35 m3 0,558
razem | m3 0,558
741| KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0216/02
386,35 m2 386,35
Balkony 8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20 m2 38,68
Klatka schodowa -17,99 m2 -17,99
Szyb windowy -7,57 m2 -1,57
razem | m2 399,47
742| KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w gruboscei plyty
0216/05 m2 399,47
743 | KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
0121/03
Sciany dziatowe m2 | 146,339
(3,60+2,55+2,41+1,6+1,10+0,7+0,6+0,48+0,73+2,39+1,65+0,97+1,61+1,10+2,06+2,95+0,7+5,83+4,03+2
,45+0,6+0,48+3,1+2,81+3,13+3,01)*2,78
D2 -5%(2,08*0,90) m2 -9,36
D3 -7%(2,08*0,90) m2 | -13,104
razem | m2 123,875
744 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dtugosci 120cm $cian dziatowych
0102/01
Sciany dziatowe 12 szt 12
razem | szt 12
745 Kalkulacja Montaz tacznikow termoizolacyjnych
indywidualna
kpl. [§
5.1.8 Konstrukeja I pietra
746| KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w budynkach
0104/09 wielokondygnacyjnych
Sciany no$ne m2 | 491,124
(91,29+4,86+17,97+2,49+3,81+6,53+3,81+9,02+2,49+9,14+11,49+4,05+3,96+8,56+10,59+0,51-1,40-1,0)
*2,61
Wienconadproza 180cm  -3*(0,17*1,8) m2 -0,918
Wienconadproza 220cm  -6%(0,17%2,2) m2 -2,244
Wienconadproza 200cm  -6*(0,17%2,0) m2 -2,04
Wienconadproza 130cm  -0,17*1,3 m2 -0,221
Wienconadproza 272cm  -0,17%*2,72 m2 -0,462
Wienconadproza 160cm  -2*0,17*%1,6 m2 -0,544
Kanaly z blokow SILKA  -25%(2,85%0,24) m2 -17,1
03 -3*(1,4%1,4) m2 -5,88
04 -5%(1,4%1,6) m2 -11,2
Ol -1%¥(0,9%1,4) m2 -1,26
06 -6%(1,8%2,3) m2 -24,84
02 -2%(1,2¥1,4) m2 -3,36
05 -1*(1,8*1,4) m2 -2,52
W1 -2,34%2,53 m2 -5,92
D1 -6%(2,08*1,0) m2 -12,48
Rz-1  -8%(0,24*2,61) m2 -5,011
razem | m2 395,124
747| KNNR 2 Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej (szyb windy)
0301/03
Sciany szybu 9,16%2,61%0,24 m3 5,738
otwor na drzwi  -1,14%2,15%0,24 m3 -0,588
Nz-6  -1,65%0,24*%0,24 m3 -0,095
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Rz-1 -3%(0,24%0,24*2,61) m3 -0,451
Rz-3  -1%(0,31*%0,24*2,61) m3 -0,194
Wz-1 w potowie wysokosci windy -9,16%0,24*0,24 m3 -0,528
razem | m3 3,882
748 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec w potowie
0290/01 wysokosci szybu windowego)
Wz-1  9,16%4*0,222/1000 t 0,008
razem | t 0,008
749 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (wieniec w
0290/02 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  (9,16)*4*0,888/1000 t 0,033
Naroza Wz-1  3%(6*1,2)*0,888/1000 t 0,019
razem | t 0,052
750 | KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m (wieniec w
0211/04 polowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  9,16%0,24*0,24 m3 0,528
razem | m3 0,528
751| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/01 na catg wysoko$¢)
Rz-1 h=2,61m 11%(20*0,92)*0,222/1000 t 0,045
Rz-3 h=2,61m 1%*(20*1,06)*0,222/1000 t 0,005
razem | t 0,05
752| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/02 na catg wysoko$¢)
Rz-1 h=2,61m 11%(4*2,85)*0,888/1000 t 0,111
Rz-3 h=2,61m 1%*(4*2,85)*0,888/1000 t 0,01
razem | t 0,121
753 KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w §cianach grubosci do 0,3m (rdzenie)
0211/01
Rz-1 h=2,61m 11%(0,24*0,24%2,61) m3 1,654
Rz-3 h=2,61m 1%(0,31*0,24*2,61) m3 0,194
razem | m3 1,848
754 | KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKA murowane w trakcie wznoszenia $cian na zaprawie
0107/02 cienkospoinowej (klejowej)
Kanaty z blokéw SILKA  25%*2,85 m 71,25
razem | m 71,25
755| KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokow wentylacyjnych SILKA wolnostojace na zaprawie cienkospoinowej
0107/04 (klejowej)
Kanaty z blokow SILKA  35%2,85 m 99,75
razem | m 99,75
756 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dlugosci 120cm
0102/01
Sciany no$ne  6*2 szt 12
razem | szt 12
757| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (nadproza,
0290/01 podciagi,wienconadproza)
Nz-6  2,4/1000 t 0,002
Pz-2.1 8,7/1000 t 0,009
Pz-2.2 4,2/1000 t 0,004
Pz-2.3  (2*4,6)/1000 t 0,009
Wnz t 0,034
(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,24+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2+2,72)*4*0,222/1000
razem | t 0,058
758 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (nadproza,
0290/02 podciagi wienconadproza)
Pz-2.1 (8+24,8)/1000 t 0,033
Pz-2.2 (11,7+4,2)/1000 t 0,016
Pz-2.3 2*(4,8+11)/1000 t 0,032
Nz-6  9,7/1000 t 0,01
Wnz (prety dolne) t 0,094
(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,24+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2)*3*0,888/1000
razem | t 0,185
759| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (schody)
0290/01
Sch-5  20,1/1000 t 0,02

Sch-6  19,1/1000

0,019
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razem | t 0,039
760| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (schody)
0290/02
Sch-5  119,1/1000 t 0,119
Sch-6  129,3/1000 t 0,129
razem | t 0,248
761 | KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0218/02
10,92 m2 10,92
razem | m2 10,92
762| KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci plyty
0218/06 schodowej
Doptata 12x m2 10,92
763 | KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewngtrzne i wewngtrzne na
0218/01 gotowym podtozu
18*0,5*0,1583%0,29*1,35 m3 0,558
razem | m3 0,558
764| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec)
0290/01
Wz-1 t 0,186
(91,29+8,51+17,97+2,49+5,93+6,53+5,93+9,02+2,49+9,14+11,49+4,05+5,76+8,56+10,59+0,51+9,16) ¥4 *
0,222/1000
razem | t 0,186
765| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (wieniec, strop)
0290/02
Strop I pigtro  6310/1000 t 6,31
Naroza Wz-1  20%(6*1,2)*0,888/1000 t 0,128
Wz-1 t 0,744
(91,29+8,51+17,97+2,49+5,93+6,53+5,93+9,02+2,49+9,14+11,49+4,05+5,76+8,56+10,59+0,51+9,16) ¥4 *
0,888/1000
razem | t 7,182
766 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem
0210/03 betonu za pomoca pompy
Pz-2.1 0,24*%(0,4-0,24)*4,00 m3 0,154
Wnz m3 1,452
((0,4-0,24)*0,24)*(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,2+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2+2,7
2)
Nz-6  0,24*%0,24*1,65 m3 0,095
razem | m3 1,701
767| KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m
0211/04
Wz-1 (zewnggtrzne) (91,29)*0,24*0,24 m3 5,258
Wz-1 (wewngtrzne) m3 2,268
(8,514+17,97+2,49+5,93+6,53+5,9349,02+2,49+9,14+11,49+4,05+5,76+8,56+10,59+0,5149,16)*0,24*0,0
8
razem | m3 7,526
768 | KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0216/02
Strop I pietro 375,86 m2 375,86
Balkony 8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20 m2 38,68
Klatka schodowa -17,99 m2 -17,99
Szyb windowy -7,57 m2 -1,57
razem | m2 388,98
769 | KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w gruboscei plyty
0216/05 m2 388,98
770 KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
0121/03
D2 -6%(2,08*%0,90) m2 | -11,232
D3 -8%(2,08*0,90) m2| -14,976
Sciany dziatowe m2 143,35
(2,55+1,6+2,55+2,41+0,73+2,15+1,65+0,7+0,6+0,48+2,31+1,82+3,95+1,82+2,31+0,7+0,6+0,48+5,35+4,
03+2,45+3,10+3,13+3,01+2,81)*2,69
razem | m2 117,142
771 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dlugosci 120cm
0102/01
Sciany dziatowe 14 szt 14
razem | szt 14
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772 | Kalkulacja Montaz tacznikéw termoizolacyjnych
indywidualna
kpl. 6
5.1.9 Konstrukeja II pietra
773 | KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w budynkach
0104/09 wielokondygnacyjnych
Sciany no$ne m2 | 491,124
(91,29+4,86+17,97+2,49+3,81+6,53+3,81+9,02+2,49+9,14+11,49+4,05+3,96+8,56+10,59+0,51-1,40-1,0)
*2,61
Wienconadproza 180cm  -3*(0,17*1,8) m2 -0,918
Wienconadproza 220cm  -6%(0,17%2,2) m2 -2,244
Wienconadproza 200cm  -6%(0,17%*2,0) m2 -2,04
Wienconadproza 130cm  -0,17*1,3 m2 -0,221
Wienconadproza 272cm  -0,17%2,72 m2 -0,462
Wienconadproza 160cm  -2*0,17*1,6 m2 -0,544
Kanaly z blokow SILKA  -27%*(2,85%0,24) m2 | -18,468
03 -3*(1,4%1,4) m2 -5,88
04 -5%(1,4%1,6) m2 -11,2
Ol -1%¥(0,9%1,4) m2 -1,26
06 -6%(1,8%2,3) m2 -24,84
02 -2%(1,2¥1,4) m2 -3,36
05 -1*¥(1,8*1,4) m2 -2,52
W1 -2,32%2.30 m2 -5,336
D1 -6%(2,08*1,0) m2 -12,48
Rz-1 -8%(0,24*2,61) m2 -5,011
razem | m2 394,34
774 KNNR 2 Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej (szyb windy)
0301/03
Sciany szybu 9,16%2,70%0,24 m3 5,936
Otwor drzwiowy -1,14*%2,15%0,24 m3 -0,588
Nz-6 -1,65%0,24%0,24 m3 -0,095
Rz-1 -3%(0,24*%0,24*2,70) m3 -0,467
Rz-3  -1%(0,31*%0,24*2,70) m3 -0,201
Wz-1 w potowie wysokosci windy -9,16%0,24*%0,24 m3 -0,528
razem | m3 4,057
775| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec w potowie
0290/01 wysokosci szybu windowego)
Wz-1  9,16%4*0,222/1000 t 0,008
razem | t 0,008
776| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (wieniec w
0290/02 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  (9,16)*4%0,888/1000 t 0,033
Naroza Wz-1  3*(6*1,2)*0,888/1000 t 0,019
razem | t 0,052
777, KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokos$ci przewigzek do 0,3m (wieniec w
0211/04 potowie wysokosci szybu windowego)
Wz-1  9,16%0,24*0,24 m3 0,528
razem | m3 0,528
778 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/01 na cala wysokos¢)
Rz-1 h=3,70m 11%*(26%*0,92)*0,222/1000 t 0,058
Rz-3 h=3,70m 1*(26*1,06)*0,222/1000 t 0,006
razem | t 0,064
779| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/02 do wierzchu wienca attyki)
Rz-1 h=3,70m 11%(4*3,70)*0,888/1000 t 0,145
Rz-3 h=3,70m 1%(4*3,70)*0,888/1000 t 0,013
razem | t 0,158
780| KNR 2-02 Shupy Zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m (rdzenie)
0211/01
Rz-1 h=2,61m 11%(0,24*0,24*2,61) m3 1,654
Rz-3 h=2,61m 1%(0,31*0,24%2,61) m3 0,194
razem | m3 1,848
781 | KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokow wentylacyjnych SILKA murowane w trakcie wznoszenia $cian na zaprawie
0107/02 cienkospoinowej (klejowej)
Kanaty z blokow SILKA 27%2,85 m 76,95
razem | m 76,95
782| KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKA wolnostojace na zaprawie cienkospoinowej
0107/04 (klejowej)
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
kanaty wentylacyjne i kanalizacyjne 55%2,85 m 156,75
razem | m 156,75
783 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dlugosci 120cm
0102/01
Sciany no$ne  6*2 szt 12
razem | szt 12
784 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (nadproza, podciagi,
0290/01 wienconadproza)
Nz-6  2,4/1000 t 0,002
Pz-4.1 6,8/1000 t 0,007
Pz-4.2 2,4/1000 t 0,002
Pz-4.3 2%*2,8/1000 t 0,006
Wnz t 0,034
(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,24+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2+2,72)*4*0,222/1000
razem | t 0,051
785| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (nadproza,
0290/02 podciagi wienconadproza)
Pz-4.1 (7,9+18,7)/1000 t 0,027
Pz-4.2 9,8/1000 t 0,01
Pz-4.3  2*11/1000 t 0,022
Nz-6  9,7/1000 t 0,01
Wnz (prety dolne) t 0,094
(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,24+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2)*3*0,888/1000
razem | t 0,163
786| KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z recznym
0210/03 uktadaniem betonu
Pz-2.1 0,24*%(0,35-0,24)*4,00 m3 0,106
wienconadproza Wnz m3 1,452
((0,40-0,24)*0,24)*(1,80+2,20+2,00+2,00+2,2+1,8+2,24+2,0+2,0+2,2+1,6+1,6+2,0+2,2+2+1,8+1,3+2,2+2,
72)
Nz-6  0,24*%0,24*1,65 m3 0,095
razem | m3 1,653
787| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec)
0290/01
Wz-1 t 0,186
(91,29+8,51+17,97+2,49+5,93+6,53+5,93+9,02+2,49+9,14+11,49+4,05+5,76+8,56+10,59+0,51+9,16) ¥4 *
0,222/1000
razem | t 0,186
788 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (wieniec, strop)
0290/02
Strop I pigtro  6544/1000 t 6,544
zbrojenie narozy Wz-1  17%(6*1,2)*0,888/1000 t 0,109
Wz-1 t 0,744
(91,29+8,51+17,97+2,49+5,93+6,53+5,93+9,02+2,49+9,14+11,49+4,05+5,76+8,56+10,59+0,51+9,16) *4*
0,888/1000
razem | t 7,397
789 KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3m
0211/04
Wz-1 (wewn.) m3 2,268
(8,514+17,97+2,49+5,93+6,53+5,9349,02+2,49+9,14+11,49+4,05+5,76+8,56+10,59+0,5149,16)*0,24*0,0
8
Wz-1 (zewn.) (91,29)*0,24*0,24 m3 5,258
razem | m3 7,526
790 | KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15cm z ukladaniem betonu za pomoca pompy
0216/02
Strop 1l pigtro 375,86 m2 375,86
Balkony 8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20 m2 38,68
Szyb windy -7,57 m2 -1,57
Wytaz dachowy -1,00%1,00 m2 -1
Kanaly wentylacyjne -81%0,24*0,24 m2 -4,67
razem | m2 401,3
791| KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w gruboscei plyty
0216/05 m2 401,3
792| KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
0121/03
D2 -6%(2,08*%0,90) m2 | -11,232
D3 -8%(2,08*0,90) m2| -14,976
Sciany dziatowe m2 143,35

(2,55+1,6+2,55+2,41+0,73+2,15+1,65+0,7+0,6+0,48+2,31+1,82+3,95+1,82+2,31+0,7+0,6+0,48+5,35+4,
03+2,45+3,10+3,13+3,01+2,81)*2,69




Rodos 8.0.0 [14148]

Tabela przedmiaru robot

Strona 88/106

BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 117,142
793 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych KONBET SBN 120 o dlugosci 120cm
0102/01
Sciany dziatowe 12 szt 12
razem | szt 12
794 | Kalkulacja Montaz tacznikéw termoizolacyjnych
indywidualna
kpl. 6
5.1.10 Konstrukcja dachu
795| KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w budynkach
0104/09 wielokondygnacyjnych
Sciany h=0,61m  91,29*0,61 m2 55,687
Rz-1 -(16%0,24%0,85) m2 -3,264
razem | m2 52,423
796, KNNR 2 Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej (szyb windy)
0301/03
Sciany szybu  9,16%0,61%0,24 m3 1,341
Rz-1 -3%(0,24*%0,24*0,61) m3 -0,105
Rz-3  -1%(0,31*%0,24*0,61) m3 -0,045
razem | m3 1,191
797| KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokow wentylacyjnych SILKA murowane w trakcie wznoszenia $cian na zaprawie
0107/02 cienkospoinowej (klejowej)
Kanaty z blokow SILKA  1*¥1,23 m 1,23
razem | m 1,23
798| KNR K-02 Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKA wolnostojace na zaprawie cienkospoinowej
0107/04 (klejowej)
Kanaty z blokow SILKA  81*1,23 m 99,63
razem | m 99,63
799 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/01 na cala wysokos¢)
Rz-1 h=0,85m (nowe rdzenie) 9*(9*0,92)*0,222/1000 t 0,017
razem | t 0,017
800| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (rdzenie - naktady
0290/02 na catg wysoko$¢)
Rz-1 h=0,85m (nowe rdzenie) (+0,5m dla starterow) 9*(4*(0,85+0,5))*0,888/1000 t 0,043
razem | t 0,043
801| KNR 2-02 Shupy zZelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m (rdzenie)
0211/01
Rz-1 h=0,85m 19*0,24*0,24%0,61 m3 0,668
Rz-3 h=0,85m 1*0,31%0,24*0,61 m3 0,045
razem | m3 0,713
802| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli (wieniec)
0290/01
Wz-1  (91,29+9,16)*4*0,222/1000 t 0,089
razem | t 0,089
803| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (wieniec, strop)
0290/02
Strop podszybia (30%2,03)*(2,83%*22)*0,888/1000 t 3,367
zbrojenie narozy Wz-1  28%(6*1,2)*0,888/1000 t 0,179
Wz-1  (91,29+9,16)*4*0,888/1000 t 0,357
razem | t 3,903
804| KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m
0211/04
Wz-1  (91,29+9,16)*0,24*0,24 m3 5,786
razem | m3 5,786
805| KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15cm z ukladaniem betonu za pomoca pompy
0216/02 m2 4,04
806| KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w gruboscei plyty
0216/05 m2 4,04
5.2 Roboty zewnetrzne
5.2.1 Pokrycie dachu
807| KNR 2-02 Podklady betonowe na stropie z betonu zwyklego, warstwa spadkowa 2% (przedsionek)
1101/02
Przedsionek 21,88*0,08 m3 1,75
razem | m3 1,75
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808 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza
0602/07 warstwa (dach, nadszybie, attyka, zadaszenia, balkony. tarasy, przedsionek)
Dach, nadszybie 414,51 m2 414,51
Zadaszenia 8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20 m2 38,68
Balkony, tarasy (8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20)*3 m2 116,04
Przedsionek 21,88 m2 21,88
razem | m2 591,11
809 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza
0603/07 warstwa (attyka, nadszybie)
Attyka 91,29%0,80 m2 73,032
Nadszybie 9,16*0,80 m2 7,328
razem | m2 80,36
810 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy (dach, nadszybie, przedsionek)
0604/05
Dach, nadszybie 414,51 m2 414,51
Przedsionek 21,88 m2 21,88
razem | m2 436,39
811 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa (attyka,
0604/10 nadszybie)
Attyka 91,29%0,80 m2 73,032
Nadszybie 9,16*0,80 m2 7,328
razem | m2 80,36
812| KNR 2-02 Izolacje poziome z plyt styropianowych EPS 100 (A=0,036 W/mK) - styropian gr.25cm (dach)
0609/03
Dach 375,860 m2 375,86
Nadszybie -6,24 m2 -6,24
razem | m2 369,62
813| KNR 2-02 Izolacje poziome z plyt styropianowych - styropian EPS 100 (A=0,036 W/mK) gr.18cm (nadszybie,
0609/03 przedsionek)
Nadszybie 6,75 m2 6,75
Przedsionek 21,88 m2 21,88
razem | m2 28,63
814| KNR 2-02 Izolacje pionowe z ptyt styropianowych EPS 100 (A=0,036 W/mK) gr.18cm na lepiku bez siatki metalowej
0609/08 - gr.10cm (nadszybie, kominy wentylacyjne i spalinowe)
Nadszybie 9,16%0,6 m2 5,496
Kominy wentylacyjne i spalinowe m2 1,43

(0,34+0,057+0,345+0,345+0,345+0,23+0,057+0,1728+0,46+0,1728+0,057+0,057+0,345+0,1 1 5+0,46 1+0,
345+0,1152+0,3456+0,057+0,345)*0,3

razem | m2 6,926

815| KNR 2-02 Izolacje poziome - warstwa spadkowa ze styropianu EPS 100 (A=0,036 W/mK) gr. do 19cm (dach)
0609/04
Dach 375,860 m2 375,86
Nadszybie -6,24 m2 -6,24
razem | m2 369,62
816| KNR 2-02 Izolacje pionowe z ptyt styropianowych EPS 100 (A=0,036 W/mK) na lepiku bez siatki metalowej - gr. Scm
0609/08 (attyka)
91,29*%0,54 m2 49,297
razem | m2 49,297
817| KNR 2-02 Izolacje pionowe z plyt styropianowych EPS 100 (A=0,036 W/mK) na lepiku bez siatki metalowej - gr.5cm
0609/08 (attyka)
91,29*0,47 m2 42,906
razem | m2 42,906
818 | KNR 2-02 Izolacje poziome z plyt styropianowych EPS 70 gr.18cm (dach przedsionka)
0609/03
1,08%6,37 m2 6,88
razem | m2 6,88
819| KNR 2-02 Izolacje pionowe z ptyt styropianowych EPS 70 na lepiku bez siatki metalowej gr.18cm (dach przedsionka)
0609/08
0,25*%6,37 m2 1,593
0,42%6,37 m2 2,675
razem | m2 4,268
820| KNR 2-02 Izolacje poziome z plyt styropianowych EPS 70 gr.10cm (dach przedsionka)
0609/03
0,42%6,37 m2 2,675

razem | m2 2,675
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821| KNNR2 Izolacje jednowarstwowe z ptyt OSB (attyka)
0603/04
gora attyki 42,906 m2 42,906
gora komindw m2 9,79
0,62+0,62+0,19+0,62+0,19+0,57+0,69+0,48+0,93+0,40+0,19+0,19+0,62+0,30+0,84+0,62+0,29+0,19+0,6
2+0,62
razem | m2 52,696
822| KNNR2 Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng (dach, nadszybie, attyka, zadaszenia, balkony,
0507/02 tarasy, przedsionek)
Dach 375,860 m2 375,86
Attyka 91,29*%0,47 m2 42,906
Nadszybie 9,16 m2 9,16
Sciany 9,16%0,62 m2 5,679
Sciany attyki  91,29*0,62 m2 56,6
Zadaszenia 8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20 m2 38,68
Balkony, tarasy (8,65+6,32+6,32+6,59+6,60+4,20)*3 m2 116,04
Przedsionek 20,50 m2 20,5
razem | m2 665,425
823 | KNR 2-02s | Str.nr62 |Montaz obrobek blacharskich z blachy powlekanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm
0506/02
Attyka  91,29*%0,57 m2 52,04
Zadaszenia 8,41+6,03+6,03+6,34+6,35+4,18 m2 37,34
Kominy m2 9,79
0,62+0,62+0,19+0,62+0,19+0,57+0,69+0,48+0,93+0,40+0,19+0,19+0,62+0,30+0,84+0,62+0,29+0,19+0,6
2+0,62
Szyb windy 7,29 m2 7,29
Przedsionek 20,50 m2 20,5
razem | m2 126,96
824 KNR Montaz kominka wentylacyjnego na dachach
K-05r02
0210/01
Kanaty z blokéw SILKA 82 szt 82
Wentylacja szybu 1 szt 1
razem | szt 83
825| Kalkulacja Montaz wpustéow dachowych z tworzyw sztucznych odej$ciem bocznym, wyposazonych w syfon oraz kosz
indywidualna zapobiegajacy zanieczyszczeniu, $rednica odejscia 160 mm
6 kpl
razem | kpl
826 | Kalkulacja Montaz przelewu bezpieczenstwa 30x10cm
indywidualna
6 kpl
razem | kpl
827 KNR Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym na dachach
K-05r02
0209/07
1 kpl 1
razem | kpl 1
5.2.2 Stolarka zewnetrzna PCV i aluminium
828 | KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych
1024/08
W2 2,30%3,90 m2 8,97
D7 1,6%2,1 m2 3,36
razem | m2 12,33
829 | KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2
1024/05
W1 2,32%4,94 m2 11,46
razem | m2 11,46
830| KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m?2 - wraz z
1023/06 obrobka obsadzenia
Ol 3%(0,9*%1,4) m2 3,78
razem | m2 3,78
831| KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2
1023/07
02 6*%(1,2*1,4) m2 10,08
razem | m2 10,08
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832| KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m?2 - wraz z
1023/09 obrébka obsadzenia
03 9%(1,4*1,4) m2 17,64
razem | m2 17,64
833| KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2
1023/10
04 (1,6%¥1,4)*15 m2 33,6
razem | m2 33,6
834| KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2
1023/11
05 (1,8%1,4)*3 m2 7,56
06 (1,8%2,3)*18 m2 74,52
razem | m2 82,08
835| KNNR2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy ocynkowanej przy
0505/03 szerokos$ci w rozwinig¢ciu ponad 25¢cm - parapety zewngtrzne
Ol 3%0,24*%0,9 m2 0,65
02 1,2*%6*0,24 m2 1,73
03 1,4%9*%0,24 m2 3,02
04 1,6%15*%0,24 m2 5,76
05 1,8%3*%0,24 m2 1,3
razem | m2 12,46
5.2.3 Elewacja
836| KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
491,09-413,29 m2 77,8
razem | m2 77,8
837| KNR 2-02 Ostony okien i witryn folig polietylenowa
0925/01
W2 2,30%3,90 m2 8,97
W1 2,32%4,94 m2 11,46
Ol (0,9*1,4)*3 m2 3,78
02 (1,2*1,4)*6 m2 10,08
03 (1,4*1,4)*9 m2 17,64
04 (1,6%¥1,4)*15 m2 33,6
05 (1,8*1,4)*3 m2 7,56
06 (1,8%2,3)*18 m2 74,52
razem | m2 167,61
838 | KNR K-33 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 (A=0,038 W/mK) gr. 18 cm do $cian w systemie izolacji cieplnej
0102/01 (elewacja)
92,39%9,56 m2 | 883,248
W2 -2,30%3,90 m2 -8,97
W1 -2,32%4,94 m2| -11,461
Ol -(0,9%1,4)*3 m2 -3,78
02 ~(1,2*1,4)*6 m2 -10,08
03 ~(1,4*1,4)*9 m2 -17,64
04 ~(1,6%1,4)*15 m2 -33,6
05 ~(1,8%1,4)*3 m2 7,56
06 -(1,8%¥2,3)*18 m2 -74,52
razem | m2 715,637
839 | KNR K-33 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 (A=0,038 W/mK) gr. 5 cm do $cian w systemie izolacji cieplne;j
0102/01 (shupy)
(0,34%4)*2,37 m2 3,223
razem | m2 3,223
840 | KNR BC-02 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt do powierzchni osciezy styrodurem
0607/02 gr. 2cm
W2 0,02%(2,30+3,90)*2 m2 0,248
W1 0,02%(2,32+4,94)*2 m2 0,29
Ol 0,02%(0,9+1,4)*2%*3 m2 0,276
02 0,02%(1,2+1,4)*2%6 m2 0,624
03 0,02%(1,4+1,4)*2%9 m2 1,008
04 0,02%(1,6+1,4)*2*15 m2 1,8
05 0,02%(1,8+1,4)*2%*3 m2 0,384
06 0,02%(1,8+2,3)*2*18 m2 2,952
razem | m2 7,582
841| KNR K-33 Montaz listwy cokotowej w systemach izolacji cieplnej
0108/06 mb 92,39
842 | KNR K-33 Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji cieplnej
0108/01
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9,56%14 mb 133,84
razem | mb 133,84
843 | KNR K-33 Montaz profili okiennych 6mm w systemach izolacji cieplne;j
0108/03
W2 (2,30+3,90+2,30) mb 8,5
W1 (2,32+4,94+2,32) mb 9,58
Ol (0,9+1,4+0,9)*3 mb 9,6
02 (1,2+1,4+1,2)*6 mb 22,8
03 (1,4+1,4+1,4)*9 mb 37,8
04 (1,6+1,4+1,6)*15 mb 69
05 (1,8+1,4+1,8)*3 mb 15
06 (1,8+2,3+1,8)*18 mb 106,2
razem | mb 278,48
844 | KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na plytach styropianowych $cian w systemach izolacji cieplnej
0109/01
92,39%9,56 m2 | 883,248
W2 -2,30%3,90 m2 -8,97
W1 -2,32%4,94 m2 | -11,461
Ol -(0,9*1,4)*3 m2 -3,78
02 ~(1,2¥1,4)*6 m2 -10,08
03 ~(1,4*1,4)*9 m2 -17,64
04 ~(1,6%¥1,4)*15 m2 -33,6
05 -(1,8*1,4)*3 m2 -7,56
06 -(1,8%2,3)*18 m2 -74,52
razem | m2 | 715,637
845| KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojacej na ptytach styropianowych stupoéw, belek w systemach izolacji cieplnej
0109/02
(0,34*4)*2,37 m2 3,223
razem | m2 3,223
846 | KNR K-33 Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkow silikonowych
0113/01
92,39%9,56 m2 | 883,248
W2 -2,30%3,90 m2 -8,97
W1 -2,32%4,94 m2 | -11,461
Ol -(0,9*1,4)*3 m2 -3,78
02 ~(1,2*1,4)*6 m2 -10,08
03 ~(1,4*1,4)*9 m2 -17,64
04 ~(1,6%¥1,4)*15 m2 -33,6
05 -(1,8*1,4)*3 m2 -7,56
06 -(1,8%2,3)*18 m2 -74,52
stupy  2%(4*0,34)*2,37 m2 6,446
balkony, zadaszenia, tarasy (8,65+6,66+6,66+7,03+7,04+4,44)*4 m2 167,592
+(4,23+2,19+4,20+4,20+1,68+4,24+4,23+1,68+3,0+1,48+1,08+1,08+1,08+1,08)*0,16
tarasy (spod) -8,65-6,66-6,66 m2 -21,97
razem | m2 867,705
847| KNR 2-02 Rury spustowe z blachy powlekanej grubosci 0,50mm okragle o §rednicy 10cm
0510/02
Rury spustowe wartos¢ przyblizona 2*8,66+2%8,82+2%9,23 m 53,42
razem | m 53,42
848 | Kalkulacja Wykonczenie balkonow z plyt tarasowych gresowych utozone na wspornikach systemowych wykonane w
indywidualna sytemie producenta
balkony,tarasy (8,65+6,66+6,66+7,03+7,04+4,44)*3 m2 121,44
razem | m2 121,44
849| KNNR2 Balustrady balkonowe ze stali nierdzewnej
1301/04
balkony, zadaszenia 3*(4,23+2,19+2%*1,08+4,2+4,2+2*1,08+4,24+1,68+4,23+1,68+3+1,48) m 106,35
razem | m 106,35
5.3 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
5.3.1 Posadzki
850 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy PV 180 S4,0 - pierwsza warstwa (czg¢§¢
0604/03 podpiwniczona) m2 | 218,024
851| KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
Cze$¢ podpiwniczona 218,024 m2 | 218,024
Cze$¢ niepodpiwniczona  (18,34+23,12+22,38+25,46+6,99+31,55) m2 127,84
razem | m2 345,864
852| KNR 2-02 Izolacje poziome z ptyt styropianowych (A=0,040 W/mK) gr.10cm (piwica)

0609/03
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
Piwnica 18,58+18,58+25,46+20,31+19,99+38,85+34,00+19,96+19,41+8,84 m2 223,98
Otwory drzwiowe 0,24+0,30+0,29+0,22+0,34+0,30+0,30+0,24+0,27+0,24 m2 2,74
Sciany dzialowe m2 -8,696!
-(2,95+2,95+5,70+2,83+3,48+3,23+3,81+2,29+3,56+2,29+1,25+5,35+4,42+2 29+5,10+4,33+2,08+4,33+1
,25+1,61+2,12+1,35+3,90)*(0,12)
razem | m2 | 218,024
853 | KNR 2-02 Izolacje poziome z ptyt styropianowych EPS 100 (A=0,036 W/mK) gr.15cm (parter)
0609/03
Parter 65,03+25,46+18,47+18,47+25,46+20,31+36,60+38,48+31,77+34+19,41+8,85 m2 342,31
Otwory drzwiowe 0,23+0,24+0,24+0,384+0,48+0,24+0,24+0,24+0,33+0,24+0,24+0,24 m2 3,344
Sciany dziatowe m2 -6,317
-(3,60+2,55+2,41+1,6+1,10+0,7+0,6+0,48+0,73+2,39+1,65+0,97+1,61+1,10+2,06+2,95+0,7+5,83+4,03+
2,45+0,6+0,48+3,1+2,81+3,13+3,01)*0,12
razem | m2 339,337
854| KNR 2-02 Izolacje poziome z ptyt styropianowych EPS 100 (A=0,036 W/mK) gr.15c¢m (I i II pigtro)
0609/03
I, I pigtro  (64,57+25,46+18,35+18,35+25,46+20,31+38,25+19,29+33,88+36,57+31,32)*2 m2 663,62
otwory drzwiowe  (0,23+0,24+0,24+0,27+0,24+0,24+0,24+0,33+0,48+0,48)*2 m2 5,98
Sciany dzialowe m2 -12,79
-(2,55+1,6+2,55+2,41+0,73+2,15+1,65+0,7+0,6+0,48+2,31+1,82+3,95+1,82+2,31+0,7+0,6+0,48+5,35+4,
03+2,45+3,10+3,13+3,01+2,81)*0,12%2
razem | m2 656,81
855| KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm
1106/01 m2 | 1214,17
856| KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
1106/03 Doptata 3,5x m2 | 1214,17
857| KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 40x40cm uktadanych na klej metoda zwykta
1118/10
Piwnica 14,39-5,26 m2 9,13
Parter m2 146,18
3,68+4,00+4,04+9,80+5,75+6,75+5,28+3,80+9,92+6,86+9,23+7,95+4,88+4,94+7,95+4,97+3,69+23,47+1
0,59+8,63
I m2 145,05
3,68+4,00+4,37+9,80+5,63+6,75+5,28+3,74+15,34+5,28+3,74+7,94+7,96+4,80+4,94+7,95+4,85+4,94+2
3,47+10,59
I m2 135,58
3,68+4,00+4,28+9,80+5,59+6,75+5,28+3,69+7,94+5,28+3,69+7,92+7,96+4,68+4,83+7,95+4,74+3,46+23,
47+10,59
Spoczniki schodéw  3*¥4,42 m2 13,26
razem | m2 4492
858 | NNRNKB Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
6196 2810/05 Smm
Schl 5,35*1,35 m2 7,223
Sch2  5,35%1,35 m2 7,223
Sch3  5,35*1,35 m2 7,223
Sch4  5,35%1,35 m2 7,223
Sch5  5,35*1,35 m2 7,223
Sch6  5,35%1,35 m2 7,223
razem | m2 43,338
859| KNNR2 Str. nr 142 | Cokoliki z ksztaltek uktadanych na zaprawie klejowej
1209/05
-1.1  (14,39-1,14-1-1-1-1,48-0,58) m 8,19
0.1.1 7,94-1,47-0,9-1,0 m 4,57
0.1.2 8,30-0,9 m 7,4
0.1.3  8,20-1,2-0,73-2,03 m 4,24
0.2.1 4,98-1,81 m 3,17
0.2.2 10,70-0,9 m 9,8
0.2.3 10,69-1,82-0,52 m 8,35
0.3.1 18,20-0,42-2,89-0,9-0,9-1,0 m 12,09
0.3.2/0.3.3 8,06-0,9 m 7,16
0.4.1 10,74-1,0 m 9,74
0.4.2 15,37-3,1-0,78-0,51-1,0 m 9,98
0.5.1 14,32-1,0-0,9-0,9-0,9-1,4 m 9,22
0.5.2 9,04-0,9 m 8,14
0.5.3 10,21-3,81 m 6,4
0.6.1 11,92-1,0-0,9-0,9-0,9-1,0 m 7,22
0.6.2 9,41-0,9 m 8,51
0.6.3 8,02-0,6-1,0-2,21 m 4,21
1.1.1° 7,7-1,47-0,9-1,0 m 4,33
1.1.2 8,30-0,9 m 7,4
1.1.3  8,49-1,2-0,85-2,03 m 4,41
1.2.1 11,97-1,81-1,0-0,9-0,9-0,9 m 6,46
1.2.2 10,70-0,9 m 9,8
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1.2.3 10,69-1,82-0,52 m 8,35
1.3.1/1.3.3 18,15-0,42-2,9-0,9-0,9-1,0 m 12,03
1.3.2 8,06-0,9 m 7,16
1.4.1/1.4.3 18,20-0,9-2,90-0,42-1,00-0,9 m 12,08
142 8,06-0,9 m 7,16
1.5.1 14,32-1,4-0,9-1,4-0,9-0,9-0,9-1,0 m 6,92
1.5.2 9,04-0,9 m 8,14
1.53 10,21-3,81 m 6,4
1.6.1 11,44-0,9-0,9-0,9-1,0 m 7,74
1.6.2 9,41-0,9 m 8,51
1.6.3 8,02-0,6-1,0-2,21 m 4,21
2.1.1  7,94-1,0-0,9-1,47 m 4,57
2.1.2 831-09 m 7,41
2.1.3 8,49-1,2-0,85-2,03 m 4,41
22.1 11,96-1,81-1,0-0,9-0,9-0,9 m 6,45
22.2 10,70-0,9 m 9,8
223 10,69-1,82-0,52 m 8,35
2.3.1/2.3.3 12,60-0,42-2,90-0,9-0,9-1,0 m 6,48
232 8,06-0,9 m 7,16
2.4.1/24.3 18,20-0,9-0,9-1,0-0,42-2,90 m 12,08
242 8,06-0,9 m 7,16
2.5.1 14,32-0,9-0,9-0,9-1,4-1,0 m 9,22
2.52 9,04-0,9 m 8,14
253 10,21-3,81 m 6,4
2.6.1 11,44-1,0-0,9-0,9-1,0 m 7,64
2,62 9,41-0,9 m 8,51
2.6.3 8,02-0,6-1,0-2,21 m 4,21
korytarz, klatka, przedsionek parteru m 42,51
(36,02-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-5,53)+(22,12-2,21-0,6-1,14-0,58-1,35-1,60)+(8,88-1,60-3,90)
korytarz, klatka I pietra  (36,02-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-5,53)+(22,12-2,21-0,6-1,14-0,58-1,35) m 40,73
korytarz, klatka II pigtra  (36,02-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-5,53)+(20,12-2,25-0,58-1,14-2,8) m 37,84

razem | m 488,56

860 KNNR 2 Posadzki z paneli podtogowych

1205/09
0.1.3 19,09 m2 19,09
0.2.3 24,03 m2 24,03
0.2.4 8,06 m2 8,06
0.2.5 10,57 m2 10,57
03.3 1534 m2 15,34
034 11,55 m2 11,55
04.2 16,15 m2 16,15
0.4.3 10,88 m2 10,88
0.5.3 15,36 m2 15,36
0.54 10,01 m2 10,01
0.5.5 13,49 m2 13,49
0.6.3 15,71 m2 15,71
0.64 8,16 m2 8,16
0.6.5 10,76 m2 10,76
1.1.3 19,02 m2 19,02
1.2.3 21,59 m2 21,59
1.2.4 8,06 m2 8,06
1.2.5 10,57 m2 10,57
1.3.3 1534 m2 15,34
1.34 11,55 m2 11,55
143 1534 m2 15,34
1.44 11,55 m2 11,55
1.53 15,36 m2 15,36
1.54 10,01 m2 10,01
1.5.5 13,49 m2 13,49
1.6.3 1596 m2 15,96
1.64 38,16 m2 8,16
1.6.5 10,76 m2 10,76
2.1.3 19,02 m2 19,02
223 21,59 m2 21,59
224 38,06 m2 8,06
225 10,57 m2 10,57
233 1534 m2 15,34
234 11,55 m2 11,55
243 1534 m2 15,34
244 11,55 m2 11,55
2.53 1536 m2 15,36
2.54 10,01 m2 10,01
2.55 1349 m2 13,49
2,63 1596 m2 15,96
2.64 38,16 m2 8,16
2.6.5 10,76 m2 10,76
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 562,68
861 | KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone
1113/06
0.1.3  19,09-1,47-1,2-0,73-2,03 m 13,66
0.2.3 21,59-1,81-0,52-1,82-1,8 m 15,64
024 11,77-0,9 m 10,87
0.2.5 14,21-0,9 m 13,31
0.3.3 15,61-1,8-0,42-2,89 m 10,5
0.3.4 14,25-0,9 m 13,35
04.2 1596-1,8-3,1-0,78-0,51-0,9 m 8,87
0.4.3 13,41-0,9 m 12,51
0.5.3 15,68-1,8-1,4-3,81 m 8,67
0.54 13,12-0,9 m 12,22
0.5.5 14,86-0,9 m 13,96
0.6.3 15,71-1,0-0,6-1,0-2,21-1,8 m 91
0.64 11,58-0,9 m 10,68
0.6.5 14,24-0,9 m 13,34
1.1.3 19,02-1,47-1,2-0,85-2,03-1,8 m 11,67
1.2.3 21,59-1,8-1,82-0,52-1,81 m 15,64
124 11,77-0,9 m 10,87
1.2.5 14,21-09 m 13,31
1.3.3 15,61-0,42-2,9-1,8 m 10,49
1.3.4 14,25-09 m 13,35
143 15,34-2,9-0,42-1,8 m 10,22
1.44 14,25-0,9 m 13,35
1.53 15,68-1,40-1,8-3,81 m 8,67
1.54 13,12-0,9 m 12,22
1.5.5 14,86-0,9 m 13,96
1.63 17,89-1,0-0,6-1,0-2,21-1,8 m 11,28
1.64 11,58-0,9 m 10,68
1.6.5 14,24-0,9 m 13,34
2.1.3 19,02-1,47-1,2-0,85-2,03-1,8 m 11,67
223 21,59-1,8-1,82-0,52-1,81 m 15,64
224 11,77-0,9 m 10,87
225 14,2109 m 13,31
233 15,61-0,42-2,9-1,8 m 10,49
234 14,25-0,9 m 13,35
243 15,68-1,40-1,8-3,81 m 8,67
244 14,25-0,9 m 13,35
2.53 15,68-1,40-1,8-3,81 m 8,67
254 13,12-0,9 m 12,22
2.55 14,86-0,9 m 13,96
263 17,89-1,0-0,6-1,0-2,21-1,8 m 11,28
2.64 11,58-0,9 m 10,68
2.6.5 14,24-0,9 m 13,34
razem | m 503,23
5.3.2 Stolarka otworowa
862| KNNR2 Drzwi stalowe petne E160
1302/03
D5 2%*(1,0%2,08) m2 4,16
razem | m2 4,16
863| KNNR2 Drzwi stalowe pelne - drzwi techniczne i piwniczne
1302/03
D4 2%1,0%2,08 m2 4,16
D6 18%0,9%2,08 m2 33,696
razem | m2 37,856
864| KNNR 2 Drzwi stalowe obrobione petne - drzwi wejsciowe do mieszkan
1302/03
D1 (13+5)*1,0%2,08 m2 37,44
razem | m2 37,44
865| KNNR 2 Oscieznice drewniane
1104/02
D2 5+12 szt 17
D2a 1 szt 1
D3 1449 szt 23
D3a 1 szt 1
razem | szt 42
866| KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone pelne
1103/01
D2 (5+12)*0,9%2,08 m2 31,824
D2a 1%1,0%2,08 m2 2,08
D3 (14+9)*0,9*2,08 m2 43,056
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D3a 1*1,00%2,08 m2 2,08
razem | m2 79,04
5.3.3 Tynki, okladziny $cian i sufitéw
867| KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il §cian i stupéw wykonywane rgcznie
0803/03
0.1.1 (7,94*2,57)-(1,47*2,08)-(1,0*2,08)-(0,9%2,08) m2 134
0.1.2  (8,30*2,57)-(0,9%2,08) m2 19,46
0.1.3  ((19,09+8,2)*2,57)-(1,47*%2,08)~(1,80%2,3) m2 62,94
0.2.1+0.2.3  (35,72%*2,57)-(1,8%2,3)-(3*0,9%2,08)-(1,0*%2,08)-(0,9%1,4) m2 78,7
0.2.2 (10,70*2,57)-(0,9%2,08) m2 25,63
0.2.4 11,77*%2,57-(0,9*2,08) m2 28,38
0.2.5 14,21*2,57-(0,9*2,08)-(1,6%1,4) m2 32,41
0.3.1 18,20*2,57-((0,42+2,89)*2,57)-(1,0%*2,08)-(0,9*2,08)-(0,9%2,08) m2 32,44
0.3.2 8,06%2,57-(0,9*2,08) m2 18,84
0.3.3 15,61*2,57-((0,42+2,89)*2,57)-(1,8*2,3) m2 27,47
0.3.4 14,25%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 32,51
0.4.1 (10,74*2,57)-(1,0%2,08) m2 25,52
0.4.2 22,57*2,57-(1,8%2,3)-(1,0%2,08*3) m2 47,62
0.4.3 13,41*%2,57-(1,6%1,4)-(1,0%2,08) m2 30,14
0.5.1 14,32*2,57-(1,4*2,57)-(0,9%2,08*3)-(1,0*2,08) m2 25,51
0.5.2 9,04*2,57-(0,9*2,08) m2 21,36
0.5.3 18,28*2,57-(1,8%2,3)-(1,4*2,57)-(1,4*1,4) m2 37,28
0.5.4 13,12*%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 29,61
0.5.5 14,86*2,57-(1,8*1,4)-(0,9%2,08) m2 33,8
0.6.1+0.6.3  27,73*2,57-(1,8%2,3)-(0,9%2,08*3)-(1,0¥2,08)-(1,2*1,4) m2 57,75
0.6.2 9,41*2,57-(0,9*2,08) m2 22,31
0.6.4 11,58*2,57-(0,9*2,08)-(1,2%1,4) m2 26,21
0.6.5 14,24*2,57-(0,9*2,08)-(1,6%1,4) m2 32,48
korytarz parter  (36,02%2,57)-5,53*2,57-(6*1,0%2,08) m2 65,88
1.1.1  7,94*2,57-(1,47*2,57)-(1,0%2,08)-(0,9*2,08) m2 12,68
1.1.2 8,31*%2,57-(0,9%2,08) m2 19,48
1.1.3 ((19,02+8,49)*2,57)-(1,47*2,57)-(1,8%2,3) m2 62,78
1.2.1+1.2.3  (35,72%2,57)-(1,8%2,3)-(3*0,9%2,08)-(1,0*%2,08)-(0,9%1,4) m2 78,7
1.2.2 (10,7*2,57)-(0,9%2,08) m2 25,63
1.2.4 11,77*%2,57-0,9%2,08) m2 28,38
1.2.5 14,21%2,57-(0,9%2,08)-(1,6*1,4) m2 32,41
1.3.1+1.3.3  27,18*2,57-(1,8*2,3)-((0,42+2,89)*2,57)-(1,0%2,08)-(0,9*2,08)-(0,9*2,08) m2 51,38
1.3.4 14,25%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 32,51
1.3.2 8,06%2,57-(0,9%2,08) m2 18,84
1.4.1+1.43 17,18*2,57-(1,8*2,3)-(2*0,9%2,08)-(1,0%2,08) m2 34,19
1.42 8,06%2,570-(0,9%2,08) m2 18,84
1.44 14,25%2,57-(0,9%2,08)-(1,6*%1,4) m2 32,51
1.5.1 14,32*2,57-(1,4%2,57)-(0,9%2,08%3)-(1,0%2,08) m2 25,51
1.5.2 9,04*2,57-(0,9*2,08) m2 21,36
1.5.3  18,28%*2,57-(1,4*1,4)-(1,8%2,3)-(1,4*2,57) m2 37,28
1.54 13,12*2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 29,61
1.5.5 14,86%2,57-(1,8%1,4)-(0,9%2,08) m2 33,8
1.6.1+1.6.3  27,73*2,57-(1,8*2,3)-(0,9%2,08*3)-(1,0*2,08)-(1,2*1,4) m2 57,75
1.6.2  9,41*%2,57-(0,9%2,08) m2 22,31
1.6.4 11,58%2,57-(0,9%2,08)-(1,2*1,4) m2 26,21
1.6.5 14,24*%2,57-(0,9%2,08)-(1,6*%1,4) m2 32,48
korytarz I pigtro  36,02*2,57-(5,53*2,57)-(6*1,0%2,08) m2 65,88
2.1.1  7,94*%2,57-(1,47*%2,57)-(1,0%2,08)-(0,9*2,08) m2 12,68
2.1.2 8,31%2,57-(0,9*2,08) m2 19,48
2.1.3  19,37*%2,57-(1,47%2,57)-(1,8%2,3) m2 41,86
2.2.142.2.3 35,72%2,57-(1,4*1,4)-(1,8*2,3)-(3*0,9*2,08)-(1,0%2,08)-(0,9*1,4) m2 76,74
2.2.2 10,70*2,57-(0,9*2,08) m2 25,63
224 11,77*2,57-(0,9%2,08) m2 28,38
22.5 14,21*%2,57-(0,9*%2,08)-(1,6%1,4) m2 32,41
2.3.1+2.3.3 27,18%2,57-(1,8*2,3)-((0,42+2,89)*2,57)~(1,0*2,08)-(0,9*2,08)-(0,9*2,08) m2 51,38
2.3.2 8,06%2,57-(0,9%2,08) m2 18,84
234 14,25%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 32,51
2414243 17,18%2,57-(1,8%2,3)-(2*%0,9*2,08)-(1,0%2,08) m2 34,19
242 8,06%¥2,570-(0,9%2,08) m2 18,84
244 14,25%2,57 m2 36,62
2.5.1 14,32%2,57-(1,4%2,57) m2 332
252 9,04*%2,57-(0,9*2,08)-(1,6%1,4) m2 19,12
2.53 18,28%2,57-(1,8%2,3)-(1,4*2,57)-(1,4%1,4) m2 37,28
2.54 13,12*%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 29,61
2.55 14,86%2,57-(1,8%1,4)-(0,9%2,08) m2 33,8
2.6.1+2.6.3.  27,73*%2,57-(1,8%2,3)-(0,9*2,08*3)-(1,0%2,08)-(1,2*1,4) m2 57,75
2.6.2 9,41*2,57-(0,9%2,08) m2 22,31
2.64 11,58%2,57-(0,9%2,08)-(1,2%1,4) m2 26,21
2.6.5 14,24*2,57-(0,9%2,08)-(1,6*%1,4) m2 32,48
korytarz Il pigtro  36,02%2,57-(5,53*2,57)-(6*1,0%2,08) m2 65,88
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klatka schodowa m2 -63,54
(61,38-9,99-17,64-13,52-5,21)~(1,6*2,10)-(2,32*4,94)+((1,21+2,65+2,65+4,00)*2,80)+(36,5-8,53-8,32-8,3
0)+(8,79%2,42-1,0%2,08-1,14*2,15)+(10,47%2,53*-2,21%2,53-0,6%2,53-1,14*2,15)+(9,27%2,53-2,21%2,53-1
,14%2,15)+(9,27%2,53-2,21%2,53-1,14*2,15)
komorka pod schodami (piwnica) (1,35%2,42)+(6,09%2)+(1,23%2,42-1,0%2,08) m2 16,34
przedsionek 14,26%2,57-1,6%2,1-3,9*2,3 m2 24,32

razem | m2 | 2 392,49

868 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii IIl i IV na o$ciezach o szerokosci 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2

0810/06 wykonywane recznie
0.1.3 (1,80+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
0.2.1+0.2.3  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
0.3.3 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
0.4.2 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
0.5.3 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
0.6.1+0.6.3  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
1.1.3 (1,8+2,342,3)*0,24 m2 1,54
1.2.1+1.2.3  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
1.3.1+1.3.3  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
1.4.1+1.43 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
1.53 (1,8+2,342,3)*0,24 m2 1,54
1.6.1+1.6.3 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
2.1.3 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
2.2.1+2.2.3 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
2.3.1+2.3.3  (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
24.1+2.4.3 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
253 (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
2.6.1+2.6.3. (1,8+2,3+2,3)*0,24 m2 1,54
przedsionek  (1,6+2,1+2,1)*0,24+(3,9+2,3+2,3)*0,24 m2 3,43
razem | m2 31,15
869 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii III stropow i podciagéw wykonywane rgcznie
0803/06 m2 | 1214,17
870 KNR 2-02 | Str. nr 142 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 40x40cm metoda zwykta
0829/10
0.1.2  (8,3-0,9)*2,0 m2 14,8
0.2.2 (10,70-0,9)*2,0 m2 19,6
0.3.2 (8,06-0,9)*2,0 m2 14,32
0.4.1 (10,74-0,9)*2,0 m2 19,68
0.5.2 (9,04-0,9)*2,0 m2 16,28
0.6.2 (9,41-0,9)*2,0 m2 17,02
1.1.2 (8,3-0,9)*2,0 m2 14,8
1.2.2 (10,70-0,9)*2,0 m2 19,6
1.3.2 (8,06-0,9)*2,0 m2 14,32
1.42 (8,06-0,9)*2,0 m2 14,32
1.5.2 (9,04-0,9)*2,0 m2 16,28
1.6.2 (9,41-0,9)*2,0 m2 17,02
2.1.2  (8,3-0,9)*2,0 m2 14,8
2.2.2 (10,70-0,9)*2,0 m2 19,6
2.3.2 (8,06-0,9)*2,0 m2 14,32
242 (8,06-0,9)*2,0 m2 14,32
252 (9,04-0,9)*2,0 m2 16,28
2.6.2 (9,41-0,9)*2,0 m2 17,02
razem | m2 294,38
871| KNR 2-02 | Str. nr 142 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 60x60cm metoda zwykta (ptytki nad blatem kuchennym)
0829/10
0.1.3  4,24*%0,88 m2 3,73
0.2.3 (5,66-0,9)*0,88 m2 4,19
0.3.3 6,05%0,88 m2 5,32
04.2 6,21*0,88 m2 5,46
0.5.3 5,00%0,88 m2 4,4
0.6.3 4,21*0,88 m2 3,7
1.1.3  4,42*%0,88 m2 3,89
1.2.3 (6,86-0,9)*0,88 m2 5,24
1.3.3  6,65%0,88 m2 5,85
1.43 6,75%0,88 m2 5,94
1.5.3 5,00%0,88 m2 4,4
1.6.3 4,20*%0,88 m2 3,7
2.1.3 4,42*%0,88 m2 3,89
223 (6,86-0,9)*0,88 m2 5,24
233 6,65%0,88 m2 5,85
243 6,65%0,88 m2 5,85
2.53 5,00%0,88 m2 4,4
2.63 4,21%0,88 m2 3,7
razem | m2 84,75
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872| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewngtrznych betonu bez gruntowania
1505/11
K.1  9,93*2,46-(0,9%2,08) m2 22,556
K.2  9,95%2,46-(0,9%2,08) m2 22,605
K.3  9,93*2,46-(0,9%2,08) m2 22,556
K4 9,84%2,46-(0,9%2,08) m2 22,334
K.5 10,24*2,46-(0,9%2,08) m2 23,318
K.6 10,47*%2,46-(0,9*2,08) m2 23,884
K.7 11,33%2,46-(0,9%2,08) m2 26,
K.8 11,58%2,46-(0,9*2,08) m2 26,615
K.9 9,22%2,46-(0,9%2,08) m2 20,809
K.10 11,96*2,46-(0,9*2,08) m2 27,55
K.I1  9,67%2,46-(0,9%2,08) m2 21,916
K.12  9,67*2,46-(0,9*2,08) m2 21,916
K13 11,23%2,46-(0,9%2,08) m2 25,754
K.14 13,77*2,46-(0,9*2,08) m2 32,002
K.15  10,22%2,46-(0,9%2,08) m2 23,269
K.16 11,25%*2,46-(0,9*2,08) m2 25,803
K.17  11,25%2,46-(0,9%2,08) m2 25,803
K.18 10,22*2,46-(0,9*2,08) m2 23,269
-1.4  14,26%2,46-(1,0%2,08) m2 33
-1.3 6,09+6,09+(1,21*%1,23)+(1,23*2,42) m2 16,645
razem | m2 | 487,604
873 | KNR K-24 Malowanie dwukrotne farba akrylowa LATEKSOWA z jednokrotnym gruntowaniem $rodkiem
0201/05 GRUNTOLIT-SG 302 wewngtrznych tynkéw mineralnych i powierzchni betonowych w technologii Kreisel

0.1.1 (7,94*2,57)-(1,47%2,08)-(1,0*2,08)-(0,9%2,08) m2 13,396
0.1.2 (8,30%2,57)-(0,9*2,08) m2 19,459
0.1.3  ((19,09+8,2)*2,57)-(1,47*%2,08)-(1,80%2,3) m2 62,938
0.2.1+0.2.3  (35,72*2,57)-(1,8*2,3)-(3*0,9*2,08)-(1,0*2,08)-(0,9*1,4) m2 78,704
0.2.2 (10,70*2,57)-(0,9%2,08) m2 25,627
0.2.4 11,77*2,57-(0,9%2,08) m2 28,377
0.2.5 14,21*%2,57-(0,9%2,08)-(1,6%1,4) m2 32,408
0.3.1 18,20%2,57-((0,42+2,89)*2,57)-(1,0%2,08)-(0,9*2,08)-(0,9%2,08) m2 32,443
0.3.2 8,06%2,57-(0,9*2,08) m2 18,842
0.3.3 15,61%2,57-((0,42+2,89)*2,57)-(1,8*2,3) m2 27,471
0.3.4 14,25%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 32,511
0.4.1 (10,74*2,57)-(1,0%2,08) m2 25,522
0.4.2 22,57*%2,57-(1,8%2,3)-(1,0%¥2,08*3) m2 47,625
0.4.3 13,41*2,57-(1,6*%1,4)-(1,0*2,08) m2 30,144
0.5.1 14,32*2,57-(1,4*2,57)-(0,9%2,08*3)-(1,0*2,08) m2 25,508
0.5.2 9,04*2,57-(0,9%2,08) m2 21,361
0.5.3  18,28*2,57-(1,8*2,3)-(1,4%2,57)-(1,4*%1,4) m2 37,282
0.5.4 13,12*2,57-(1,6*%1,4)-(0,9*2,08) m2 29,606
0.5.5 14,86*2,57-(1,8*1,4)-(0,9%2,08) m2 33,798
0.6.1+0.6.3  27,73*2,57-(1,8*2,3)-(0,9*2,08*3)-(1,0*2,08)-(1,2*1,4) m2 57,75
0.6.2 9,41*%2,57-(0,9%2,08) m2 22,312
0.6.4 11,58%2,57-(0,9%2,08)-(1,2*1,4) m2 26,209
0.6.5 14,24*2,57-(0,9*2,08)-(1,6%1,4) m2 32,485
korytarz parter (36,02%2,57)-5,53*2,57-(6*%1,0%2,08) m2 65,879
1.1.1  7,94%2,57-(1,47%2,57)-(1,0%2,08)-(0,9*2,08) m2 12,676
1.1.2° 8,31*2,57-(0,9%2,08) m2 19,485
1.1.3° ((19,02+8,49)*2,57)-(1,47*2,57)-(1,8%2,3) m2 62,783
1.2.1+1.2.3  (35,72%2,57)-(1,8*2,3)-(3*0,9%2,08)-(1,0*2,08)-(0,9*1,4) m2 78,704
1.2.2 (10,7*2,57)-(0,9%2,08) m2 25,627
1.2.4 11,77*2,57-(0,9%2,08) m2 28,377
1.2.5 14,21%2,57-(0,9%2,08)-(1,6*%1,4) m2 32,408
1.3.1+1.3.3  27,18*2,57-(1,8*2,3)-((0,42+2,89)*2,57)-(1,0%2,08)-(0,9*2,08)-(0,9*2,08) m2 51,382
1.3.4 14,25%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 32,511
1.3.2 8,06%2,57-(0,9%2,08) m2 18,842
1.4.1+1.43 17,18%2,57-(1,8*2,3)-(2*0,9%2,08)-(1,0%2,08) m2 34,189
1.42 8,06%2,570-(0,9%2,08) m2 18,842
1.4.4 14,25%2,57-(0,9%2,08)-(1,6*%1,4) m2 32,511
1.5.1 14,32%2,57-(1,4*%2,57)-(0,9%2,08*3)-(1,0%2,08) m2 25,508
1.5.2 9,04*2,57-(0,9%2,08) m2 21,361
1.53 18,28%2,57-(1,4*%1,4)-(1,8%2,3)-(1,4*2,57) m2 37,282
1.5.4 13,12*%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 29,606
1.5.5 14,86%2,57-(1,8*%1,4)-(0,9*2,08) m2 33,798
1.6.1+1.6.3  27,73*2,57-(1,8%2,3)-(0,9%2,08*3)-(1,0¥2,08)-(1,2*1,4) m2 57,75
1.6.2 9,41*2,57-(0,9%2,08) m2 22,312
1.6.4 11,58%2,57-(0,9%2,08)-(1,2*%1,4) m2 26,209
1.6.5 14,24*2,57-(0,9%2,08)-(1,6*1,4) m2 32,485
korytarz I pigtro  36,02%2,57-(5,53%2,57)-(6%1,0%2,08) m2 65,879
2.1.1  7,94*2,57-(1,47*%2,57)-(1,0%2,08)-(0,9*2,08) m2 12,676
2.1.2 8,31*%2,57-(0,9%2,08) m2 19,485
2.1.3 19,37*2,57-(1,47*2,57)-(1,8*2,3) m2 41,863
2.2.1+2.2.3  35,72*2,57-(1,4*1,4)-(1,8%2,3)-(3*0,9*2,08)-(1,0*2,08)-(0,9*1.4) m2 76,744




Rodos 8.0.0 [14148]

Tabela przedmiaru robot

Strona 99/106

BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
222 10,70*2,57-(0,9%2,08) m2 25,627
224 11,77*2,57-(0,9%2,08) m2 28,377
225 14,21%2,57-(0,9%2,08)-(1,6*%1,4) m2 32,408
2.3.142.3.3  27,18%2,57-(1,8*2,3)-((0,42+2,89)*2,57)-(1,0%2,08)-(0,9%2,08)-(0,9%2,08) m2 51,382
2.3.2 8,06%2,57-(0,9%2,08) m2 18,842
2.3.4 14,25%2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 32,511
2414243 17,18%2,57-(1,8*2,3)-(2*0,9*2,08)-(1,0%2,08) m2 34,189
242 8,06%2,570-(0,9%2,08) m2 18,842
244 1425%2,57 m2 36,623
2.5.1 14,32%2,57-(1,4%2,57) m2 33,204
2.52 9,04*2,57-(0,9%2,08)-(1,6*1,4) m2 19,121
2.53 18,28%2,57-(1,8%2,3)-(1,4*%2,57)~(1,4%1,4) m2 37,282
2.54 13,12*2,57-(1,6%1,4)-(0,9%2,08) m2 29,606
2.5.5 14,86%2,57-(1,8%1,4)-(0,9%2,08) m2 33,798
2.6.142.6.3. 27,73*2,57-(1,8*2,3)-(0,9*2,08*3)-(1,0*2,08)-(1,2*1,4) m2 57,75
2.6.2 9,41%2,57-(0,9%2,08) m2 22,312
2.6.4 11,58%2,57-(0,9%2,08)-(1,2*1,4) m2 26,209
2.6.5 14,24%2,57-(0,9%2,08)-(1,6*%1,4) m2 32,485
korytarz Il pietro  36,02%2,57-(5,53*2,57)-(6*1,0%2,08) m2 65,879
klatka schodowa 15,48%(2,46+2,55+2,55+2,55) m2 | 156,503
korytarz piwnica m2 | 184,959
((7,06+5,94+1,25+5,94+3,89+2,65+0,7+1,25+3,23+1,25+1,28+2,65+3,44+1,25+3,90+4,26+1,25+4,26+2,
48+4,45+1,25+4,45+2,48+0,6+5,53+2,05)+(1,89+2,21+4,69+1,63+1,36))*2,46-(0,8%2,05)*23
przedsionek 14,26%2,57-1,6%2,1-3,9%2,3 m2 24,318
fartuchy $cian kuchni  -84,75 m2 -84,75
licowanie $ciam ptytkami -294,38 m2 -294,38
razem | m2 | 2 402,049
874| KNR K-24 Malowanie jednokrotne farba akrylowa LATEKSOWA z jednokrotnym gruntowaniem $rodkiem
0201/04 GRUNTOLIT-SG 302 wewngtrznych tynkow mineralnych i powierzchni betonowych w technologii Kreisel
- analogia - malowanie $cian komunikacji ogélnej lakierem wodoodpornym
korytarz parter  (36,02*2,57)-5,53*2,57-(6*1,0*%2,08) m2 65,879
korytarz I pigtro  36,02%2,57-(5,53%2,57)-(6%1,0%2,08) m2 65,879
korytarz Il pigtro  36,02%2,57-(5,53*2,57)-(6*1,0%2,08) m2 65,879
klatka schodowa 15,48%(2,46+2,55+2,55+2,55) m2 | 156,503
razem | m2 354,14
5.3.4 Pozostale elementy wykonczenia
875| KNR 2-02 Montaz podokiennikéw o dtugosci do 1m
0129/01
o1 3 szt 3
razem | szt 3
876| KNR 2-02 Montaz podokiennikow o diugosci ponad 1m
0129/02
02 6 szt 6
03 szt 9
04 15 szt 15
05 szt 3
razem | szt 33
877| KNNR2 Balustrady schodowe z pretow stalowych
1301/01
typ "D"  0,53+1,45 m 1,98
typ "A"  (2,64+(5%0,30))*3 m 12,42
typ "a"  2,64*3 m 7,92
typ "B" 0,64 m 0,64
typ "C" 1,97 m 1,97
razem | m 24,93
878 | KNR 2-23 Montaz kratek wentylacyjnych i wentylatorow sciennych
0309/07
piwnica 5 kpl 5
parter 12 kpl 12
Ipigtro 12 kpl 12
I pigtro 12 kpl 12
razem | kpl 41
879 | KNR 2-23 Montaz uchwytu uchylnego (stal nierdzewna) - analogia
0309/07
04.1 3 kpl 3
razem | kpl 3
880| KNR 2-23 Montaz uchwytu statego (stal nierdzewna) - analogia
0309/07
04.1 2 kpl 2
razem | kpl 2
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881| KNR 2-23 Montaz $iedziska do prysznica (stal nierdzewna) - analogia
0309/07
1 kpl 1
razem | kpl 1
882 | Kalkulacja Dzwig osobowy
indywidualna
przeplotnia podwojna 1 kpl. 1
razem | kpl. 1
883 | Kalkulacja zabudowa meblowa - szafy instalacyjne
indywidualna
kpl 3
884 | Kalkulacja Skrzynki pocztowe
indywidualna
kpl 1
885| Kalkulacja wycieraczka stalowa ocynkowana
indywidualna
kpl 1
886 | Kalkulacja zabezpieczenie zejscia do piwnicy ruchoma bramka
indywidualna
kpl 1
887| Kalkulacja oznaczenia graficzne numeru i nazwy ulicy na zewnatrz budynku
indywidualna
kpl 1
6 Zagospodarowanie terenu
6.1 Nawierzchnie utwardzone
888 | KNR 2-31 Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
0101/01 kategorii I-IV m2 | 446725
889 | KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za
0101/02 kazde dalsze S5cm ponad 20cm
Doptata 3x m2 | 4467,25
890| KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/02 1-1v m2 | 446725
891| KNR 2-31 |D-08.01.01 |[Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
styk miejsc parkingowych z trawa/chodnikiem m3 28,502
0,060%(3,19+17,95+30+42,67+3,15+24,39+24,40+22,50+33,51+2,42+2,36+46+50+52,50+60+60)
styk miejsc parkingowych z jezdnig  0,0525*%(12+20+37+50+50+42,5+40+26,68+39+14,40+12,50+14,40) m3 18,82
styk chodnikow z trawa (obrzerza betonowe) m3 37,981
0,0530%(11,81+10,24+11,20+15,95+36,64+1,91+13,13+43,88+43,69+8,89+17,10+11,46+49,32+35,81+39
+57,7+51,28+48,36+48,36+95,5+1,16+28,94+1,33+17,93+3,18+4,86+2+2+2+2)
styk jezdni z chodnikiem/trawa m3 14,89
0,06%(6+4,52+3,81+32,36+5,21+0,5+3,83+4,214+35,86+4,3+4,15+0,5+4,15+21,70+0,72+4,15+4,41+4,41+
0,71+4,15+4,41+3,34+4,94+6,01+5+12,97+37,89+4,86+7,1+6+6)
razem | m3 100,193
892| KNR 2-31 Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowe;j
0403/03
styk miejsc parkingowych z jezdnig  12+20+37+50+50+42,5+40+26,68+39+14,40+12,50+14,40 m 358,48
styk jezdni z chodnikiem/trawa m 248,17
6+4,52+3,81+32,36+5,21+0,5+3,83+4,21+35,86+4,3+4,15+0,5+4,15+21,70+0,72+4,15+4,41+4,41+0,7 1 +
4,15+4,41+3,34+4,94+6,01+5+12,97+37,89+4,86+7,1+6+6
styk miejsc parkingowych z trawg/chodnikiem m 475,04
3,19+17,95+30+42,67+3,15+24,39+24,40+22,50+33,51+2,42+2,36+46+50+52,50+60+60
razem | m 1 081,69
893 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10m
0403/07
styk jezdni z chodnikiem/trawa  3,81+5,21+3,83+7,1+12,97+4,86+4,15+4,15+4,94+4,15+4,15 m 59,32
styk miejsc parkingowych z trawa/chodnikiem 3,19+3,15+2,42+2,36 m 11,12
razem | m 70,44
894| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/04
styk chodnikéw z trawa (obrzerza betonowe) m 716,63
11,81+10,24+11,20+15,95+36,64+1,91+13,13+43,88+43,69+8,89+17,10+11,46+49,32+35,81+39+57,7+5
1,28+48,36+48,36+95,5+1,16+28,94+1,33+17,93+3,18+4,86+2+2+2+2
razem | m 716,63
895| KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana rgcznie
0104/01 m2 | 446725
896| KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
0114/01 m2 | 446725
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Ilos¢
897| KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej, grubo$ci 80mm na podsypce piaskowej grubosci 50mm z wypetieniem
0316/01 spoin piaskiem
4467,25-1758,79 m2 | 2708,46
razem | m2 | 2 708,46
898 | KNR 2-11 Wykonanie nawierzchni parkingdéw z ptyt azurowych
0411/01
Miejsca parkingowe 50,86+100+175,86+71,95+250+250+212+125+75+62,5+71,99+125,65+187,98 m2 | 175879
razem 'm2 | 1 758,79
6.2. Powierzchnia biologicznie czynna
899 KNNR 1 Rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej (humusu) na terenie ptaskim
0526/01
6483,91*0,2 m3 | 1296,782
razem | m3 | 1 296,782
900| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim w gruncie kategorii I-1I, przy uprawie
0405/04 mechanicznej z nawozeniem
(6483,91)/10000 ha 0,65
razem | ha 0,65
901 | KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dotach
0302/04 o $rednicy i glebokosci 0,3m z catkowita zaprawa dotéw
tawula ozankolistna 18 szt 18
glog jednoszyjkowy 28 szt 28
broza brdawkowata 64 szt 64
razem | szt 110!
6.3. Pozostale elementy zagospodarowania terenu
902 | Kalkulacja Wyposazenie placu zabaw oraz tawki - dostawa i montaz
indywidualna
przeplotnia podwojna 1 kpl. 1
razem | kpl. 1
903 | Kalkulacja Pojemniki pétpodziemne - dostawa i montaz
indywidualna
1 szt. 1
razem | szt. 1
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Nr

Opis

—_

Roboty przygotowawcze

[\S]

Roboty ogolnobudowlane budynek nr B1

2.1

Stan surowy

2.1.1

Roboty ziemne

2.1.2

Fundamenty

2.1.3

Sciany fundamentowe i piwnic

2.1.4

Podktady

2.1.5

Strop nad piwnica

2.1.6

Sciany dzialowe piwnic

2.1.7

Konstrukeja, strop i $cian parteru

2.1.8

Konstrukcja I pigtra

2.1.9

Konstrukcja II pigtra

2.1.10

Konstrukcja dachu

2.2

Roboty zewnetrzne

221

Pokrycie dachu

222

Stolarka zewngtrzna PCV i aluminium

223

Elewacja

23

Roboty wykonczeniowe wewngtrzne

23.1

Posadzki

232

Stolarka otworowa

233

Tynki, oktadziny $cian i sufitéw

234

Pozostate elementy wykonczenia

w2

Roboty ogélnobudowlane budynek nr B2

3.1

Stan surowy

3.1.1

Roboty ziemne

3.12

Fundamenty

3.13

Sciany fundamentowe i piwnic

3.14

Podktady

3.15

Strop nad piwnica

3.1.6

Sciany dziatowe piwnic

3.1.7

Konstrukcja, strop i §cian parteru

3.1.8

Konstrukeja I pigtra

3.1.9

Konstrukcja II pigtra

3.1.10

Konstrukcja dachu

32

Roboty zewngetrzne

3.2.1

Pokrycie dachu

322

Stolarka zewngtrzna PCV i aluminium

323

Elewacja

3.3

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

33.1

Posadzki

332

Stolarka otworowa

333

Tynki, oktadziny $cian i sufitow

334

Pozostale elementy wykonczenia

N

Roboty ogolnobudowlane budynek nr B3

4.1

Stan surowy

4.1.1

Roboty ziemne

412

Fundamenty

4.13

Sciany fundamentowe i piwnic

4.1.4

Podklady

4.1.5

Strop nad piwnica

4.1.6

Sciany dzialowe piwnic

4.1.7

Konstrukeja, strop i $cian parteru

4.1.8

Konstrukcja I pigtra

4.1.9

Konstrukcja Il pigtra

4.1.10

Konstrukcja dachu

4.2

Roboty zewnetrzne

421

Pokrycie dachu

422

Stolarka zewngtrzna PCV i aluminium

423

Elewacja
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Nr

Opis

43

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

4.3.1

Posadzki

432

Stolarka otworowa

433

Tynki, oktadziny $cian i sufitow

434

Pozostale elementy wykonczenia

5

Roboty ogolnobudowlane budynek nr B4

5.1

Stan surowy

5.1.1

Roboty ziemne

5.1.2

Fundamenty

5.1.3

Sciany fundamentowe i piwnic

5.1.4

Podklady

5.1.5

Strop nad piwnica

5.1.6

Sciany dzialowe piwnic

5.1.7

Konstrukeja, strop i $cian parteru

5.1.8

Konstrukcja I pigtra

5.1.9

Konstrukcja II pigtra

5.1.10

Konstrukcja dachu

52

Roboty zewnetrzne

5.2.1

Pokrycie dachu

522

Stolarka zewngtrzna PCV i aluminium

523

Elewacja

53

Roboty wykonczeniowe wewngtrzne

5.3.1

Posadzki

532

Stolarka otworowa

533

Tynki, oktadziny $cian i sufitéw

53.4

Pozostate elementy wykonczenia

6

Zagospodarowanie terenu

6.1

Nawierzchnie utwardzone

6.2.

Powierzchnia biologicznie czynna

6.3.

Pozostate elementy zagospodarowania terenu
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Zakres calego zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest budowa czterech identycznych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
podpiwniczonych, realizowanych w jednym etapie wraz z towarzyszacg infrastruktura techniczng. Budynki
zaprojektowano jako niskie, o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. W terenie projektuje
si¢ plac zabaw, miejsce rekreacji dostepne dla 0sob niepetnosprawnych, miejsca sktadowania odpadow, ciaggi
piesze oraz miejsca postojowe dla samochodow osobowych, ciggi pieszo-jezdne 1 drogi wewngtrznej
obstugujace oba budynki.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na przedmiotowej dzialce planuje si¢ budowe czterech identycznych budynkéw  mieszkalnych
wielorodzinnych. Zaprojektowano budynki o trzech kondygnacjach nadziemnych oraz z jedng kondygnacja
podziemng. Poziom posadzki parteru przedmiotowych budynkéw wynosi 138,1m n.p.m., 137,.9m n.p.m.,
137,3m n.p.m. i 136,8m n.p.m. Na terenie dzialki projektuje si¢ nawierzchnie utwardzone z elementow
drobnowymiarowych infiltrujacych wody opadowe do gruntu, stuzace do komunikacji pieszej i kolowej oraz
parkingi i zjazdy do garazy podziemnych. Pozostala cz¢$¢ terenu przeznacza si¢ na tereny zielone, plac zabaw
i miejsce rekreacji dostepne dla niepelnosprawnych. Budynki zostang zaopatrzone w energi¢ elektryczna,
wodg, gaz oraz kanalizacj¢ sanitarng (w oparciu o projektowane przytacza — wg odrgbnego opracowania). W
pasie 2m od granicy z dziatkami nr 46/38, 46/37 i 46/28 wigksze drzewa nalezy pozostawi¢. Pomi¢dzy nimi
wykona¢ nasadzenia z brzozy.

Roboty realizowane w ramach projektowanego zagospodarowania terenu

e budowa czterech budynkow mieszkalnych,

e wykonanie nawierzchni utwardzonych,

e budowa infrastruktury technicznej w niezbednym zakresie, w tym wewngtrzna linia zasilajagca w energie
elektryczng, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,

e budowg placu zabaw poprzez montaz urzadzen,

e nasadzenia drzew niskich np. jarzab pospolity, bedacy gatunkiem rodzimym.

Zestawienie powierzchni terenu

Powierzchnia dziatki: 13 357,00 m*

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow budowlanych:

Powierzchnia zabudowy projektowanych budynkow: 4 x 425,71m?= 1 702,84m? — 12,75% < 20%

w stosunku do powierzchni dziatki -zgodno$¢ z MPZP

Wskaznik intensywnos$ci zabudowy

Powierzchnia catkowita: 4x 1 629,81 m* =6 519,24 m* / 13 357,00m” = 0,49 < 0,8 -zgodno$¢ z MPZP
Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikow:

Powierzchnia projektowanych drég, parkingéw, placow i chodnikéw, w terenie: 5109,83 m*> w tym
4 422.25m? stanowi nawierzchnie utwardzona.

Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Budynki zaprojektowano jako prosta bryle, nawiazujaca charakterem do modernistycznych form. Wejscie do
budynku podkreslono prostym w formie zadaszeniem.

Klatka schodowa zostata doswietlona poprzez witryn¢. Bryl¢ budynku urozmaicono poprzez wprowadzenie
wecie¢ i uskokéw w plaszczyznie $cian oraz balkonow.

Kolorystyka elewacji i zastosowane materialty wykonczeniowe tworza spojna kompozycje. Wystroj elewacji
zaprojektowano z zastosowaniem, trwatych i estetycznych materiatow wykonczeniowych z uwzglednieniem
przeznaczenia obiektu. Do wykonczenia elewacji budynku zaprojektowano tynki silikonowe w odcieniach
szaroS$ci, bieli oraz imitujace deski.

Budynek zaprojektowano w taki sposob, aby uzyska¢ jednorodny, spdjny przestrzennie, funkcjonalnie i
uzytkowo uktad zabudowy, o czytelnej kompozycji urbanistyczne;.

Zgodnie z uchwalg nr XLV/419/2022 Rady Miejskiej w Bytowie w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pn. ,Kwiatowa” obowigzuja nastgpujace parametry ksztaltowania
zabudowy teren 10-MW/U:

e  Wskaznik powierzchni zabudowy maks. 20% - projektuje si¢ 12,75% — warunek spelniony
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e Wskaznik intensywnos$ci zabudowy min.0, maks.0,8 - projektuje si¢ 0,49 — warunek spelniony

e  Wysoko$¢ zabudowy maks. 10m do 3 knd. nadziemnych — projektuje si¢ 9,34m oraz 3 knd. nadziemne —
warunek spelniony

e Roznica poziomdéw pomigdzy wejsciem do budynku a poziomem posadzki parteru maks. 0,6m —
projektuje si¢ wejscie w poziomie parteru — warunek spelniony

e Forma zabudowy: wolnostojgca — projektuje si¢ budynki wolnostojace — warunek spelniony

e Geometria dachu: dachy plaskie — projektuje si¢ dachy ptaskie — warunek spelniony

e Szerokos¢ dluzszej elewacji budynku min. 30m, maks. 47m — projektuje si¢ elewacje o dtugosci 30,00m -
warunek spelniony

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Ponizsze dane dotycza kazdego z projektowanych budynkow: B1/B2/B3/B4
KUBATURA: 4 622,03 m?

POW. UZYTKOWA MIESZKAN: 855,14 m’

POW. UZYTKOWA BUDYNKU: 1 204,23 m?

POW. WEWNETRZNA: 1 384,92 m?

POW. CALKOWITA: 1 629,81 m*

POW. ZABUDOWY: 425,71 m?

WYMIARY (DLUGOSC x SZEROKOSC): 30,00 m x 15,00 m

WYSOKOSC:9,34 m

ILOSC KONDYGNACII: 3 nadziemne + 1 podziemna

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W kazdym z budynkéw projektuje si¢ 18 lokali mieszkalnych. Ilo§¢ mieszkan dostgpnych dla osob
niepelnosprawnych: 18. Dostgpnos¢ do mieszkan na wyzszych kondygnacjach zapewnia dzwig osobowy.
Lokali uzytkowych nie wydziela sie.

Projektuje si¢ mieszkania:

e jednopokojowe — 3 szt.
e dwupokojowe — 6 szt.
e trzypokojowe — 9 szt.

Dane techniczne obiektu budowlanego

Dane konstrukcyjne:

e uklad konstrukcyjny — mieszany

e fundamenty — w postaci taw i stop fundamentowych zelbetowe monolityczne

$ciany zewnetrzne nosne — silka 24cm + 18cm styropian (A=0,038 W/mK) U.=0,1888 W/m’K
$ciany wewngtrzne nosne i mi¢dzylokalowe — silka 24cm Rw=56dB

$ciany dziatlowe — gazobeton 12cm

wience — zelbetowe monolityczne

trzpienie — zelbetowe monolityczne

nadproza — zelbetowe monolityczne i prefabrykowane strunobetonowe
stropy — prefabrykowane typu Filigran

balkony — prefabrykowane kotwione za pomocg isocorb

biegi schodowe — prefabrykowane

dach — stropodach, kryty papa, z odwodnieniem zewnetrznym

Izolacje termiczne:

Strop nad piwnicg — 15 cm styropian

Strop kondygnacji powtarzalnej — 6 cm styropian

Stropodach — styropian EPS 100 w spadku min. 25¢cm (min. A=0,036 W/mK)
Sciany zewnetrzne — 18 cm styropian (A=0,038 W/mK)

Sciany w gruncie — 12 cm styrodur XPS (A=0,036 W/mK)
Attyka — 18 cm i 5 cm styropian
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e Spod zadaszen — 10 cm styropian

Wiasciwosci cieplne przegrod

Przegrody spelniaja wymogi izolacyjnosci cieplnej dla przegrod budowlanych okreslone w zatgczniku nr 2 do
rozporzadzenia. Projektuje si¢ przegrody o nastgpujgcych parametrach

e Sciany zewnetrzne - Uc=0,1888W/m’K < 0,20W/m’K

e Stropodach - Uc=0,15W/m*K = 0,15W/m’K

e Podloga nad pomieszczeniem nieogrzewanym - Uc=0,24W/m’K < 0,25W/m’K
e Drzwi zewnetrze - Uc=1,3 W/m’K

e Stolarka okienna - Uc=0,9 W/m’K

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

e Izolacja pozioma fundamentow — 1x papa termozgrzewalna

e Izolacja pozioma posadzki piwnic — 2x papa podkladowa termozgrzewalna na osnowie z widkniny
poliestrowe;j

e [zolacja pionowa $cian w gruncie — dysperbit 1:1 z wodg, IZOHAN WM2K+ 3x 1mm naktadany pacg

e [zolacja pozioma balkonéw — 1x papa termozgrzewalna
Paroizolacje

e Stropy mi¢dzy kondygnacyjne — folia PCW 0,2mm
e Stropodach — papa paroizolacyjna




