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 Tabela przedmiaru robót  Strona 2/14

 Cztery budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną

 Nr  Podstawa  Nr ST  Opis robót  Jm  Ilość

1.  BLOK nr B1

1.1.  Wewnętrzna instalacja wodociągowa

1 KNNR 3

0305/01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 

cementowo-wapiennej

m3 0,220

2 KNR 19-01

0118/17

Wywóz na odległość 1km samochodami samowyładowczymi gruzu ceglanego

m3 0,220

3 KNNR 4

0111/01

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 15mm o połączeniach zgrzewanych na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 415,000

4 KNNR 4

0111/01

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 249,150

5 KNNR 4

0111/02

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 249,150

6 KNNR 4

0111/04

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 40mm o połączeniach zgrzewanych na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 36,720

7 Kalkulacja

własna

Lampa bakteriobójcza UV

kpl. 1,000

8 KNNR 4

0105/05

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 40mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 25,870

9 KNNR 4

0116/01

Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych 

do: misek ustępowych

szt 18,000

10 KNR 2-15

0107/01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: baterii umywalkowych, 

zlewozmywakowych, wannowych, prysznicowych itp. o średnicy nominalnej 15mm

szt 145,000

11 KNR 2-15

0107/01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do pralki średnicy nominalnej 15mm

szt 18,000

12 KNR 2-15

0107/01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zmywarki średnicy nominalnej 

15mm

szt 18,000

13 KNR 2-15

0108/02

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 20mm do wodomierzy skrzydełkowych

kpl 36,000

14 KNR 2-15

0110/01

Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych

m 975,890

15 KNR 0-34

0101/01

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami 

Thermaflex FRZ

m 664,150

16 KNR 0-34

0101/02

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35mm otulinami 

Thermaflex FRZ

m 249,150

17 KNR 0-34

0101/04

Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami 

Thermaflex FRZ

m 62,590

18 KNR INSTAL

0110/01

Wodomierz skrzydełkowy główny ze zdalnym odczytem (domowy) o średnicy nominalnej 15mm

kpl 36,000

19 Kalkulacja

własna

System zdalnego odczytu

kpl. 1,000

20 KNNR 4

0137/02

Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

szt 37,000

21 KNNR 4

0230/02

Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym

kpl 19,000

22 KNNR 4

0232/02

Montaż brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego wraz z kabiną szklaną

kpl 15,000

23 KNR 2-15u2

0104/01

Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym
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kpl 18,000

24 KNR 2-15u2

0101/01

Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na 

ścianie

kpl 18,000

25 KNNR 4

0231/05

Montaż wanny kąpielowej z tworzywa sztucznego z obudową

kpl 3,000

26 KNR INSTAL

0107/06

Podejścia do pionów wodociągowych o średnicy zewnętrznej 42mm

szt 6,000

27 Kalkulacja

własna

Zbiornik elektryczny

kpl. 2,000

28 KNNR 4

0229/05

Montaż zlewozmywaka z tworzywa sztucznego na szafce

szt 18,000

1.2.  Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

29 KNR-W 2-15

0207/04

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm o połączeniach wciskowych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych

m 53,000

30 KNR-W 2-15

0207/03

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych

m 115,000

31 KNR-W 2-15

0207/01

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych

m 219,000

32 KNR-W 2-15

0213/05

Rury wywiewne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym

szt 9,000

33 KNR-W 2-15

0222/02

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym

szt 9,000

34 KNNR 4

0211/01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o 

połączeniach  wciskowych

szt 91,000

35 KNNR 4

0211/03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o 

połączeniach  wciskowych

szt 18,000

36 KNNR 4

0218/01

Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm

szt 2,000

37 KNNR 3

0305/01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 

cementowo-wapiennej

m3 0,360

38 KNR 19-01

0118/17

Wywóz na odległość 1km samochodami samowyładowczymi gruzu ceglanego

m3 0,360

1.3.  Wewnętrzna instalacja c.o.

39 KNR 2-15u1

000800/01

Montaż instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 25mm

m 492,000

40 KNR 0-31

0301/02

Montaż części instalacyjnej ogrzewania podłogowego w układzie wężownicy ślimakowej z wodą 

grzewczą o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o średnicy nominalnej 16mm i rozstawie 

150mm

m2 855,450

41 KNR 0-35

0217/03

Montaż zaworów kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania 

o średnicy nominalnej 20mm przed rozdzielaczem na zasilaniu i powrocie

szt 36,000

42 KNR 0-31

0204/01

Wykonanie podejścia  do centralnego ogrzewania

szt 18,000

43 KNR INSTAL

0307/01

Płukanie instalacji c.o.

m 10.183,150

44 KNR INSTAL

0307/02

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych

szt 18,000

45 KNR INSTAL

0307/04

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji

szt 18,000
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46 Kalkulacja

własna

Zestaw pompowy z mieszaczem dla instalacji ogrzewania podłogowego

kpl. 18,000

47 Kalkulacja

własna

Grzejnik elektryczny

kpl. 1,000

48 KNNR-W 4

0410/02

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. typu SWP-2, SWN-2 o ilości obwodów 5-7

szt 15,000

49 KNNR-W 4

0410/01

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. typu SWP-1, SWN-1 o ilości obwodów 2-4

szt 3,000

50 KNR 0-35

0215/04

Montaż głowic termostatycznych z zakresem nastaw 6-28 stopni Celsjusza

kpl 18,000

51 KNNR 3

0305/01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 

cementowo-wapiennej

m3 0,360

52 KNR 19-01

0118/17

Wywóz na odległość 1km samochodami samowyładowczymi gruzu ceglanego

m3 0,360

1.4.  Wewnętrzna instalacja gazu

53 KNNR 4

0105/08

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 80mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 27,290

54 KNNR 4

0105/07

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 65mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 3,500

55 KNNR 4

0105/06

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 50mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 3,500

56 KNNR 4

0105/05

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 40mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 10,000

57 KNR INSTAL

0201/06

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm i grubości ścianki 1,5mm,  na ścianach w 

budynkach mieszkalnych, gazowe, lutowane na twardo

m 252,300

58 KNR INSTAL

0204/01

Podejścia obustronne o średnicy zewnętrznej 22mm do gazomierza na ścianie

kpl 18,000

59 KNR 0-31

0215/02

Kotły grzewcze gazowe wiszące atmosferyczne dwufunkcyjne o mocy do 26kW

kpl 18,000

60 KNNR 4

0307/01

Próba instalacji gazowej za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach  

mieszkalnych

lokali 18,000

61 KNNR 4

0313/03

Zawory kulowe gazowe o średnicy 25mm o połączeniach spawanych

szt 18,000

62 KNR-W 2-15

0307/02

Próba instalacji gazowej o średnicy do 65mm na ciśnienie, przed gazomierzem, o długości do 

100m dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych

m 19,500

63 KNR-W 2-15

0307/03

Próba instalacji gazowej o średnicy ponad 65mm na ciśnienie, przed gazomierzem, o długości do 

100m dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych

m 27,290

64 KNNR 3

0305/01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 

cementowo-wapiennej

m3 0,300

65 KNR 19-01

0118/17

Wywóz na odległość 1km samochodami samowyładowczymi gruzu ceglanego

m3 0,300

66 KNR 0-14

2012/03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym 

podwieszanym z kształtowników CD i UD

m2 17,100

2.  BLOK nr B2

2.1.  Wewnętrzna instalacja wodociągowa

67 KNNR 3

0305/01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 

cementowo-wapiennej

m3 0,220
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68 KNR 19-01

0118/17

Wywóz na odległość 1km samochodami samowyładowczymi gruzu ceglanego

m3 0,220

69 KNNR 4

0111/01

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 15mm o połączeniach zgrzewanych na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 415,000

70 KNNR 4

0111/01

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 249,150

71 KNNR 4

0111/02

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 249,150

72 KNNR 4

0111/04

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 40mm o połączeniach zgrzewanych na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 36,720

73 Kalkulacja

własna

Lampa bakteriobójcza UV

kpl. 1,000

74 KNNR 4

0105/05

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 40mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 25,870

75 KNNR 4

0116/01

Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych 

do: misek ustępowych

szt 18,000

76 KNR 2-15

0107/01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: baterii umywalkowych, 

zlewozmywakowych, wannowych, prysznicowych itp. o średnicy nominalnej 15mm

szt 145,000

77 KNR 2-15

0107/01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do pralki średnicy nominalnej 15mm

szt 18,000

78 KNR 2-15

0107/01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zmywarki średnicy nominalnej 

15mm

szt 18,000

79 KNR 2-15

0108/02

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 20mm do wodomierzy skrzydełkowych

kpl 36,000

80 KNR 2-15

0110/01

Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych

m 975,890

81 KNR 0-34

0101/01

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami 

Thermaflex FRZ

m 664,150

82 KNR 0-34

0101/02

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35mm otulinami 

Thermaflex FRZ

m 249,150

83 KNR 0-34

0101/04

Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami 

Thermaflex FRZ

m 62,590

84 KNR INSTAL

0110/01

Wodomierz skrzydełkowy główny ze zdalnym odczytem (domowy) o średnicy nominalnej 15mm

kpl 36,000

85 Kalkulacja

własna

System zdalnego odczytu

kpl. 1,000

86 KNNR 4

0137/02

Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

szt 37,000

87 KNNR 4

0230/02

Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym

kpl 19,000

88 KNNR 4

0232/02

Montaż brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego wraz z kabiną szklaną

kpl 15,000

89 KNR 2-15u2

0104/01

Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym

kpl 18,000

90 KNR 2-15u2

0101/01

Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na 

ścianie

kpl 18,000
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91 KNNR 4

0231/05

Montaż wanny kąpielowej z tworzywa sztucznego z obudową

kpl 3,000

92 KNR INSTAL

0107/06

Podejścia do pionów wodociągowych o średnicy zewnętrznej 42mm

szt 6,000

93 Kalkulacja

własna

Zbiornik elektryczny

kpl. 2,000

94 KNNR 4

0229/05

Montaż zlewozmywaka z tworzywa sztucznego na szafce

szt 18,000

2.2.  Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

95 KNR-W 2-15

0207/04

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm o połączeniach wciskowych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych

m 53,000

96 KNR-W 2-15

0207/03

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych

m 115,000

97 KNR-W 2-15

0207/01

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych

m 219,000

98 KNR-W 2-15

0213/05

Rury wywiewne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym

szt 9,000

99 KNR-W 2-15

0222/02

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym

szt 9,000

100 KNNR 4

0211/01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o 

połączeniach  wciskowych

szt 91,000

101 KNNR 4

0211/03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o 

połączeniach  wciskowych

szt 18,000

102 KNNR 4

0218/01

Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm

szt 2,000

103 KNNR 3

0305/01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 

cementowo-wapiennej

m3 0,360

104 KNR 19-01

0118/17

Wywóz na odległość 1km samochodami samowyładowczymi gruzu ceglanego

m3 0,360

2.3.  Wewnętrzna instalacja c.o.

105 KNR 2-15u1

000800/01

Montaż instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 25mm

m 492,000

106 KNR 0-31

0301/02

Montaż części instalacyjnej ogrzewania podłogowego w układzie wężownicy ślimakowej z wodą 

grzewczą o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o średnicy nominalnej 16mm i rozstawie 

150mm

m2 855,450

107 KNR 0-35

0217/03

Montaż zaworów kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania 

o średnicy nominalnej 20mm przed rozdzielaczem na zasilaniu i powrocie

szt 36,000

108 KNR 0-31

0204/01

Wykonanie podejścia  do centralnego ogrzewania

szt 18,000

109 KNR INSTAL

0307/01

Płukanie instalacji c.o.

m 10.183,150

110 KNR INSTAL

0307/02

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych

szt 18,000

111 KNR INSTAL

0307/04

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji

szt 18,000

112 Kalkulacja

własna

Zestaw pompowy z mieszaczem dla instalacji ogrzewania podłogowego

kpl. 18,000
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113 Kalkulacja

własna

Grzejnik elektryczny

kpl. 1,000

114 KNNR-W 4

0410/02

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. typu SWP-2, SWN-2 o ilości obwodów 5-7

szt 15,000

115 KNNR-W 4

0410/01

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. typu SWP-1, SWN-1 o ilości obwodów 2-4

szt 3,000

116 KNR 0-35

0215/04

Montaż głowic termostatycznych z zakresem nastaw 6-28 stopni Celsjusza

kpl 18,000

117 KNNR 3

0305/01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 

cementowo-wapiennej

m3 0,360

118 KNR 19-01

0118/17

Wywóz na odległość 1km samochodami samowyładowczymi gruzu ceglanego

m3 0,360

2.4.  Wewnętrzna instalacja gazu

119 KNNR 4

0105/08

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 80mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 27,290

120 KNNR 4

0105/07

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 65mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 3,500

121 KNNR 4

0105/06

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 50mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 3,500

122 KNNR 4

0105/05

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 40mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 10,000

123 KNR INSTAL

0201/06

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm i grubości ścianki 1,5mm,  na ścianach w 

budynkach mieszkalnych, gazowe, lutowane na twardo

m 252,300

124 KNR INSTAL

0204/01

Podejścia obustronne o średnicy zewnętrznej 22mm do gazomierza na ścianie

kpl 18,000

125 KNR 0-31

0215/02

Kotły grzewcze gazowe wiszące atmosferyczne dwufunkcyjne o mocy do 26kW

kpl 18,000

126 KNNR 4

0307/01

Próba instalacji gazowej za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach  

mieszkalnych

lokali 18,000

127 KNNR 4

0313/03

Zawory kulowe gazowe o średnicy 25mm o połączeniach spawanych

szt 18,000

128 KNR-W 2-15

0307/02

Próba instalacji gazowej o średnicy do 65mm na ciśnienie, przed gazomierzem, o długości do 

100m dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych

m 19,500

129 KNR-W 2-15

0307/03

Próba instalacji gazowej o średnicy ponad 65mm na ciśnienie, przed gazomierzem, o długości do 

100m dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych

m 27,290

130 KNNR 3

0305/01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 

cementowo-wapiennej

m3 0,300

131 KNR 19-01

0118/17

Wywóz na odległość 1km samochodami samowyładowczymi gruzu ceglanego

m3 0,300

132 KNR 0-14

2012/03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym 

podwieszanym z kształtowników CD i UD

m2 17,100

3.  BLOK nr B3

3.1.  Wewnętrzna instalacja wodociągowa

133 KNNR 3

0305/01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 

cementowo-wapiennej

m3 0,220

134 KNR 19-01

0118/17

Wywóz na odległość 1km samochodami samowyładowczymi gruzu ceglanego

m3 0,220
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135 KNNR 4

0111/01

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 15mm o połączeniach zgrzewanych na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 415,000

136 KNNR 4

0111/01

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 249,150

137 KNNR 4

0111/02

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 249,150

138 KNNR 4

0111/04

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 40mm o połączeniach zgrzewanych na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 36,720

139 Kalkulacja

własna

Lampa bakteriobójcza UV

kpl. 1,000

140 KNNR 4

0105/05

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 40mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 25,870

141 KNNR 4

0116/01

Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych 

do: misek ustępowych

szt 18,000

142 KNR 2-15

0107/01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: baterii umywalkowych, 

zlewozmywakowych, wannowych, prysznicowych itp. o średnicy nominalnej 15mm

szt 145,000

143 KNR 2-15

0107/01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do pralki średnicy nominalnej 15mm

szt 18,000

144 KNR 2-15

0107/01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zmywarki średnicy nominalnej 

15mm

szt 18,000

145 KNR 2-15

0108/02

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 20mm do wodomierzy skrzydełkowych

kpl 36,000

146 KNR 2-15

0110/01

Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych

m 975,890

147 KNR 0-34

0101/01

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami 

Thermaflex FRZ

m 664,150

148 KNR 0-34

0101/02

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35mm otulinami 

Thermaflex FRZ

m 249,150

149 KNR 0-34

0101/04

Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami 

Thermaflex FRZ

m 62,590

150 KNR INSTAL

0110/01

Wodomierz skrzydełkowy główny ze zdalnym odczytem (domowy) o średnicy nominalnej 15mm

kpl 36,000

151 Kalkulacja

własna

System zdalnego odczytu

kpl. 1,000

152 KNNR 4

0137/02

Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

szt 37,000

153 KNNR 4

0230/02

Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym

kpl 19,000

154 KNNR 4

0232/02

Montaż brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego wraz z kabiną szklaną

kpl 15,000

155 KNR 2-15u2

0104/01

Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym

kpl 18,000

156 KNR 2-15u2

0101/01

Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na 

ścianie

kpl 18,000

157 KNNR 4

0231/05

Montaż wanny kąpielowej z tworzywa sztucznego z obudową

kpl 3,000
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158 KNR INSTAL

0107/06

Podejścia do pionów wodociągowych o średnicy zewnętrznej 42mm

szt 6,000

159 Kalkulacja

własna

Zbiornik elektryczny

kpl. 2,000

160 KNNR 4

0229/05

Montaż zlewozmywaka z tworzywa sztucznego na szafce

szt 18,000

3.2.  Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

161 KNR-W 2-15

0207/04

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm o połączeniach wciskowych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych

m 53,000

162 KNR-W 2-15

0207/03

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych

m 115,000

163 KNR-W 2-15

0207/01

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych

m 219,000

164 KNR-W 2-15

0213/05

Rury wywiewne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym

szt 9,000

165 KNR-W 2-15

0222/02

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym

szt 9,000

166 KNNR 4

0211/01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o 

połączeniach  wciskowych

szt 91,000

167 KNNR 4

0211/03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o 

połączeniach  wciskowych

szt 18,000

168 KNNR 4

0218/01

Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm

szt 2,000

169 KNNR 3

0305/01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 

cementowo-wapiennej

m3 0,360

170 KNR 19-01

0118/17

Wywóz na odległość 1km samochodami samowyładowczymi gruzu ceglanego

m3 0,360

3.3.  Wewnętrzna instalacja c.o.

171 KNR 2-15u1

000800/01

Montaż instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 25mm

m 492,000

172 KNR 0-31

0301/02

Montaż części instalacyjnej ogrzewania podłogowego w układzie wężownicy ślimakowej z wodą 

grzewczą o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o średnicy nominalnej 16mm i rozstawie 

150mm

m2 855,450

173 KNR 0-35

0217/03

Montaż zaworów kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania 

o średnicy nominalnej 20mm przed rozdzielaczem na zasilaniu i powrocie

szt 36,000

174 KNR 0-31

0204/01

Wykonanie podejścia  do centralnego ogrzewania

szt 18,000

175 KNR INSTAL

0307/01

Płukanie instalacji c.o.

m 10.183,150

176 KNR INSTAL

0307/02

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych

szt 18,000

177 KNR INSTAL

0307/04

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji

szt 18,000

178 Kalkulacja

własna

Zestaw pompowy z mieszaczem dla instalacji ogrzewania podłogowego

kpl. 18,000

179 Kalkulacja

własna

Grzejnik elektryczny

kpl. 1,000
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180 KNNR-W 4

0410/02

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. typu SWP-2, SWN-2 o ilości obwodów 5-7

szt 15,000

181 KNNR-W 4

0410/01

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. typu SWP-1, SWN-1 o ilości obwodów 2-4

szt 3,000

182 KNR 0-35

0215/04

Montaż głowic termostatycznych z zakresem nastaw 6-28 stopni Celsjusza

kpl 18,000

183 KNNR 3

0305/01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 

cementowo-wapiennej

m3 0,360

184 KNR 19-01

0118/17

Wywóz na odległość 1km samochodami samowyładowczymi gruzu ceglanego

m3 0,360

3.4.  Wewnętrzna instalacja gazu

185 KNNR 4

0105/08

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 80mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 27,290

186 KNNR 4

0105/07

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 65mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 3,500

187 KNNR 4

0105/06

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 50mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 3,500

188 KNNR 4

0105/05

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 40mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 10,000

189 KNR INSTAL

0201/06

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm i grubości ścianki 1,5mm,  na ścianach w 

budynkach mieszkalnych, gazowe, lutowane na twardo

m 252,300

190 KNR INSTAL

0204/01

Podejścia obustronne o średnicy zewnętrznej 22mm do gazomierza na ścianie

kpl 18,000

191 KNR 0-31

0215/02

Kotły grzewcze gazowe wiszące atmosferyczne dwufunkcyjne o mocy do 26kW

kpl 18,000

192 KNNR 4

0307/01

Próba instalacji gazowej za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach  

mieszkalnych

lokali 18,000

193 KNNR 4

0313/03

Zawory kulowe gazowe o średnicy 25mm o połączeniach spawanych

szt 18,000

194 KNR-W 2-15

0307/02

Próba instalacji gazowej o średnicy do 65mm na ciśnienie, przed gazomierzem, o długości do 

100m dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych

m 19,500

195 KNR-W 2-15

0307/03

Próba instalacji gazowej o średnicy ponad 65mm na ciśnienie, przed gazomierzem, o długości do 

100m dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych

m 27,290

196 KNNR 3

0305/01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 

cementowo-wapiennej

m3 0,300

197 KNR 19-01

0118/17

Wywóz na odległość 1km samochodami samowyładowczymi gruzu ceglanego

m3 0,300

198 KNR 0-14

2012/03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym 

podwieszanym z kształtowników CD i UD

m2 17,100

4.  BLOK nr B4

4.1.  Wewnętrzna instalacja wodociągowa

199 KNNR 3

0305/01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 

cementowo-wapiennej

m3 0,220

200 KNR 19-01

0118/17

Wywóz na odległość 1km samochodami samowyładowczymi gruzu ceglanego

m3 0,220

201 KNNR 4

0111/01

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 15mm o połączeniach zgrzewanych na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 415,000



Rodos 6.8.19.3 [10874]

Tabela przedmiaru robót Strona 11/14

Cztery budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

202 KNNR 4

0111/01

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 249,150

203 KNNR 4

0111/02

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 249,150

204 KNNR 4

0111/04

Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 40mm o połączeniach zgrzewanych na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 36,720

205 Kalkulacja

własna

Lampa bakteriobójcza UV

kpl. 1,000

206 KNNR 4

0105/05

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 40mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 25,870

207 KNNR 4

0116/01

Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych 

do: misek ustępowych

szt 18,000

208 KNR 2-15

0107/01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: baterii umywalkowych, 

zlewozmywakowych, wannowych, prysznicowych itp. o średnicy nominalnej 15mm

szt 145,000

209 KNR 2-15

0107/01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do pralki średnicy nominalnej 15mm

szt 18,000

210 KNR 2-15

0107/01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zmywarki średnicy nominalnej 

15mm

szt 18,000

211 KNR 2-15

0108/02

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 20mm do wodomierzy skrzydełkowych

kpl 36,000

212 KNR 2-15

0110/01

Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych

m 975,890

213 KNR 0-34

0101/01

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami 

Thermaflex FRZ

m 664,150

214 KNR 0-34

0101/02

Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35mm otulinami 

Thermaflex FRZ

m 249,150

215 KNR 0-34

0101/04

Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami 

Thermaflex FRZ

m 62,590

216 KNR INSTAL

0110/01

Wodomierz skrzydełkowy główny ze zdalnym odczytem (domowy) o średnicy nominalnej 15mm

kpl 36,000

217 Kalkulacja

własna

System zdalnego odczytu

kpl. 1,000

218 KNNR 4

0137/02

Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

szt 37,000

219 KNNR 4

0230/02

Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym

kpl 19,000

220 KNNR 4

0232/02

Montaż brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego wraz z kabiną szklaną

kpl 15,000

221 KNR 2-15u2

0104/01

Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym

kpl 18,000

222 KNR 2-15u2

0101/01

Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na 

ścianie

kpl 18,000

223 KNNR 4

0231/05

Montaż wanny kąpielowej z tworzywa sztucznego z obudową

kpl 3,000

224 KNR INSTAL

0107/06

Podejścia do pionów wodociągowych o średnicy zewnętrznej 42mm

szt 6,000
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225 Kalkulacja

własna

Zbiornik elektryczny

kpl. 2,000

226 KNNR 4

0229/05

Montaż zlewozmywaka z tworzywa sztucznego na szafce

szt 18,000

4.2.  Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

227 KNR-W 2-15

0207/04

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm o połączeniach wciskowych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych

m 53,000

228 KNR-W 2-15

0207/03

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych

m 115,000

229 KNR-W 2-15

0207/01

Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych

m 219,000

230 KNR-W 2-15

0213/05

Rury wywiewne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym

szt 9,000

231 KNR-W 2-15

0222/02

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym

szt 9,000

232 KNNR 4

0211/01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o 

połączeniach  wciskowych

szt 91,000

233 KNNR 4

0211/03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o 

połączeniach  wciskowych

szt 18,000

234 KNNR 4

0218/01

Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm

szt 2,000

235 KNNR 3

0305/01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 

cementowo-wapiennej

m3 0,360

236 KNR 19-01

0118/17

Wywóz na odległość 1km samochodami samowyładowczymi gruzu ceglanego

m3 0,360

4.3.  Wewnętrzna instalacja c.o.

237 KNR 2-15u1

000800/01

Montaż instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 25mm

m 492,000

238 KNR 0-31

0301/02

Montaż części instalacyjnej ogrzewania podłogowego w układzie wężownicy ślimakowej z wodą 

grzewczą o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o średnicy nominalnej 16mm i rozstawie 

150mm

m2 855,450

239 KNR 0-35

0217/03

Montaż zaworów kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania 

o średnicy nominalnej 20mm przed rozdzielaczem na zasilaniu i powrocie

szt 36,000

240 KNR 0-31

0204/01

Wykonanie podejścia  do centralnego ogrzewania

szt 18,000

241 KNR INSTAL

0307/01

Płukanie instalacji c.o.

m 10.183,150

242 KNR INSTAL

0307/02

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych

szt 18,000

243 KNR INSTAL

0307/04

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji

szt 18,000

244 Kalkulacja

własna

Zestaw pompowy z mieszaczem dla instalacji ogrzewania podłogowego

kpl. 18,000

245 Kalkulacja

własna

Grzejnik elektryczny

kpl. 1,000

246 KNNR-W 4

0410/02

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. typu SWP-2, SWN-2 o ilości obwodów 5-7

szt 15,000
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247 KNNR-W 4

0410/01

Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. typu SWP-1, SWN-1 o ilości obwodów 2-4

szt 3,000

248 KNR 0-35

0215/04

Montaż głowic termostatycznych z zakresem nastaw 6-28 stopni Celsjusza

kpl 18,000

249 KNNR 3

0305/01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 

cementowo-wapiennej

m3 0,360

250 KNR 19-01

0118/17

Wywóz na odległość 1km samochodami samowyładowczymi gruzu ceglanego

m3 0,360

4.4.  Wewnętrzna instalacja gazu

251 KNNR 4

0105/08

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 80mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 27,290

252 KNNR 4

0105/07

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 65mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 3,500

253 KNNR 4

0105/06

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 50mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 3,500

254 KNNR 4

0105/05

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 40mm na 

ścianach w budynkach mieszkalnych

m 10,000

255 KNR INSTAL

0201/06

Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm i grubości ścianki 1,5mm,  na ścianach w 

budynkach mieszkalnych, gazowe, lutowane na twardo

m 252,300

256 KNR INSTAL

0204/01

Podejścia obustronne o średnicy zewnętrznej 22mm do gazomierza na ścianie

kpl 18,000

257 KNR 0-31

0215/02

Kotły grzewcze gazowe wiszące atmosferyczne dwufunkcyjne o mocy do 26kW

kpl 18,000

258 KNNR 4

0307/01

Próba instalacji gazowej za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach  

mieszkalnych

lokali 18,000

259 KNNR 4

0313/03

Zawory kulowe gazowe o średnicy 25mm o połączeniach spawanych

szt 18,000

260 KNR-W 2-15

0307/02

Próba instalacji gazowej o średnicy do 65mm na ciśnienie, przed gazomierzem, o długości do 

100m dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych

m 19,500

261 KNR-W 2-15

0307/03

Próba instalacji gazowej o średnicy ponad 65mm na ciśnienie, przed gazomierzem, o długości do 

100m dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych

m 27,290

262 KNNR 3

0305/01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 

cementowo-wapiennej

m3 0,300

263 KNR 19-01

0118/17

Wywóz na odległość 1km samochodami samowyładowczymi gruzu ceglanego

m3 0,300

264 KNR 0-14

2012/03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym 

podwieszanym z kształtowników CD i UD

m2 17,100
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1. BLOK nr B1

1.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa

1.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

1.3. Wewnętrzna instalacja c.o.

1.4. Wewnętrzna instalacja gazu

2. BLOK nr B2

2.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa

2.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

2.3. Wewnętrzna instalacja c.o.

2.4. Wewnętrzna instalacja gazu

3. BLOK nr B3

3.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa

3.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

3.3. Wewnętrzna instalacja c.o.

3.4. Wewnętrzna instalacja gazu

4. BLOK nr B4

4.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa

4.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

4.3. Wewnętrzna instalacja c.o.

4.4. Wewnętrzna instalacja gazu


