Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: 5
Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
TEODORY 06-06-1-10-231 -c -00 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 2,08
TEODORY 06-06-1-10-232 -a -00 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 0,57
TEODORY 06-06-1-10-232 -g -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,15
TEODORY 06-06-1-10-235 -l -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,11
TEODORY 06-06-1-10-235 -l -00 T 2023 | PBD-ODNRB| wykonane 0
TEODORY 06-06-1-10-236 -h -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,58
TEODORY 06-06-1-10-236 - -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,52
TEODORY 06-06-1-10-236 -I -00 T 2021 | PBD-ODNRB| wykonane 0,33
TEODORY 06-06-1-10-238 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,55
TEODORY 06-06-1-10-238 -a -00 T 2022 | PBD-ODNRB| wykonane 0
TEODORY 06-06-1-10-238 -i -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,51
TEODORY 06-06-1-10-238 -i -00 T 2 023 | PBD-ODNRB| wykonane 0
TEODORY 06-06-1-10-239 -g -00 T 2021 | PBD-ODNRB| wykonane 1,11
TEODORY 06-06-1-10-239 -h -00 T 2021 | PBD-ODNRB| wykonane 0,82
TEODORY 06-06-1-10-242 -c -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 4,03
TEODORY 06-06-1-10-244 -b -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,44
TEODORY 06-06-1-10-245 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,62
TEODORY 06-06-1-10-245 -a -00 T 2023 | PBD-ODNRB| wykonane 0
TEODORY 06-06-1-10-245 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,21
TEODORY 06-06-1-10-245 -b -00 T 2022 | PBD-ODNRB| wykonane 0
TEODORY 06-06-1-10-245 -g -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 1,16
TEODORY 06-06-1-10-246 -b -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,42
TEODORY 06-06-1-10-257 -d -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,15
TEODORY 06-06-1-10-271 -s -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,3
TEODORY 06-06-1-10-271 -w -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,09
TEODORY 06-06-1-10-272 -k -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,81
TEODORY 06-06-1-10-272 -l -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,13
TEODORY 06-06-1-10-274 -o -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 4,53
TEODORY 06-06-1-10-274 -p -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,12
TEODORY 06-06-1-10-275 -m -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,93
TEODORY 06-06-1-10-275 -n -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,56
TEODORY 06-06-1-10-279 - -00 T 2021 | PBD-ODNRB| wykonane 1,99
TEODORY 06-06-1-10-280 -g -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 2,31
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TEODORY 06-06-1-10-280 -j -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,13
TEODORY 06-06-1-10-289 -m -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,81
TEODORY 06-06-1-10-290 -a -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,85
TEODORY 06-06-1-10-296 -f -00 T 2021 | PBD-ODNRB| wykonane 2,65
TEODORY 06-06-1-10-298 -g -00 T 2021 | PBD-ODNRB| wykonane 0,69
TEODORY 06-06-1-10-300 -a -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,93
TEODORY 06-06-1-10-301 -c -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,83
TEODORY 06-06-1-10-301 -c -99 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 0,89
TEODORY 06-06-1-10-301 -d -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,12
TEODORY 06-06-1-10-301 -d -99 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 2,38
TEODORY 06-06-1-10-302 -b -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 0
TEODORY 06-06-1-10-302 -b -00 T 2022 | PBD-ODNRB| wykonane 0,66
TEODORY 06-06-1-10-303 -a -00 T 2021 | PBD-ODNRB| wykonane 1,11
TEODORY 06-06-1-10-303 -j -00 T 2 021 | PBD-ODNRB| wykonane 1,04
TEODORY 06-06-1-10-304 -1 -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,05
TEODORY 06-06-1-10-309 -a -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0
TEODORY 06-06-1-10-309 -a -00 T 2 021 | PBD-ODNRB| wykonane 1,5
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-217 -r -00 T 2021 | PBD-ODNRB| wykonane 0,59
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-217 -w -00 T 2021 | PBD-ODNRB| wykonane 0,47
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-219 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,22
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-264 -b -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 0,69
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-264 -b -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,69
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-318 -a -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,31
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-318 -a -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,62
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-318 -c -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,47
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-319 -a -00 T 2021 | PBD-ODNRB| wykonane 0,88
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-319 -f -00 T 2021 | PBD-ODNRB| wykonane 1,65
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-322 -f -00 T 2021 | PBD-ODNRB| wykonane 1,59
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-323 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-323 -d -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,42
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-325 -b -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,1
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-325 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,97
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-327 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 2,37
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-327 -f -00 T 2021 | PBD-ODNRB| wykonane 0,59
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-328 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 1,95
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-329 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 1,31
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-329 -b -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,31
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SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-337 -a -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,46
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-338 -g -00 T 2021 | PBD-ODNRB| wykonane 0,73
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-338 -i -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,04
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-339 -c -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,65
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-340 -a -99 N 2021 | ODN-LUK wykonane 0,06
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-341 -b -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,31
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-341 -b -00 T 2023 | PBD-ODN wykonane 0
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-344 -c -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,85
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-346 -f -00 T 2 021 | PBD-ODNRB| wykonane 1,35
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-354 -m -00 T 2023 | ODN-HAL wykonane 0,38
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-354 -m -00 T 2 024 | ODN-HAL plan zasadn. 0,13
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-358 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,15
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-359 -b -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,92
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-359 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,45
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-359 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,52
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-361 -f -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-361 -f -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,26
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-362 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,65
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-362 -c -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-362 -c -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,07
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-362 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,36
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-362 -h -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-362 -h -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,08
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-365 -a -00 T 2 021 | PBD-ODNRB| wykonane 0,46
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-366 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,45
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-366 -k -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,16
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-367 -b -00 T 2021 | PBD-ODNRB| wykonane 0,8
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-368 -j -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,05
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-371 -c -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-371 -c -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,4
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-374 -a -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-374 -a -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,35
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-374 -f -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-427 -j -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,69
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-427 -j -00 T 2 022 | PBD-ODNRB| wykonane 0
SEDZIEJOWICE 06-06-1-11-430 -f -01 T 2024 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,12
LUCIEJOW 06-06-1-12-375 -h -00 T 2024 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,54
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LUCIEJOW 06-06-1-12-380 -i -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,31
LUCIEJOW 06-06-1-12-387 -b -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,26
LUCIEJOW 06-06-1-12-388 -c -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,03
LUCIEJOW 06-06-1-12-388 -c -00 T 2022 | PBD-ODNRB| wykonane 0
LUCIEJOW 06-06-1-12-405 -a -00 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 1,35
LUCIEJOW 06-06-1-12-405 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,9
LUCIEJOW 06-06-1-12-405 -f -00 T 2022 | PBD-ODNRB| wykonane 0
LUCIEJOW 06-06-1-12-407 -f -00 T 2 025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 3,13
LUCIEJOW 06-06-1-12-412 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,76
LUCIEJOW 06-06-1-12-414 -g -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,11
LUCIEJOW 06-06-1-12-414 -k -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,62
LUCIEJOW 06-06-1-12-416 -b -01 T 2021 | PBD-ODNRB| wykonane 0,68
LUCIEJOW 06-06-1-12-416 -f -01 T 2021 | PBD-ODNRB| wykonane 0,85
LUCIEJOW 06-06-1-12-416 -h -01 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,24
LUCIEJOW 06-06-1-12-416 -h -01 T 2022 | PBD-ODNRB| wykonane 0
LUCIEJOW 06-06-1-12-419 -i -00 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 2,38
LUCIEJOW 06-06-1-12-422 -f -00 T 2 021 | PBD-ODNRB| wykonane 1,27
LUCIEJOW 06-06-1-12-434 -d -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,63
LUCIEJOW 06-06-1-12-435 -d -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 1,3
LUCIEJOW 06-06-1-12-436 -g -00 T 2021 | PBD-ODNRB| wykonane 0,3
LUCIEJOW 06-06-1-12-437 -a -00 T 2 024 | ODN-LUK plan zasadn. 0,82
LUCIEJOW 06-06-1-12-437 -a -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,25
LUCIEJOW 06-06-1-12-438 -a -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,97
LUCIEJOW 06-06-1-12-438 -i -00 T 2025 | ODN-LUK prowizorium 0,09
LUCIEJOW 06-06-1-12-438 -k -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,13
LUCIEJOW 06-06-1-12-438 -l -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,25
LUCIEJOW 06-06-1-12-439 -a -01 T 2024 | PBD-ODN wykonane 0,95
LUCIEJOW 06-06-1-12-439 -a -01 T 2025 | PBD-ODN prowizorium 0,25
LUCIEJOW 06-06-1-12-439 -a -99 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,05
LUCIEJOW 06-06-1-12-440 -b -00 T 2024 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,05
LUCIEJOW 06-06-1-12-440 -d -01 T 2023 | PBD-ODN wykonane 0,46
LUCIEJOW 06-06-1-12-440 -d -99 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,16
LUCIEJOW 06-06-1-12-440 -g -01 T 2024 | PBD-ODN wykonane 0,52
LUCIEJOW 06-06-1-12-441 -c -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,17
LUCIEJOW 06-06-1-12-441 -g -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,07
LUCIEJOW 06-06-1-12-442 -a -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,33
LUCIEJOW 06-06-1-12-442 -b -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,09
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LUCIEJOW 06-06-1-12-442 -d -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,5
LUCIEJOW 06-06-1-12-442 -f -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,05
LUCIEJOW 06-06-1-12-443 -a -01 T 2024 | PBD-ODN wykonane 0,75
LUCIEJOW 06-06-1-12-443 -a -99 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,35
LUCIEJOW 06-06-1-12-443 -a -99 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,53
LUCIEJOW 06-06-1-12-443 -d -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,18
LUCIEJOW 06-06-1-12-443 -g -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,19
LUCIEJOW 06-06-1-12-443 -g -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,05
LUCIEJOW 06-06-1-12-444 -c -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,09
LUCIEJOW 06-06-1-12-444 -f -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,1
LUCIEJOW 06-06-1-12-444 -g -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,3
LUCIEJOW 06-06-1-12-446 -c -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,42
LUCIEJOW 06-06-1-12-447 -a -01 T 2023 | PBD-ODN wykonane 3
LUCIEJOW 06-06-1-12-447 -b -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,21
LUCIEJOW 06-06-1-12-447 -c -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,06
LUCIEJOW 06-06-1-12-447 -n -00 T 2024 | PBD-ODN wykonane 2,08
LUCIEJOW 06-06-1-12-447 -n -00 T 2025 | PBD-ODN prowizorium 2,08
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