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PIASKI 06-06-3-13-298   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,41 7,35  39 ROZDR-PP

PIASKI 06-06-3-13-299   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,51 3,69  40 ROZDR-PDR

PIASKI 06-06-3-13-335   -k   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,64 3,8  40 ROZDR-PDR

PIASKI 06-06-3-13-339   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,66 4,78  40 ROZDR-PDR

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-206   -c   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,65 8,03  40 ROZDR-PDR

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-206   -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,64 19,74  39 ROZDR-PP

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-230   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,34 2,46  40 ROZDR-PDR

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-257   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,27 7,54  40 ROZDR-PDR

DĘBOWIEC 06-06-3-15-174   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,63 11,81  40 ROZDR-PDR

DĘBOWIEC 06-06-3-15-178   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,04 36,57  39 ROZDR-PP

DĘBOWIEC 06-06-3-15-186   -a   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,81 16,68  40 ROZDR-PDR

DĘBOWIEC 06-06-3-15-186   -c   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,83 4,93  40 ROZDR-PDR

DĘBOWIEC 06-06-3-15-206A  -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,71 10,43  39 ROZDR-PP

DĘBOWIEC 06-06-3-15-246   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,50 8,96  39 ROZDR-PP

DĘBOWIEC 06-06-3-15-270   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,60 4,35  40 ROZDR-PDR

CP

PIASKI 06-06-3-13-318   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,14 31,68 131 CP-W

PIASKI 06-06-3-13-325   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,13 30,57 131 CP-W

PIASKI 06-06-3-13-325   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,46 14,68 131 CP-W

PIASKI 06-06-3-13-334   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,35 9,47 131 CP-W

PIASKI 06-06-3-13-335   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,17 3,9 131 CP-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-221   -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,94 42,2 131 CP-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-221   -h   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,40 17,96 131 CP-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-221   -m   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  2,37 74,69 131 CP-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-223   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,97 30,96 131 CP-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-223   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,98 32,58 131 CP-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-223   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,11 2,88 131 CP-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-225   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,35 94,97 131 CP-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-225   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,87 81,36 131 CP-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-232   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,30 9,58 131 CP-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-232   -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,99 44,44 131 CP-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-261   -h   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,46 20,65 131 CP-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-261   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,12 4,24 131 CP-W

DĘBOWIEC 06-06-3-15-186   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,44 33,13 131 CP-W

DĘBOWIEC 06-06-3-15-186   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,17 49,93 131 CP-W

CW

PIASKI 06-06-3-13-299   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,92 28,59 127 CW-W

PIASKI 06-06-3-13-299   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,95 29,52 127 CW-W

PIASKI 06-06-3-13-317   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,75 85,46 127 CW-W

PIASKI 06-06-3-13-318   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,45 13,98 127 CW-W

PIASKI 06-06-3-13-322   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,55 14,1 127 CW-W

PIASKI 06-06-3-13-325   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,53 13,58 127 CW-W

PIASKI 06-06-3-13-325   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,10 37,91 127 CW-W

PIASKI 06-06-3-13-325   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,10 19,86 127 CW-W

PIASKI 06-06-3-13-326   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,07 27,43 127 CW-W

PIASKI 06-06-3-13-329   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 7,69 127 CW-W

PIASKI 06-06-3-13-334   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,77 13,96 127 CW-W

PIASKI 06-06-3-13-344   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,81 20,76 127 CW-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-194   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,33 41,33 127 CW-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-194   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,89 19,48 127 CW-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-205   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,26 8,08 127 CW-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-205   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,30 57,81 127 CW-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-207   -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,14 4,35 127 CW-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-207   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,58 14,58 127 CW-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-217   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,64 19,07 127 CW-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-221   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,30 9,32 127 CW-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-221   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,71 68,11 127 CW-W
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CW

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-221   -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,02 36,4 127 CW-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-221   -m   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,11 2,41 127 CW-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-223   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,25 7,77 127 CW-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-223   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,28 49,9 127 CW-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-225   -d   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,92 85,79 127 CW-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-231   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,49 15,23 127 CW-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-231   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,05 1,09 127 CW-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-232   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,30 9,32 127 CW-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-234   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,16 4,97 127 CW-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-234   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,41 30,86 127 CW-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-243   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,08 33,56 127 CW-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-243   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,42 44,13 127 CW-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-250   -i   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,40 52,52 127 CW-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-255   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,02 32,56 131 CP-W

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-261   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,48 14,92 127 CW-W

DĘBOWIEC 06-06-3-15-174   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,40 14,28 127 CW-W

DĘBOWIEC 06-06-3-15-178   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,96 20,29 127 CW-W

DĘBOWIEC 06-06-3-15-183   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,60 15,38 127 CW-W

DĘBOWIEC 06-06-3-15-183   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,50 10,57 127 CW-W

H-POZ
DĘBOWIEC 06-06-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

MA-PORZ

PIASKI 06-06-3-13-298   -k   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,41 -  22 WPOD-BN

PIASKI 06-06-3-13-299   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,51 -  22 WPOD-BN

PIASKI 06-06-3-13-335   -k   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,64 -  22 WPOD-BN

PIASKI 06-06-3-13-339   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,66 -  22 WPOD-BN

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-193   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,17 -  22 WPOD-BN

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-206   -c   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  3,29 -  22 WPOD-BN

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-230   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,34 -  22 WPOD-BN

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-257   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,27 -  22 WPOD-BN

DĘBOWIEC 06-06-3-15-183   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,61 -  22 WPOD-BN

DĘBOWIEC 06-06-3-15-183   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,50 -  22 WPOD-BN

DĘBOWIEC 06-06-3-15-216   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,69 -  22 WPOD-BN

DĘBOWIEC 06-06-3-15-226   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,86 -  22 WPOD-BN

DĘBOWIEC 06-06-3-15-254   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,45 -  22 WPOD-BN

DĘBOWIEC 06-06-3-15-258   -k   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,30 -  22 WPOD-BN

DĘBOWIEC 06-06-3-15-258   -l   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,65 -  22 WPOD-BN

DĘBOWIEC 06-06-3-15-269   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,59 -  22 WPOD-BN

DĘBOWIEC 06-06-3-15-271   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,14 -  22 WPOD-BN

DĘBOWIEC 06-06-3-15-272   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,48 -  22 WPOD-BN

DĘBOWIEC 06-06-3-15-273   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,96 -  22 WPOD-BN

NAT-WPG ANDRZEJÓW 06-06-3-14-206   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,28 11,35  78 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

PIASKI 06-06-3-13-298   -k   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  2,28 2,79  79 WYK-P5GCP

PIASKI 06-06-3-13-299   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  2,83 -  85 WYK WAŁK

PIASKI 06-06-3-13-335   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,56 2,76  78 WYK-POGCZ

PIASKI 06-06-3-13-339   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  3,68 3,56  78 WYK-POGCZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-230   -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  1,89 -  85 WYK WAŁK

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-257   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,28 3,32  78 WYK-POGCZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-257   -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  2,78 -  85 WYK WAŁK

DĘBOWIEC 06-06-3-15-174   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  9,06 8,76  78 WYK-POGCZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-178   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  11,33 8,78  78 WYK-POGCZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-186   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,61 9,69  78 WYK-POGCZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-186   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,61 2,86  78 WYK-POGCZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-206A  -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,94 2,45  78 WYK-POGCZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-246   -j   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  2,76 3,37  79 WYK-P5GCP

DĘBOWIEC 06-06-3-15-270   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,33 3,26  79 WYK-P5GCP

ODN-POZ DĘBOWIEC 06-06-3-15-263   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  10,00 27,65 100 KOP-ROW
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PIASKI 06-06-3-13-315   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,74 2,41 110 DOW-SADZ

PIASKI 06-06-3-13-315   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,78 0,91 110 DOW-SADZ

PIASKI 06-06-3-13-315   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,52 - 110 DOW-SADZ

PIASKI 06-06-3-13-315   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  15,74 196,86 101 SADZ 1R

PIASKI 06-06-3-13-315   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,78 76,74 102 SADZ WIEL

PIASKI 06-06-3-13-315   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,74 1,27 110 DOW-SADZ

PIASKI 06-06-3-13-315   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,78 0,5 110 DOW-SADZ

PIASKI 06-06-3-13-318   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,07 2,15 110 DOW-SADZ

PIASKI 06-06-3-13-318   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,07 - 110 DOW-SADZ

PIASKI 06-06-3-13-318   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  14,07 175,97 101 SADZ 1R

PIASKI 06-06-3-13-318   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,07 1,14 110 DOW-SADZ

PIASKI 06-06-3-13-324   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,44 2,97 110 DOW-SADZ

PIASKI 06-06-3-13-324   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,44 - 110 DOW-SADZ

PIASKI 06-06-3-13-324   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  19,44 243,14 101 SADZ 1R

PIASKI 06-06-3-13-324   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  19,44 1,57 110 DOW-SADZ

PIASKI 06-06-3-13-339   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,81 0,59 110 DOW-SADZ

PIASKI 06-06-3-13-339   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,81 - 110 DOW-SADZ

PIASKI 06-06-3-13-339   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,81 49,97 102 SADZ WIEL

PIASKI 06-06-3-13-339   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,81 0,33 110 DOW-SADZ

PIASKI 06-06-3-13-349   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,33 0,51 110 DOW-SADZ

PIASKI 06-06-3-13-349   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,33 - 110 DOW-SADZ

PIASKI 06-06-3-13-349   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  3,33 41,65 101 SADZ 1R

PIASKI 06-06-3-13-349   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,33 0,27 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-193   -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,36 0,77 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-193   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,36 - 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-193   -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,36 65,15 102 SADZ WIEL

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-193   -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,36 0,43 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-194   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,96 1,3 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-194   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,96 - 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-194   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,96 109,32 102 SADZ WIEL

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-194   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,96 0,72 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-209   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,47 0,84 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-209   -d   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,92 1,11 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-209   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,39 - 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-209   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,39 176,4 102 SADZ WIEL

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-209   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,47 0,48 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-209   -d   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,92 0,51 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-233   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,51 1,48 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-233   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,51 - 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-233   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,51 124,5 102 SADZ WIEL

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-233   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,51 0,82 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-242   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,40 2,02 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-242   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,40 - 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-242   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,40 231,88 102 SADZ WIEL

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-242   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,40 1,15 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-256   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,35 1,75 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-256   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,35 - 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-256   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,35 147,69 102 SADZ WIEL

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-256   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,35 0,97 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-257   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,78 2,55 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-257   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,78 - 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-257   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,78 214,77 102 SADZ WIEL

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-257   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,78 1,41 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-262   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,46 2,12 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-262   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,46 - 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-262   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,46 178,33 102 SADZ WIEL
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ANDRZEJÓW 06-06-3-14-262   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,46 1,17 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-184   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,72 2,41 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-184   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,37 0,09 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-184   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,09 - 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-184   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  15,72 157,28 101 SADZ 1R

DĘBOWIEC 06-06-3-15-184   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,37 8,17 102 SADZ WIEL

DĘBOWIEC 06-06-3-15-184   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,72 1,27 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-184   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,37 0,05 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-186   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,38 2,35 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-186   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,28 0,07 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-186   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,66 - 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-186   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  15,38 153,88 101 SADZ 1R

DĘBOWIEC 06-06-3-15-186   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,28 6,18 102 SADZ WIEL

DĘBOWIEC 06-06-3-15-186   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,38 1,25 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-186   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,28 0,04 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-253   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,22 0,73 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-253   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,22 - 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-253   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,22 61,28 102 SADZ WIEL

DĘBOWIEC 06-06-3-15-253   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,22 0,4 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-259   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,58 2,81 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-259   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,58 - 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-259   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,58 236,85 102 SADZ WIEL

DĘBOWIEC 06-06-3-15-259   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,58 1,55 110 DOW-SADZ

ODN-ZRB

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-213   -m   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,59 2,69 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-213   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,59 - 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-213   -m   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  17,59 175,99 101 SADZ 1R

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-213   -m   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  17,59 1,42 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-225   -d   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  29,63 4,53 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-225   -d   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,47 0,73 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-225   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  33,10 - 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-225   -d   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  29,63 296,45 101 SADZ 1R

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-225   -d   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  3,47 62,9 101 SADZ 1R

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-225   -d   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  29,63 2,4 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-225   -d   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,47 0,44 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-171   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,24 2,48 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-171   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,67 0,55 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-171   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,91 - 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-171   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  16,24 162,48 101 SADZ 1R

DĘBOWIEC 06-06-3-15-171   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,67 36,88 102 SADZ WIEL

DĘBOWIEC 06-06-3-15-171   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,24 1,32 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-171   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,67 0,3 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-187   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,42 3,58 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-187   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,19 1,05 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-187   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  26,61 - 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-187   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  23,42 234,32 101 SADZ 1R

DĘBOWIEC 06-06-3-15-187   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,19 70,45 102 SADZ WIEL

DĘBOWIEC 06-06-3-15-187   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  23,42 1,9 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-187   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,19 0,58 110 DOW-SADZ

PIEL

PIASKI 06-06-3-13-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

PIASKI 06-06-3-13-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  15,00 512 123 KOSZ UB

PIASKI 06-06-3-13-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  11,00 602 124 KOSZ UC

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  6,00 205 123 KOSZ UB

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  10,00 547 124 KOSZ UC

DĘBOWIEC 06-06-3-15-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

DĘBOWIEC 06-06-3-15-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  3,00 102 123 KOSZ UB
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PIEL DĘBOWIEC 06-06-3-15-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  10,00 547 124 KOSZ UC

POPR

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-248   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,22 0,05 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-248   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,22 - 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-248   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  0,22 9,69 104 SADZ POP

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-248   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,22 0,03 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-255   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,11 0,03 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-255   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,11 - 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-255   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,11 4,05 104 SADZ POP

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-255   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,11 0,02 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-183   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,32 0,1 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-183   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,32 - 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-183   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,32 8,23 104 SADZ POP

DĘBOWIEC 06-06-3-15-183   -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,32 3,5  66 PRZ-TALSA

DĘBOWIEC 06-06-3-15-183   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,32 5,53  59 WYK-TAL40

DĘBOWIEC 06-06-3-15-183   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,32 0,06 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-253   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,22 0,05 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-253   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,22 - 110 DOW-SADZ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-253   -d   -00 GODZ GLE Godz. transp. dow. gleby ----- H  2,00 -  69 WYK KOPC

DĘBOWIEC 06-06-3-15-253   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,22 6,77 104 SADZ POP

DĘBOWIEC 06-06-3-15-253   -d   -00 WYK-KOPRM wykonanie kopczyków 40x40x30 2 TSZT  0,22 16,07  69 WYK KOPC

DĘBOWIEC 06-06-3-15-253   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,22 0,03 110 DOW-SADZ

POPR-NAT

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-210   -b   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,39 0,29 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-210   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,39 - 110 DOW-SADZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-210   -b   -01 POPR-1M sadzenie 1 latek jamka popraw. 1 TSZT  0,39 - 104 SADZ POP

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-210   -b   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,39 0,18 110 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZN

DĘBOWIEC 06-06-3-15-184   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,00 - 144 GRODZ-SRN

DĘBOWIEC 06-06-3-15-184   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,00 30,24 144 GRODZ-SRN

DĘBOWIEC 06-06-3-15-186   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,00 - 144 GRODZ-SRN

DĘBOWIEC 06-06-3-15-186   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,70 25,7 144 GRODZ-SRN

DĘBOWIEC 06-06-3-15-259   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,00 - 144 GRODZ-SRN

DĘBOWIEC 06-06-3-15-259   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  3,60 63,92 144 GRODZ-SRN

O-GRODZR

PIASKI 06-06-3-13-325   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,10 - 147 GRODZ-DEM

PIASKI 06-06-3-13-325   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,20 14,34 147 GRODZ-DEM

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-194   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H  2,70 - 147 GRODZ-DEM

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-194   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,40 20,18 147 GRODZ-DEM

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-240   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,95 - 147 GRODZ-DEM

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-240   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,90 12,38 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

PIASKI 06-06-3-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  12,00 - 148 K GRODZEŃ

PIASKI 06-06-3-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  24,00 - 148 K GRODZEŃ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  25,00 - 148 K GRODZEŃ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 148 K GRODZEŃ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-179   -d   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 - 148 K GRODZEŃ

DĘBOWIEC 06-06-3-15-179   -d   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 - 148 K GRODZEŃ

O-KONTRU

PIASKI 06-06-3-13-315   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,10 - 370 GODZ RH8

PIASKI 06-06-3-13-315   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

PIASKI 06-06-3-13-315   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  26,00 3,54 155 PUŁ-RYJ

PIASKI 06-06-3-13-318   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,50 - 370 GODZ RH8

PIASKI 06-06-3-13-318   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

PIASKI 06-06-3-13-318   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  23,00 3,13 155 PUŁ-RYJ

PIASKI 06-06-3-13-324   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 370 GODZ RH8

PIASKI 06-06-3-13-324   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

PIASKI 06-06-3-13-324   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  32,00 4,35 155 PUŁ-RYJ

PIASKI 06-06-3-13-349   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

PIASKI 06-06-3-13-349   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

PIASKI 06-06-3-13-349   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ
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O-POZ

PIASKI 06-06-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

PIASKI 06-06-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 370 GODZ RH8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ

PIASKI 06-06-3-13-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  4,00 15,15 159 SZUK-OWAD

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  14,00 45,07 159 SZUK-OWAD

DĘBOWIEC 06-06-3-15-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  9,00 28,97 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI

PIASKI 06-06-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 - 380 GODZ MH8

PIASKI 06-06-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  150,00 - 370 GODZ RH8

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  25,00 - 380 GODZ MH8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

PIASKI 06-06-3-13-316   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIASKI 06-06-3-13-316   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,19 3,78 132 ZAB-REPEL

PIASKI 06-06-3-13-318   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIASKI 06-06-3-13-318   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,33 6,56 132 ZAB-REPEL

PIASKI 06-06-3-13-326   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIASKI 06-06-3-13-326   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,22 4,38 132 ZAB-REPEL

PIASKI 06-06-3-13-327   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIASKI 06-06-3-13-327   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,91 18,1 132 ZAB-REPEL

PIASKI 06-06-3-13-336   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIASKI 06-06-3-13-336   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,23 4,57 132 ZAB-REPEL

PIASKI 06-06-3-13-343   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIASKI 06-06-3-13-343   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,27 5,37 132 ZAB-REPEL

PIASKI 06-06-3-13-350   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

PIASKI 06-06-3-13-350   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-209   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-209   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-233   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  0,50 -  49 OPR-OCHRO

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-233   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,65 17,2  49 OPR-OCHRO

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-233   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-233   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,14 2,78 132 ZAB-REPEL

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-242   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-242   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,21 24,07 132 ZAB-REPEL

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-256   -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  0,50 -  49 OPR-OCHRO

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-256   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,77 20,37  49 OPR-OCHRO

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-257   -b   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  0,50 -  49 OPR-OCHRO

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-257   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,12 26,67  49 OPR-OCHRO

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-262   -b   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. ----- H  0,50 -  49 OPR-OCHRO

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-262   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,93 22,15  49 OPR-OCHRO

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-262   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-262   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,16 3,74 132 ZAB-REPEL

DĘBOWIEC 06-06-3-15-253   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

DĘBOWIEC 06-06-3-15-253   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 3,38 132 ZAB-REPEL

DĘBOWIEC 06-06-3-15-270   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

DĘBOWIEC 06-06-3-15-270   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,11 2,19 132 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD
ANDRZEJÓW 06-06-3-14-222   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-224   -g   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 2 SZT  400,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

OCHRP P-PORZ

PIASKI 06-06-3-13-300   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,45 6,78 172 PPOŻ-PORZ

PIASKI 06-06-3-13-301   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,98 29,82 172 PPOŻ-PORZ

PIASKI 06-06-3-13-301   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 6,78 172 PPOŻ-PORZ
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P-PORZ

PIASKI 06-06-3-13-301   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 4,41 172 PPOŻ-PORZ

PIASKI 06-06-3-13-303   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,33 3,73 172 PPOŻ-PORZ

PIASKI 06-06-3-13-314   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,20 24,1 172 PPOŻ-PORZ

PIASKI 06-06-3-13-317   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,66 13,25 172 PPOŻ-PORZ

PIASKI 06-06-3-13-319   -p   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,18 3,61 172 PPOŻ-PORZ

PIASKI 06-06-3-13-320   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,66 13,25 172 PPOŻ-PORZ

PIASKI 06-06-3-13-320   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,18 3,61 172 PPOŻ-PORZ

PIASKI 06-06-3-13-325   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,93 18,68 172 PPOŻ-PORZ

PIASKI 06-06-3-13-326   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,84 9,49 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

PIASKI 06-06-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA

PIASKI 06-06-3-13-315   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 - 373 GODZ RU8

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 373 GODZ RU8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-246   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 373 GODZ RU8

POZ

IB

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-206   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  801,00 35,44   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-206   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,12   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-206   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  801,00 128,52   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-206   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,5   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-226   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  508,00 19,07   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-226   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 32,05   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-226   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  508,00 55,32   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-226   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 4,36   2 CWD-D

IIAU
DĘBOWIEC 06-06-3-15-271   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  338,00 138,04   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-271   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  338,00 46,81   2 CWD-D

IIIA
ANDRZEJÓW 06-06-3-14-230   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 48,85   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-230   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 17,18   2 CWD-D

IIIAU

PIASKI 06-06-3-13-335   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  274,00 11,8   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-335   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 15,75   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-335   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  274,00 40,31   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-335   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,11   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-216   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 36,38   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-216   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 12,6   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-258   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  363,00 15,64   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-258   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 26,64   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-258   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  363,00 42,13   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-258   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 3,2   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-273   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  393,00 18,92   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-273   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 21,12   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-273   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  393,00 47,75   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-273   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 2,51   2 CWD-D

IIIB
PIASKI 06-06-3-13-298   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 50,54   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-298   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 22,44   2 CWD-D

IIIBU

DĘBOWIEC 06-06-3-15-183   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  439,00 18,42   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-183   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 56,09   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-183   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  439,00 76,38   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-183   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 11,39   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-269   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  644,00 30,23   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-269   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 43,7   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-269   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  644,00 82,66   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-269   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 5,82   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-272   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00 93,27   2 CWD-D
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IIIBU DĘBOWIEC 06-06-3-15-272   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00 27,66   2 CWD-D

IIICU

PIASKI 06-06-3-13-339   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  172,00 109,1   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-339   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  172,00 32,31   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-183   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  153,00 6,38   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-183   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 32,01   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-183   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00 17,32   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-183   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 5,34   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-254   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 5,85   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-254   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 39,95   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-254   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 13,63   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-254   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 7,78   2 CWD-D

IVD

PIASKI 06-06-3-13-298   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 63,18   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-298   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 23,19   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-299   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00 58,69   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-299   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00 28,05   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-193   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  202,00 14,03   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-193   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 62,37   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-193   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00 58,5   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-193   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 14,33   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-257   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  313,00 205,79   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-257   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  313,00 84,5   2 CWD-D

IVDU
DĘBOWIEC 06-06-3-15-258   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 51,68   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-258   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 12,62   2 CWD-D

POZ-P

PIASKI 06-06-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 2 H  15,00 - 380 GODZ MH8

PIASKI 06-06-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 - 380 GODZ MH8

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  24,00 - 372 GODZ PILA

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 372 GODZ PILA

DĘBOWIEC 06-06-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  1,00 -   9 REM SZLZN

PR

PIASKI 06-06-3-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 51,68   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 12   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 81,45   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 16,09   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 183,27   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 38,24   2 CWD-D

PTP

PIASKI 06-06-3-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 4,66   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,17   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 8,98   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,26   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,12   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,41   2 CWD-D

PTW

PIASKI 06-06-3-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 4,98   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,05   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 8,77   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,5   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 4,98   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,09   2 CWD-D

TPP

PIASKI 06-06-3-13-300   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,94   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-300   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,89   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-300   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 17,04   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-300   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,25   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-300   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,55   2 CWD-D
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PIASKI 06-06-3-13-300   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,52   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-303   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 25,69   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-303   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,03   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-303   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,87   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-303   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,89   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-303   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,44   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-303   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,54   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-303   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 15,92   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-303   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,64   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-304   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 64,09   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-304   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,32   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-305   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 39,07   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-305   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,21   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-305   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 18,75   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-305   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,4   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-310   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 12,8   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-310   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,95   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-310   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,68   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-310   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,44   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-312   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,21   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-312   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,5   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-317   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 14,28   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-317   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,2   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-319   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 15,08   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-319   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 3,32   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-319   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 19,58   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-319   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,17   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-319   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 24,96   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-319   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,62   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-319   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,84   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-319   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,95   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-320   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 16,34   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-320   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,37   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-320   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 18,17   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-320   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,25   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-320   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 29,3   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-320   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,87   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-320   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 18,28   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-320   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,07   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-322   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 12,67   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-322   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,76   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-322   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 33,35   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-322   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,53   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-325   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 20,69   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-325   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,6   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-325   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 39,5   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-325   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 6,91   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-326   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 32,61   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-326   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,82   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-326   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 36,72   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-326   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,55   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-327   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 7,52   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-327   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,93   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-327   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 11,17   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-327   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,65   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-327   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 26,64   2 CWD-D
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PIASKI 06-06-3-13-327   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,27   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-336   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 16,53   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-336   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,58   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-336   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,61   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-336   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,15   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-336   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 22,59   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-336   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,65   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-207   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 77,61   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-207   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 11,9   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-208   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 20,78   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-208   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,14   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-208   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 20,98   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-208   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,87   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-255   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 24,62   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-255   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,53   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-260   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 9,51   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-260   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,68   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-260   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 13,9   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-260   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,18   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-214   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,32   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-214   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,25   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-214   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,67   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-214   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,7   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-214   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 42,27   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-214   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,09   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-215   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 68,58   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-215   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 11,09   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-245   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,63   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-245   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,04   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-245   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 17,53   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-245   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,51   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-246   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,44   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-246   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,43   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-246   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 29,23   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-246   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,46   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-246   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 9,91   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-246   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 3,07   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-252   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 17,69   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-252   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,27   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-252   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,1   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-252   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,98   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-252   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 25,74   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-252   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,9   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-252   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 22,74   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-252   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,11   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-253   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 13,54   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-253   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,22   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-253   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,27   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-253   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,84   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-254   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 35,17   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-254   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 4,88   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-258   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 6,77   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-258   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-259   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,58   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-259   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,15   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-263   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,75   2 CWD-D
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DĘBOWIEC 06-06-3-15-263   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,48   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-263   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 12,54   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-263   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 1,7   2 CWD-D

TWP

PIASKI 06-06-3-13-300   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 30,31   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-300   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,52   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-306   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,51   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-306   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 0,96   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-310   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,54   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-310   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,06   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-312   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 19,02   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-312   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,09   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-312   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,99   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-312   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,37   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-327   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,63   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-327   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,36   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-327   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,63   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-327   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,46   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-327   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,22   2 CWD-D

PIASKI 06-06-3-13-327   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,21   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-207   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,67   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-207   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,63   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-207   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,63   2 CWD-D

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-207   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,61   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-186   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 18,86   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-186   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,62   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-186   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 13,27   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-186   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,55   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-226   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 36,75   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-226   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,94   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-254   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,99   2 CWD-D

DĘBOWIEC 06-06-3-15-254   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,66   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

PIASKI 06-06-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

PIASKI 06-06-3-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 373 GODZ RU8

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 373 GODZ RU8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 373 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-193   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-194   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-194   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-174   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 - 370 GODZ RH8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-174   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-174   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 - 370 GODZ RH8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-174   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-177   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,00 - 370 GODZ RH8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-177   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-178   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

UT-DROGIP

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-196   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 - 373 GODZ RU8

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-217   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  6,00 - 373 GODZ RU8

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-242   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  7,00 - 373 GODZ RU8

ANDRZEJÓW 06-06-3-14-260   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  3,00 - 373 GODZ RU8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-214   -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  3,00 - 373 GODZ RU8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-215   -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  3,00 - 373 GODZ RU8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-216   -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 373 GODZ RU8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-228   -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 - 373 GODZ RU8
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UT-DROGIP

DĘBOWIEC 06-06-3-15-245   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 - 370 GODZ RH8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-246   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 370 GODZ RH8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-252   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 - 370 GODZ RH8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-253   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 - 370 GODZ RH8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-258   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 370 GODZ RH8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-259   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-263   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

DĘBOWIEC 06-06-3-15-269   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8

UT-MIEEDU PIASKI 06-06-3-13-298   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

UT-OBEDUK DĘBOWIEC 06-06-3-15-259   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

UT-TURYST ANDRZEJÓW 06-06-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 370 GODZ RH8
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